



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“**



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	530		
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	350		
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	4 900		
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	330		
5.	vybudování a stabilizace primárního ŽBP, zaměření stávajícího stavu	1 750		
6.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	430		
7.	průvodní zpráva	140		
8.	souhrnná technická zpráva	325		
9.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	490		
10.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	900		
11.	požární zpráva	150		
12.	energetické výpočty	130		
13.	dokumentace protikorozních opatření	130		
14.	návrh dopravních opatření	540		
15.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	270		
16.	situace Stavby	350		
17.	dokumentace technologické části Stavby	3 075		
18.	dokumentace stavební části	11 270		
19.	položkové rozpočty technologické části Stavby	60		
20.	položkové rozpočty stavební části Stavby	90		
21.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	30		



22.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	50		
23.	dokladová část, IČ	950		
24.	geodetická dokumentace	1 100		
Celkem				22 105 200

2. Dodatečné služby (není třeba vyplňovat)

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.	-----	-----	-----	-----
Celkem				-----

▪ Cena Díla:

<i>Cena Díla (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Díla (s DPH)</i>
<u>22 105 200,- Kč</u>	<u>4 642 092,- Kč</u>	<u>26 747 292,- Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>413 400,- Kč</u>	<u>86 814,- Kč</u>	<u>500 214,- Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u> <u>21 691 800,- Kč</u>	<u>4 555 278,- Kč</u>	<u>26 247 078,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla



<i>Specifikace položky</i>	<i>Cena položky (bez DPH)</i>	<i>Cena položky (s DPH)</i>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>2 210 520,00 Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>2 674 729,20 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>4 421 040,00 Kč</u> (2.dílčí fakturace)	<u>5 349 458,40 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>4 421 040,00 Kč</u> (3.dílčí fakturace)	<u>5 349 458,40 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>2 210 520,00 Kč</u> (4.dílčí fakturace)	<u>2 674 729,20 Kč</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>4 421 040,00 Kč</u> (5.dílčí fakturace)	<u>5 349 458,40 Kč</u>
<u>Dokončení díla</u>	<u>4 421 040,00 Kč</u> (konečná fakturace)	<u>5 349 458,40 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>22 105 200,00 Kč</u>	<u>26 747 292,00 Kč</u>