

# Smlouva o dílo č. 064/16

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

## Úvodní jednání

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení za jeho provedení

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární zástupce ve věcech stavebních:

IČO:

DIČ:

Tel., fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Úsov

nám. Míru 86, 789 73 Úsov

Jiří Holouš – starosta

00303500

CZ00303500

583 435 054

ČS a. s., Mohelnice

1905692309/0800

Statutární zástupce ve věcech technických:

IČ:

Tel., fax:

#### 2. Zhotovitel:

##### Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Zastoupení:

IČ:

DIČ:

Tel., fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**EKOZIS spol. s r. o.**

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Ing. Petr Blažek, jednatel

410 31 024

CZ41031024

583 411 084/ekozis@ekozis.cz

Česká spořitelna, a.s.

365042/0800

### II. Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace stavby, vypracovaná v a položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.

### III. Předmět plnění

1. **Akce: „Výstavba Za Poštou“**
2. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby v rozsahu dle projektové dokumentace, zadávací dokumentace a výkazu výměr včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby:
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
  - zajištění případného dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování a odstranění,
  - projednáním a zajištěním případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými, bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku /obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby,
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti,
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,
- zhotovení a instalace velkoplošného informačního panelu dle pokynů Grafického manuálu OP ŽP,
- zhotovení a instalace trvalé pamětní desky o realizované stavbě (v provedení z trvalého materiálu) dle pokynů Grafického manuálu OP ŽP,
- provedení projektové dokumentace dle skutečného provedení.

### 3. Předmět plnění veřejné zakázky

Název projektové dokumentace: „**Výstavba Za Poštou**“

Místo: Úsov

Detailní popis je uveden v zadávací dokumentaci (viz. příloha A – Technické podmínky).

4. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené dle odst. 1., bez vad a nedodělků převzít.
5. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méně práce, dodatečné práce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce uchazeče. V případě dodatečných prací bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatečné práce a změny, a to včetně ceny a termínu realizace musí být dohodnuty, oceněny a objednány písemně před zahájením. Zhotovitel není oprávněn provádět změny a dodatečné práce, aniž byly předem dohodnuty dodatkem ke smlouvě. Takto sjednané práce a dodávky budou uhrazeny po jejich provedení na základě faktury zhotovitele, jejíž příloha s položkovým rozpisem prací bude potvrzena stavbyvedoucím objednatele.
7. Za méně práce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné. Pokud k takovému případu dojde, zhotovitel tyto práce odečte ze své nabídkové ceny a nebude je účtovat.
8. Dojde-li v průběhu díla ke změně oproti projektové dokumentaci nebo je-li třeba provést nepředvídané práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo práce vyvolané změnou projektového řešení popř. jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně zhotovitele), budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto skutečnosti budou zapisovány do stavebního deníku.
9. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti ve zhotovitelem převzaté realizační projektové dokumentaci, a to do 5 ti dnů ode dne podpisu smlouvy zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nade vší pochybnost navržen bez závad. Součástí zhotovení díla je dále veškerá potřebná a vstřícná součinnost objednatele a dalších profesí dle požadavků stavbyvedoucího zhotovitele.

#### IV. Čas a místo plnění

- Zahájení prací: **18.7.2016**  
Předání díla: **26.10.2016**
- Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případech:
  - lhůta sjednaná pro zhotovení díla může být prodloužena, pokud překážky ve věci zavínil objednatel, nebo pokud objednatel dočasně pozastaví prováděné práce,
  - lhůta sjednaná pro zhotovení díla se může prodloužit v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofa, povodně, požáry, vichřice apod.),
  - lhůta sjednaná pro zhotovení díla se může prodloužit v případě sjednaných dodatečných prací požadovaných objednatelem, které nabídka neobsahuje,
  - po vzájemné dohodě s objednatelem.
- Místem plnění je obec Úsov.

#### V. Cena díla

1. Cena díla bez DPH celkem	1 755 271,- Kč
Reserva	-----
DPH 21%	368 607,- Kč
<b>Cena celkem s DPH 21%</b>	<b>2 123 878,- Kč</b>

Cena díla vychází z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této SOD. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci díla dle zadávacích podmínek soutěže. Jedná se o cenu celkovou, pevnou a neměnnou a konečnou za kompletní a bezchybné provedení díla.

Cena obsahuje:

- veškerou dopravu pracovníků,
- cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské atd. a kalkulovaného zisku dodavatele),
- cenu za manipulaci s materiálem,
- veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění,
- amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k provádění předmětu plnění,
- pojištění dodavatele,
- servis,
- veškeré vedlejší náklady vyplývající z požadavků objednatele a této ZD.

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že:

- pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeným SOD.

#### VI. Platební podmínky

- Zhotovitel nepožaduje zálohy.
- Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací, bez něhož je faktura neplatná.
- V případě předání a převzetí bezvadného díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu včetně DPH v zákonem stanovené výši.
- V případě vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla objednatel vyplatí zhotoviteli 90% celkové částky za realizaci díla a zbývajících 10% bude vyúčtováno po odstranění těchto vad a nedodělků a po vyklizení staveniště.
- Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od doručení objednateli.
- Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
  - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
  - popis obsahu účetního dokladu,
  - datum vystavení,
  - datum splatnosti,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - výši ceny bez daně celkem,
  - sazbu daně,- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
  - cenu celkem včetně daně,
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele.
7. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

#### VII. Majetkové sankce

1. Vznikne-li chováním jedné ze stran straně druhé škoda, je povinen ji viník v dokladované výši uhradit.
2. Majetkové sankce:
  - nedodržení termínu zahájení stavby  
(za každý den po termínu dohodnutém v SOD) 100,-- Kč/den
  - nedodržení termínu dokončení díla 1.000,-- Kč/den
  - nenastoupí k odstranění vad z přejímacího řízení v dohodnutém termínu 1.000,-- Kč/den
  - neodstraní vady z přejímacího řízení v dohodnutém termínu 1.000,-- Kč/den
  - nenastoupí k odstranění reklamovaných vad v dohodnutém termínu 1.000,-- Kč/den
  - neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu 1.000,-- Kč/den
3. V případě prodlení dodavatele s plněním veřejné zakázky o více jak 30 kalendářních dnů, zadavatel má nárok na odstoupení od smlouvy.
4. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Způsob vyúčtování sankcí:
  - sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce,
  - strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné,
  - nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává,
  - sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)
7. **Lhůta splatnosti sankcí:**
  - strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce,
  - stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

#### VIII. Záruční podmínky a servis

1. Záruka na provedené práce díla je **48 měsíců**, záruka na povrch komunikací, na které se stanovuje záruka v délce 24 měsíců na dodávky technologických částí elektrického zařízení a

- podle jednotlivých záručních listů. Tato záruční lhůta začíná plynout ode dne předání dokončeného díla objednateli.
2. Zhotovitel nese záruku za soulad díla s platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky a dále záruku za možnost provozování díla v souladu s těmito předpisy na území České republiky.

#### **IX. Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel díla bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné předpisy, české normy a podmínky stavebního zákona.
2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady zadavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, bude respektovat zadavatelem stanovené podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a v Obchodních podmínkách.
3. Zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat všechny platné předpisy ve vztahu k BOZP a požární ochraně. Zodpovídá v této oblasti za řádné poučení všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat.  
Odpovědní a oprávnění zástupci mají právo kontrolovat provádění prací a dodržování BOZP a ochrany životního prostředí, a proto mají právo vstupovat na všechna pracoviště zhotovitele související s prováděním díla.
4. Zhotovitel musí pro stavbu použít stavební materiály takových vlastností, které odpovídají požadavkům mechanické pevnosti a stability konstrukcí, požární bezpečnosti, hygienickým požadavkům a životnímu prostředí. Konstrukce, které budou v průběhu dalšího postupu prací trvale zakryty, nutno před tímto překrytím řádně předat a provést o tomto předání zápis do stavebního deníku.
5. Staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost zhotovitele stavby. Objednatel prohlašuje, že prostory, které budou předmětem předání staveniště jsou způsobilé, podle projektové dokumentace, k řádnému provádění stavby.  
Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh stavebních prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob z podnětu objednatele.
6. Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jejich subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Na dožádání objednatele doloží zhotovitel doklad o jejich kvalifikačních způsobilostech.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s prováděním denních záznamů. V průběhu stavebních prací se uskuteční minimálně 1x za 14 dnů kontrolní den stavby. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. Smluvní strany se dohodly, že v ostatním se budou při vedení stavebního deníku řídit § 100 odst. 3 a 4 stavebního zákona a § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
9. Kterákoliv ze smluvních stran má právo svolat poradu k řešení problémů souvisejících s realizací díla s uvedením programu jednání.
10. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují překážky, které nemohl při vynaložení veškerých znalostí a odborné péče před zahájením díla, za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách, v této smlouvě a při prokazatelném dodržení postupu podle ustanovení § 551, 552, odst. 2 a § 561 obchodního zákoníku předvídat, uvědomí o tom neprodleně doporučeným dopisem objednatele.
11. Při ukončení a předání stavby zhotovitel do 14 - ti dnů vyklidí staveniště a prostor staveniště uvede do původního stavu (zejména zeleň a komunikace).
12. Během realizace stavby je zhotovitel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých komunikacích.
13. Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou prokazatelně způsobené činností zhotovitele.
14. Stavební dozor zajistí objednatel.
15. Zhotovitel stavby si na své náklady zajistí zábor veřejného prostranství pro skládky materiálu, lešení apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch.

16. Maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 30% z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.
17. Pokud se stavební práce za sjednaných podmínek stanou nemožnými v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na stavební práce, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

#### **X. Dokumentace skutečného provedení**

1. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:
  - do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
  - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
  - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko; součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních a i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

#### **XI. Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli alespoň 7 dnů předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel dohodne se zhotovitelem termín přejímacího řízení a přizve k němu osoby, jejich účast je nutná k řádnému předání a převzetí díla.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho dokončení.
3. Zhotovitel předá při dokončení díla veškeré potřebné doklady, např.:
  - na výrobky u nichž je to předepsáno předat prohlášení o shodě a certifikáty, dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády š. 178/1997 Sb.,
  - osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení,
  - záruční listy, návodu k obsluze, provozní řády, protokol o zaškolení obsluhy,
  - protokoly o zkouškách a rozborech, revize,
  - projektovou dokumentaci se zakreslením změn oproti schválené projektové dokumentaci (projekt upravený dle skutečného provedení prací),
  - ostatní doklady dle požadavků objednatele.
4. Řádným předáním díla bez vad a nedodělků, v požadované kvalitě dle PD objednateli, vzniká zhotoviteli právo vystavit konečnou fakturu za provedené dílo.

#### **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytování výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení dodavateli, jestliže dodavatel:
  - bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů, následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení,
  - je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci; změny právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě,
  - bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje,

- zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
3. Dodavatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení dodavateli, jestliže objednatel:
    - je při prodlení objednatele s platbou faktur nebo záloh více než 120 dnů,
    - při závažném porušení povinností objednatele.
  4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
  5. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

### XIII. Další společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen provést stavbu na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu.
2. Objednatel má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o lhůtu dočasné pozastávky.
3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a dodavatele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy a pokyny o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a ekologické předpisy (dále jen bezpečnost práce a ochrana životního prostředí) na pracovišti objednatele, bude používat pouze zařízení, stroje a nástroje schopné bezpečného provozu podle výsledku příslušných platných prohlídek, kontrol a revizí po celou dobu provádění prací na staveništi objednatele.
5. V oblasti ochrany životního prostředí se zavazuje dodržovat zejména ustanovení zákona o odpadech (třídění a likvidace odpadu), zákona o chemických látkách (nakládání s chemickými látkami), zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o prevenci závažných havárií a zákona o životním prostředí.
6. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro vztah mezi smluvními stranami příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Tato smlouva je platná dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Úsově dne 11.7.2016

V Zábřehu dne 11.07.2016

Objednatel



*[Handwritten signature]*

**EKOZI** Zhotovitel

spol. s r.o. ZÁBŘEH  
789 01 ZÁBŘEH, Na Křítaltě 21  
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

*[Handwritten signature]*

Ing. Petr Blažek, jednatel