



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu)
– 2. etapa - gastro-technologie

v souladu s ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017000078
číslo smlouvy zhotovitele: ZAK-170011
číslo veřejné zakázky: 16123

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaje: tel: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. **Zhotovitel** GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
sídlo: Holohlavy 307, 503 03 Holohlavy
zapsán u rejstříkového soudu: Spisová značka: C 37999 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 05513154
DIČ: 05513154
zastoupen: Jiřím Pavlíkem, jednatelem
kontaktní údaje:



bankovní spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu:



2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Vymezení pojmů
- 2.1.1. objednatel dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.2. Zhotovitel dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - 2.1.3. podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky



- 2.1.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláška č. 231/2012 Sb.)
- 2.1.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis montážních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek montážních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 16123 (dále jen **veřejná zakázka**), dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen **zákon**), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby vyhotovenou pro provedení díla specifikovaného v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen **PDPS**) a prohlašuje, že **PDPS** obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro včasné a bezvadné zhotovení díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost **PDPS**.
- 2.4. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání **veřejné zakázky**, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání **veřejné zakázky**, podmínek sjednaných v této smlouvě a dle **PDPS**, zavazuje k provedení **Díla**, označeného zadavatelem jako „**Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro-technologie** v rozsahu dle **PDPS** a výkazu výměr vč. soupisu prací zpracované Projektovým ateliérem AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslavem Daňkem, Husova 4, České Budějovice 370 01, IČ: 25194771, datum zpracování 04/2016 a objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané **Dílo** zaplatit zhotoviteli dle podmínek uvedených v této smlouvě, sjednanou cenu.
- 3.2. Součástí provedení **Díla** je/jsou
 - 3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu provádění **Díla**, vyhotovení dokumentace skutečného provedení **Díla**;
 - 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení **Díla**, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
 - 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k dílu;
 - 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli způsobem stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci těchto odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti



odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

- 3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých se Dílo provádí, nebo které jsou Dílem dotčeny dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
 - 3.2.6. zajištění všech zákonem nebo technickými normami stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;
 - 3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění;
 - 3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a zhotovení dokumentace skutečného provedení díla;
 - 3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla;
 - 3.2.10. zaškolení obsluhy k provozu všech dodaných strojů a zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými technickými normami nebo výrobcí dodaných zařízení a technologií. Zhotovitel je povinen provést a objednateli předložit provedený Zápis o zaškolení obsluhy, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 10.11. (tj. při zahájení předávání Díla) této smlouvy. Požádá-li o to objednatel nebo vyplyne-li tato potřeba z právních předpisů, metodik nebo žádostí správních orgánů, je zhotovitel povinen jako součást Díla vyhotovit a předat objednateli taktéž Návod k obsluze (v českém jazyce) k dodaným strojům či zařízením dle bodu 10.11.11. této smlouvy
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace musí být před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem Díla.



- 3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a provoz školského zařízení MŠ E. Destinové, České Budějovice. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla dle této smlouvy, zajistí koordinaci všech činností, prací a dodávek souvisejících s prováděním Díla s prováděním souvisejícího díla jehož investorem je objednatel dle této smlouvy a které objednatel označil jako **Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa.** Objednatel se zavazuje pro zajištění této povinnosti zhotovitele poskytnout příslušnou či zhotovitelem vyžádanou součinnost.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
- 4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: **do 06 / 2017,**
nedohodnou-li se smluvní strany
na základě písemného dodatku
k této smlouvě jinak
- 4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: **dnem předání staveniště (místa
plnění) zhotoviteli**
- 4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit dodávku a montážní práce: **do 31.07.2017**
- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: **do 7 kalendářních dnů ode dne
ukončení dodávky a montážních
prací dle bodu 4.1.3. této
smlouvy**
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu objektivních překážek při předání staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnost do **Protokolu o předání a převzetí staveniště** a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude posunuta, včetně lhůty uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z uvedených důvodů staveniště.
- 4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele, jejichž existence (např. neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy
- 4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné



práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

- 4.6. Doba plnění se řídí dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení objednatele.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis montážních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek montážních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla:

5 449 961,22 Kč bez DPH

(slovy **Pětmilionů čtyřista čtyřicet devět tisíc devět set šedesát jedna korun českých**).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že:
- 5.4.1. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla
 - 5.4.2. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - 5.4.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od **Projektové dokumentace** předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se ZVZ či s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.



- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do šestého (6.) dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10.) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených v Montážním deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- 6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
- 6.3.2. objednatel a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
- V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. [REDAKCE] vedený u Raiffeisen bank.
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH. Každá zhotovitelem vystavená faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat mj.
- 6.5.1. název projektu
- 6.5.2. číslo projektu
- 6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbýlých 10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla jako celku, pokud byty tyto vady či nedodělků zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 15 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace

7. Staveniště

- 7.1. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy



podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

- 7.2. Zhotovitel je v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.
- 7.3. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.

8. Podmínky provádění díla

Montážní deník

- 8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje vedoucího montážních prací, kterým bude Jiří Pavlík, tel.: [REDAKCE]. Vedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě).
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění Díla, a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
- 8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel.
- 8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či práva chráněná zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.6. Montážní deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se Dílo provádí, přístupný objednateli, osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru projektanta, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Montážního deníku ze smlouvy. Montážní deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Montážního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení Díla. Do Montážního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický



dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Montážního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Montážního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu **Díla** na svůj náklad.
- 8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení **Díla**, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění **Díla** (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do **Montážního deníku**.
- 9.2. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění **Díla** v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro **Dílo** skladují.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro **Dílo** a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.4. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen vedoucí (nebo jeho zástupce) dle bodu 8.2. této smlouvy, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude vedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.
- 9.5. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu **Díla** se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván.

10. Splnění povinností provést dílo

- 10.1. **Dílo** je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. **Dílo** bude předáno na místě samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele o tom, že **Dílo** lze převzít, doručené objednateli. Objednatel přizve k předání a převzetí **Díla** zhotovitele, osoby vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka**, případně také koordinátora BOZP a autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí **díla** se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí **díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem



objednatel, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápisu o předání a převzetí díla se uvede prohlášení objednatele o převzetí Díla a dále

- 10.1.1. soupis všech předaných dokladů
- 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
- 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 dnů,
- 10.1.4. cena Díla
- 10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
- 10.1.6. den vyklizení staveniště

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

- 10.2. Řádné provedení Díla musí být zhotovitelem dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému provedení Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho **technického dozoru stavebníka**
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přízve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den lhůty uvedené v bodě 4.1.4.. Za den předání díla je považován den uvedený v Zápisu o předání a převzetí díla.



- 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
- 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho skončení;
 - 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 10.11.7. fotodokumentaci o průběhu provádění Díla;
 - 10.11.8. dokumentaci skutečného provedení Díla;
 - 10.11.9. originály montážního deníku (případně deníků)
 - 10.11.10. Zápis o zaškolení obsluhy
 - 10.11.11. Návod k obsluze (v souladu s bodem 3.2.10. této smlouvy).

11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na dodané technologie odpovídá záruční době stanovené výrobcí těchto technologií, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba na veškeré montážní a instalační práce související s Dílem činí 60 měsíců.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Zápisu o předání a převzetí díla** dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezavazuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním **Zápisem o předání a převzetí**.
- 11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V **Zápisu** bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. **Zápis** musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) dní v případě vážné závady (havárie), jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto **Oznámení** ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v **Zápisu o záruční vadě** dle bodu 11.4 této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.



- 11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.4. nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy. V **Oznámení** (reklamací) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.
- 11.8. Po uplynutí záruční doby je zhotovitel povinen poskytovat pozáruční servis na základě samostatné servisní smlouvy uzavřené s provozovatelem Díla.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení uvedená smluvní strana dříve.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 12.2.1. opakované porušení kvality prováděných prací (tj. provádění Díla v rozporu se **smluvními dokumenty, projektovou dokumentací, dotčenými právními či technickými normami, technologickými postupy**),
 - 12.2.2. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, že
- 12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
 - 12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
 - 12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla způsobené předáním neúplných či vadných dokladů k Dílu, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.



- 12.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 3.800.000,- Kč s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění nemůže činit více než 10 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinnosti z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele se lhůtami uvedenými v bodě 11.4. nebo 11.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý den tohoto prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,-Kč.
- 13.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou stanovenou postupem dle bodu 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení
- 13.5. V případě zhotovitelem zaviněného porušení povinnosti stanovené v bodě 3.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každé takto zjištěné porušení povinnosti zhotovitele
- 13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
- 13.7. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 13.8. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

- 14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění.
- 14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
- 14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude



součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

15. Další povinnosti zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen respektovat níže uvedené podmínky vyplývající ze skutečnosti, že Dílo bude spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky:
- 15.1.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy, nejméně do roku 2028.
 - 15.1.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.
 - 15.1.3. Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 - 15.1.4. Opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik stanovených odpovídajícím zdrojem financování a dle *Specifických pravidel vydaných k příslušné výzvě*.

16. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 16.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části Díla, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části Díla, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.
- 16.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o skutečnosti, že na staveništi je objednatelem určená osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny své subdodavatele na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.



- 17.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 17.4. Pokud se na staveništi dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení Díla.
- 17.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím, na kterých se Dílo provádí a to po celou dobu trvání Díla.
- 17.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.
- 17.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je plně vědom, že místem provádění Díla dle této smlouvy je školské zařízení tj. místo se zvýšeným pohybem nezletilých osob a v tomto směru je povinen zajistit, aby veškeré prováděné práce a činnosti na díle (např. zajištění skladování, přesunů či nakládání se stavebním či jiným materiálem, úklid při/během stavební činnosti apod.) byly prováděny s ohledem na tuto skutečnost. Zhotovitel je zároveň povinen v této souvislosti zajistit
 - 17.7.1. omezení pohybu svých zaměstnanců (včetně subdodavatelů) pouze a výhradně na místech, na kterých se Dílo provádí a omezit pohyb těchto osob po školském zařízení pouze a výhradně v souvislosti s prováděním Díla
 - 17.7.2. dodržování svými zaměstnanci (včetně subdodavatelů a jejich zaměstnanců) zákazu kouření na všech místech, kde je ve školském zařízení, na kterém se Dílo provádí, zakázáno kouření.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 18.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
- 18.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.
- 18.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
- 18.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 18.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho



vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.cbudejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatel). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

- 18.7. V souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní strany prohlašují, že osoba vykonávající **Technický dozor stavebníka** není osoba propojená s dodavatelem (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).
- 18.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající z ustanovení § 147a odst. 4) a 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 18.9. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatel.
- 18.10. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvě, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatel oprávněnému jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatel. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5tým dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevzme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. Smluvní strany.
- 18.11. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 16.01.2017, č. 8/2017.
- 18.12. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:
Příloha č. 1 č. 1- Položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele).

V Českých Budějovicích, dne 8.2.2014

V Holohlavech, dne - 6 -02- 2017

Za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda
Primátor
statutárního města České Budějovice



Za zhotovitele:

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
Holohlavy 307 | 503 03 Holohlavy
E: info@gastroprofis.cz
www.gastroprofis.cz



Jiří Pavlík
Jednatel

Pozice		nmožství	MJ	cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
1901	Průmyslová podlahová váha, cejchuschopná	1	ks	6 482,40	6 482,40
1901a	Zrušeno	0	ks		0,00
1901b	Zrušeno	0	ks		0,00
1902	Servírovací vozík	1	ks	6 205,00	6 205,00
1902a	Pojízdný vozík plošinový	2	ks	3 759,50	7 519,00
2001	Hygienizér bloodpadu a dezodorizační filtr	1	ks	402 960,00	402 960,00
2002	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 722,50	5 722,50
2101	Mycí stůl s policí - dřez lisovaný vevařený	1	ks	9 056,40	9 056,40
2102	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	1	ks	3 423,70	3 423,70
2103	Pracovní stůl s policí a zásuvkou	1	ks	10 039,00	10 039,00
2104	Chladicí skříň	1	ks	18 249,30	18 249,30
2105	Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním	1	ks	4 015,00	4 015,00
2106	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, 20 kg-nerezová	1	ks	27 987,50	27 987,50
2107	Lapač škrobu - nerezový	1	ks	3 175,00	3 175,00
2108	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 700x400	1	ks	8 691,40	8 691,40
2109	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
2201	Regál skladový pětipolicový - komaxit	8	ks	1 560,00	12 480,00
2301	Chladicí skříň	5	ks	18 249,30	91 246,50
2302	Mrazicí skříň	3	ks	32 119,30	96 357,90
2303	Truhlicový mrazák s výkopným víkem	1	ks	17 519,30	17 519,30
2701	Regál skladový pětipolicový - komaxit	3	ks	1 715,50	5 146,50
2702	Regál skladový pětipolicový - komaxit	4	ks	1 560,00	6 240,00
2801	Regál skladový pětipolicový - komaxit	4	ks	1 715,50	6 862,00
2901	Pracovní stůl s dvěma policemi	1	ks	8 358,50	8 358,50
2902	Mycí stůl s policí - dřez lisovaný vevařený	1	ks	18 031,70	18 031,70
2903	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	1	ks	3 423,70	3 423,70
2904	Univerzální mycí automat na černé nádoby s rekuperací tepla	1	ks	383 917,20	383 917,20
2904a	ovládáním	1	ks	7 299,30	7 299,30
2905	Pracovní stůl s policí	1	ks	15 662,20	15 662,20
2906	Automatický změkčovač	1	ks	38 127,20	38 127,20

2906a	Diskový filtr s manuálním oplachem	1	ks	5 875,80	5 875,80
2907	Regál policový	2	ks	13 572,20	27 144,40
2909	Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se zpožděním	1	ks	4 015,00	4 015,00
2910	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 1000x200	1	ks	8 045,30	8 045,30
3001	Mycí stůl s policí a zásuvkou - dřez lisovaný vevařovaný	1	ks	15 340,60	15 340,60
3002	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo	1	ks	22 173,80	22 173,80
3003	Nástěnná police dvoupatrová-plná	1	ks	4 954,50	4 954,50
3004	Pracovní stůl s dvěma policemi	1	ks	23 042,50	23 042,50
3005	Kráječ chleba a knedlíků	1	ks	40 077,00	40 077,00
3006	Univerzální šlehací a hnětací stroj - 60 l	1	ks	113 150,00	113 150,00
3006a	Přípojná masovka	1	ks	18 330,30	18 330,30
3007	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3101	Vykrývací stěna uzavřená	1	ks	17 308,30	17 308,30
3102	Pojízdný vozík na podnosy	1	ks	7 300,00	7 300,00
3103	Zásobník na příbory - čtyřdílný	1	ks	4 745,00	4 745,00
3104	Výkrývací stěna otevřená	2	ks	4 793,20	9 586,40
3105	Výdejní police s hygienickým zákrytem - jednopatrová	1,6	bm	4 524,10	7 238,56
3106	Držák čtečky a displeje	2	ks	2 555,00	5 110,00
3107	Výdejní stůl s ohřevem GN 2x 1/1 - pojízdný	5	ks	13 067,00	65 335,00
3108	Vyhřívaný zásobník na talíře - pojízdný	4	ks	11 096,00	44 384,00
3109	Výdejní stůl skříňový-otevřený	1	ks	12 385,90	12 385,90
3110	Výdejní stůl skříňový-otevřený	1	ks	15 973,90	15 973,90
3111	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3112	Výdejní stůl skříňový-otevřený	1	ks	15 516,20	15 516,20
3113	Chlazená vitrina samoobslužná	1	ks	44 384,00	44 384,00
3114	Výdejní stůl skříňový-otevřený	1	ks	40 953,00	40 953,00
3115	volná pozice				0,00
3116	Výdejní stůl skříňový-otevřený	1	ks	24 054,20	24 054,20
3117	Termoport	2	ks	2 956,50	5 913,00
3118	Výdejový nápojový automat - dodávka uživatele				0,00
3119	Výkrývací stěna otevřená	1	ks	9 586,40	9 586,40
3120	Pojízdný vozík na koše	1	ks	10 585,00	10 585,00

3121	Pojezdová dráha trubková	8,5	bm	2 483,50	21 109,75
3122	Zábradlí trubkové	4,8	bm	2 569,00	12 331,20
3201	Elektrický konvektomat GN 20x1/1, pravé otevírání	1	ks	454 598,90	454 598,90
3202	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3203	Elektrický konvektomat GN 10x1/1, pravé otevírání	1	ks	265 422,90	265 422,90
3204	Podstavec pod konvektomat s úchyty pro GN	1	ks	7 019,70	7 019,70
3205	Plynová sklopná pánev s nerezovým dnem 120lt.	1	ks	163 221,00	163 221,00
3206	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 600x400	1	ks	9 426,50	9 426,50
3207	Neutrální pracovní plocha se šuplíkem	1	ks	21 223,70	21 223,70
3208	Elektrická multifunkční pánev	1	ks	76 275,10	76 275,10
3209	Pracovní stůl s dvěma policemi	1	ks	17 987,20	17 987,20
3210	Elektrický sporák 4 plotnový	1	ks	77 457,40	77 457,40
3211	Napouštěcí baterie pro varný blok - stolní element	1	ks	7 624,20	7 624,20
3212	Plynový varný kotel 100lt. s nepřímým ohřevem	1	ks	138 111,60	138 111,60
3213	Plynový varný kotel 140lt. s nepřímým ohřevem	1	ks	144 857,50	144 857,50
3214	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 2400x400	1	ks	22 351,10	22 351,10
3215	Nerezový doměrek - deska s čelním rádiusem dle radiusu varné technologie	1	ks	1 693,60	1 693,60
3216	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vlevo	1	ks	19 196,10	19 196,10
3217	Elektrická multifunkční tlaková pánev s míchadlem	1	ks	731 526,40	731 526,40
3217a	Vozík elektrický se zdvihem	1	ks	89 786,40	89 786,40
3218	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 1200x600	1	ks	18 331,00	18 331,00
3219	Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním	1	ks	4 015,00	4 015,00
3220	Buben s hadicí 20 m samonavíjecí s koncovkou	1	ks	9 672,50	9 672,50
3220a	Pistole vodní - modrá	1	ks	941,70	941,70
3301	Mycí stůl s policí a zásuvkou - dřez lisovaný vevařovaný	1	ks	16 803,90	16 803,90
3302	Nástěnná police dvoupatrová-plná	1	ks	5 450,20	5 450,20
3303	Plastová deska na řezání - červenohnědá	1	ks	532,90	532,90
3304	Pracovní stůl s dvěma policemi	1	ks	10 806,90	10 806,90
3305	Stolní obchodní váha do 15 kg s režimem počítání kusů	1	ks	3 569,70	3 569,70
3306	Řezačka masa	1	ks	33 207,70	33 207,70
3307	Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním	1	ks	4 015,00	4 015,00
3308	Pracovní stůl s policí a zásuvkou-nad chladnice	1	ks	12 515,10	12 515,10

3309	Nástěnná police jednopatrová - plná	1	ks	2 606,10	2 606,10
3310	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový	1	ks	2 117,00	2 117,00
3311	Chladicí skříň	1	ks	18 249,30	18 249,30
3312	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3401	Chlazený stůl na GN	1	ks	46 333,80	46 333,80
3402	Nástěnná police dvoupatrová-plná	1	ks	4 954,50	4 954,50
3403	Plastová deska na řezání - bílá	1	ks	532,90	532,90
3404	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo	1	ks	18 970,50	18 970,50
3405	Universální kuchyňský robot	1	ks	33 507,00	33 507,00
3406	Chladicí skříň	1	ks	18 249,30	18 249,30
3407	Mycí stůl s policí a zásuvkovým blokem vlevo	1	ks	26 145,70	26 145,70
3408	Plastová deska na řezání - zelená	1	ks	532,90	532,90
3409	Krouhač zeleniny přítlačná páka	1	ks	76 803,30	76 803,30
3409a	Základní sada 9 disků včetně dráku	1	ks	17 140,40	17 140,40
3410	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 400x200	1	ks	5 418,10	5 418,10
3501	Výdejní stůl jednoduchý	1	ks	17 082,70	17 082,70
3502	Nádoba na zbytky - dodávka provozovatele				0,00
3503	Pracovní stůl jednoduchý	1	ks	5 567,70	5 567,70
3503a	Držák košů	1	ks	2 305,60	2 305,60
3504	Vstupní stůl válečkový-bez police	1	ks	28 885,40	28 885,40
3505	Připravenost pro mycí stroj - výhled				0,00
3506	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	1	ks	3 423,70	3 423,70
3507	Průběžný mycí košový automat	1	ks	299 873,20	299 873,20
3508	ovládáním	1	ks	7 299,30	7 299,30
3508	Výstupní stůl válečkový-bez police	1	ks	13 479,50	13 479,50
3509	Buben s hadicí 15 m samonavíjecí s hadicí	1	ks	9 672,50	9 672,50
3509a	Pistole vodní - modrá	1	ks	941,70	941,70
3510	Regál policový	2	ks	12 039,20	24 078,40
3511	Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním	1	ks	4 015,00	4 015,00
3512	Podlahový rošt s vpustí (vodorovnou) a vanou 1000x200	1	ks	8 045,30	8 045,30
3513	Pojezdová dráha trubková	2,2	bm	2 483,30	5 463,26
3514	Zábradlí trubkové	1,5	bm	2 569,10	3 853,65

2701	Pracovní stůl skříňový- křídlové dveře-nad chladnice	1	ks	35 610,10	35 610,10
2702	Myčka na sklo podstolová	1	ks	146 376,30	146 376,30
2703	volná pozice				0,00
2704	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	1	ks	3 423,70	3 423,70
2705	Pracovní stůl skříňový - křídlové dveře	1	ks	11 232,50	11 232,50
2706	Servírovací vozík	1	ks	4 453,00	4 453,00
2707	Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním	1	ks	4 015,00	4 015,00
2708	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo	1	ks	16 060,00	16 060,00
2709	Pracovní stůl skříňový-posuvné dveře	1	ks	15 594,30	15 594,30
2710	Nástěnná skříňka - posuvné dveře	1	ks	11 250,00	11 250,00
2711	Nástěnná police jednopatrová - plná, vyztužená	1	ks	2 215,60	2 215,60
2712	Mikrovlnná trouba	1	ks	2 912,70	2 912,70
2713	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vlevo	1	ks	16 060,00	16 060,00
2714	Nástěnná skříňka - posuvné dveře	1	ks	10 684,30	10 684,30
2715	Pracovní stůl jednoduchý nad chladnice	1	ks	5 656,80	5 656,80
2716	Chladnička nerez	1	ks	8 971,70	8 971,70
	GASTRONÁDOBY				0,00
101	Gastronádoba se sklopnými držadly 1/1-200	10	ks	970,90	9 709,00
102	Gastronáboba se sklopnými držadly1/1-100	10	ks	591,30	5 913,00
103	Gastronádoba děrovaná s držadly 1/1-145	20	ks	1 109,60	22 192,00
104	Gastronádoba děrovaná 1/1-20	10	ks	478,20	4 782,00
105	GN plech smaltovaný granitem 1/1-65	15	ks	299,30	4 489,50
106	Víko ke GN 1/1 se sklopnými držadly, s výřezem pro naběračku	8	ks	372,30	2 978,40
107	Víko ke GN 1/1 se sklopnými držadly	10	ks	339,50	3 395,00
108	Víko ke GN 1/2 se sklopnými držadly, s výřezem pro naběračku	8	ks	390,60	3 124,80
109	Gastronáboba se sklopnými držadly 1/2-200	4	ks	649,70	2 598,80
110	Gastronáboba se sklopnými držadly 1/2-100	4	ks	416,10	1 664,40
201	Sklolaminátový podnos	140	ks	189,80	26 572,00
301	Montážní práce komplet	1	kpl	87 600,00	87 600,00
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH 21%				5 449 961,22