


SMLOUVA O DÍLO č. SM2000000705

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
zastoupená: Jiřím Dohnalem, starostou
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“

1.2. **Zhotovitel:** **DigiTry Art Technologies s.r.o.**
se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8
spisová značka: C 283917 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem
IČO: 019 30 249
DIČ: CZ 019 30 249
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

uzavřely
tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

1.3. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. 2 této smlouvy. Pro realizaci uvedené stavby je potřeba zhotovit **projektovou dokumentaci, zajistit výkon inženýrských činností** a následně zajistit **autorský dozor projektanta** nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Název akce „**ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A STAVEB. ÚPRAVY MULTIFUKČNÍHO OBJ. NAD OPATOVEM 2140**“
- 2.2. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrských činností stavby podle bodu 2.1 a v případě, že bude vybrán zhotovitel stavby podle pravidel

objednatel k realizaci stavby odpovídající bodu 2.1, pak i zajištění autorského dozoru projektanta.

2.3. Požadovaný rozsah projektových prací

- a) Architektonická studie stavby - bude řešen vzhled objektu včetně vizualizací navazujících na energetické úspory. Drobné úpravy interiéru a ujasnění si cílů projektu. V cenové nabídce jsou zahrnuty průzkumy a expertízy, které mohou být stavebním úřadem nebo DOSS požadovány, např.:
- geodetické zaměření
 - stavy stávajících sítí
 - stavebně technický průzkum
 - akustická a hluková studie
 - studie zastínění
- b) Vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (dále jen „DUR a DSP“) v rozsahu nutném pro vydání povolení. Rozsah dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění:
- vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS)
 - projednání a odsouhlasení PD investorem
 - dopracování PD (zapracování požadavků DOSS)
- Dále pak Výkon inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení (dále jen „IČ“):
- vypracování a podání žádosti o všechna potřebná vyjádření a stanoviska DOSS
 - vypracování a podání žádosti o společné UR a SP
 - koordinační činnost
- c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“). Rozsah dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění:
- vypracování PD
 - projednání a odsouhlasení PD investorem
- d) Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2020 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2020_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2020 O1" nebo „RTS DATA 2020/I“). Dále bude doložena jeho elektronická podoba ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a bude volně dostupný.
- e) Výkon autorského dozoru v rozsahu 500 hodin (dále jen „AD“):
- zajištění dohledu projektanta (architekta) stavební části v průběhu realizace díla,
 - přítomnost zpracovatelů profesních částí na výzvu

2.4. Zhotovitel se zavazuje:

- vypracovat části předmětu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v rozsahu dle bodu 2.3 této smlouvy,

- vypracovat DÚR a DSP, DPS 6x v tištěné i elektronické podobě, needitovatelné a 3x na CD/DVD, editovatelné Dokumentace (ve všech stupních) v elektronické podobě bude vyhotovena následovně:
 - Výkresová část ve formátu dwg. a pdf.
 - Textová část ve formátu doc. a pdf.
 - Tabulková část ve formátu xls. a pdf.
 - vycházet z podkladu pro tuto zakázku, kterým je Energetická studie revitalizace Multifunkční objekt Sandra – Varianta II. zpracovaná ACCON managers & partners, s.r.o., IČ: 26724791, Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, [REDACTED]
 - zajistit další vyhotovení PD, která budou v potřebném počtu výtisků použita pro projednání dle odst. 2.7. smlouvy,
 - poskytnout objednateli součinnost při řešení dodatečných dotazů k vypracované projektové dokumentaci vznesených uchazeči v rámci výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. tak, aby bylo vůči uchazečům ze strany objednatele zajištěno dodržení lhůt stanovených tímto zákonem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci zpracuje v souladu s § 28 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
- 2.6. Součástí PD bude výkaz výměr, kontrolní položkový rozpočet a slepý položkový rozpočet pro výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 2.7. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování PD včetně zajištění inženýrské činnosti spočívající především v projednání a zajištění vydání všech potřebných stanovisek a rozhodnutí k realizaci této akce.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje vymezit v kontrolním položkovém rozpočtu PD pořízené jednotlivé druhy majetku a práce, které budou při realizaci projektové dokumentace z hlediska daňových a účetních předpisů (zák. č. 563/1991 Sb., zák. č. 586/1992 Sb., Pokyn GFŘ D-22) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Členění bude vymezeno: SS – samostatná stavba, její nedílné součásti a výdaje s ní související (v případě více staveb pro každou stavbu samostatně vymezeno), OUP - Opravy a udržovací práce a výdaje s nimi související, TECH – Technické zhodnocení a výdaje s ním související (v případě více technických zhodnocení pro každé technické zhodnocení samostatně vymezeno), SMV – samostatné movité věci rozčleněné na DHM – dlouhodobý hmotný majek, DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek, N – nehmotný majetek rozčleněný na DNM – dlouhodobý nehmotný majetek a DDNM – dlouhodobý drobný nehmotný majetek, PN – provozní náklady.
- 2.9. V případě, že bude realizována stavba podle projektové dokumentace zhotovitele podle tohoto článku, bude zhotovitel povinen zajistit autorský dozor projektanta dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
- 2.10. V případě potřeby změny zpracované projektové dokumentace, bude mezi stranami této smlouvy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel bude zajišťovat autorský dozor projektanta i ke stavbě podle tohoto dodatku, nebude-li mezi stranami písemně ujednáno jinak

Čl. 3 DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu podle čl. 2.2. až 2.8. této smlouvy v následujících termínech:

termín zahájení prací: dnem podpisu smlouvy

- dokončení pro část a): do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
- dokončení pro část b): do 4 kalendářních měsíců od schválení studie, tj. části a)
- dokončení pro část c): do 3 kalendářních měsíců od vydání SP (stavební povolení)
- dokončení pro část d): do 3 kalendářních měsíců od vydání SP (stavební povolení)
- dokončení pro část e): získání kolaudačního souhlasu a odstranění všech vad a nedodělků

a předá zhotovenou projektovou dokumentaci v uvedeném termínu objednateli v místě plnění Ocelíkova 672/1, Praha 4.

- 3.2. V případě, že bude realizována stavba na základě projektové dokumentace podle čl. 2.2. až 2.8. této smlouvy, zhotovitel se zavazuje, že zajistí autorský dozor projektanta na uvedené stavbě po celou dobu výstavby, tj. dle potřeb stavby a objednatele ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. 2 této smlouvy až do dokončení stavby, získání kolaudačního souhlasu a odstranění všech vad a nedodělků.

Čl. 4 SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE

- 4.1. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli v nutném rozsahu další potřebnou součinnost nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu dohodnou strany v případě, jestliže se bude jednat o součinnost, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami.

Čl. 5 CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. **Cena za zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrských činností** v rozsahu čl. 2.2. až 2.9. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

Část	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
a)	Příprava zakázky, studie + Průzkumy - Termín: 60 dnů od podpisu smlouvy	679 000	142 590	821 590
b)	Dokumentace pro stavební povolení - Termín: 4 měsíce od odsouhlasení studie. Inženýring a koordinační činnost (Správní poplatky hradí investor) - Termín: Dle termínů státní správy.	1 660 630	348 732	2 009 362
c)	Dokumentace pro provádění stavby - Termín: 3 měsíce od SP.	2 084 800	437 808	2 522 608
d)	Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu - Termín: 3 měsíce od SP.	65 000	13 650	78 650
e)	Autorský dozor a technický dozor (v rozsahu 500 hodin)	375 000	78 750	453 750
CELKEM		4 864 430	1 021 530	5 885 960

- 5.2. V ceně podle odst. 5.1. je vyhotovení PD dle odst. 2.4. smlouvy a další vyhotovení PD, která budou v potřebném počtu výtisků použita pro projednání dle odst. 2.7. smlouvy.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.). Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.4. Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude daňový účetní doklad (dále jen „faktura“) vystavený zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy (jednotlivých částí díla, tj. za projektovou dokumentaci a zajištění autorského dozoru zvlášť) podle čl. 2. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den platby se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. **Při zasílání faktur musí být respektována sjednaná adresa: MČ Praha 11, Podatelna MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, na každé faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy SM2000000705 a dále, že objednatel budou provedené práce hrazeny z bankovního účtu č. [REDACTED]**
- 5.5. Faktury za zajištění autorského dozoru budou vystavovány do 10. dne následujícího měsíce za každý dokončený kalendářní měsíc, ve kterém dozor probíhal, přičemž poslední faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci (konečná faktura).
- 5.6. Objednatel má právo, v případě, že faktura je v rozporu se smlouvou, ji odmítnout. Toto oznámí zhotoviteli, který vystaví opravenou fakturu s tím, že doba splatnosti počne běžet opětovně od data doručení této nové faktury objednateli.
- 5.7. Neuhradí-li objednatel fakturované částky ve lhůtě jejich splatnosti, budou jeho platby po lhůtě splatnosti zatěžovány úrokem z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení. Za den platby pro účel výpočtu smluvní pokuty se považuje den, kdy je fakturovaná částka nebo její část odepsána z účtu objednatele.
- 5.8. Nedodrží-li zhotovitel zaviněně termín předání díla podle čl. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení včetně DPH z ceny díla, která se vztahuje k příslušné výkonové fázi.
- 5.9. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud prodlení zhotovitele podle ust. čl. 3 je delší než 15 (slovy: patnáct) dnů. Po odstoupení od smlouvy nenáleží zhotoviteli žádná úhrada ceny za nepředané dílo.
- 5.10. V případě zastavení nebo přerušování prací z viny objednatele uhradí objednatel zhotoviteli všechny prokázané náklady, které mu vzniknou ke dni předčasného ukončení prací.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky týkající se zhotovení díla dle čl. 2 této smlouvy, např. na vícepráce, zvýšení ceny, další doplatky apod.
- 5.12. V případě změny sazby DPH je zhotovitel povinen tuto vypočíst dle právních předpisů účinných v době vystavení faktury. Na tuto změnu však musí být objednatel písemně upozorněn, a to nejpozději při zaslání faktury.

Čl. 6

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám **min. ve výši 5.000 tis. Kč**. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost na požádání objednateli prokázat.
- 6.3. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí díla zhotovitelem a objednatel.

**Čl. 7
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ**

- 7.1. Jestliže objednatel nedodrží lhůty uvedené v čl. 4 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn prodloužit dobu plnění o dobu odpovídající prodlení objednatele.
- 7.2 Práva a povinnosti, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění sjednaných závazků.
- 7.3 Dílo podle čl. 2 se stává vlastnictvím objednatele až dnem uhrazení dohodnuté ceny za dílo.
- 7.4 Zhotovené dílo je autorským dílem a ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k užití díla, které objednatel může užívat v souladu s účelem, pro který bylo dílo (PD) vytvořeno. Objednatel není povinen licenci k dílu využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit, pokud to odpovídá účelu, pro který bylo dílo pořízeno. Smluvní strany si sjednávají, že licenční odměna je zahrnuta v ceně díla dle čl. 5 této smlouvy.
- 7.5 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zhotovitel a tři objednatel.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že text této smlouvy je veřejně přístupnou informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
- 7.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 7.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 7.9 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny v RMČ dne 08.09.2020 číslo usnesení 0727/26/R/2020 a k jejímu podpisu je oprávněn Jiří Dohnal na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

Příloha:

Podepsaná cenová nabídka

Praha, 21.09.2020

Praha, 18.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jiří Dohnal
starosta MČ Praha 11

.....
Ing. Patrik Babínek
jednatel
DigiTry Art Technologies s.r.o.

Dodavatel DigiTry Art Technologies s.r.o Davidkova 675/76 182 00 Praha 8, IČ: 019 30 249	Slepý rozpočet
--	-----------------------

Akce **200325_Projektant Sandra**
ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A STAVEB. ÚPRAVY MULTIFUKČNÍHO OBJ. NAD OPATOVEM 2140

Odběratel	Různé
Jméno	Nabídka č
Adresa	
PSČ	
Telefon	Datum vystaven
IČO	29 6 2020
DIČ	

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1,00	Příprava zakázky, studie	520 000 Kč	21%	109 200,00 Kč	629 200,00 Kč
1 00	ARCHITEKTONICKÁ STUDIE STAVBY - bude řešen vzh ed objektu včetně vizualizaci navazujících na energetické úspory Drobné úpravy interiéru a ujasnění si cílu projektu	520 000 Kč			
	Termín: 60 dnů od podpisu smlouvy				
1,00	Dokumentace pro stavební povolení	1 582 830 Kč	21%	332 352,30 Kč	1 914 982,30 Kč
1,00	Projekt pro stavební D 1 1 - architektonicko stavební část	450 000 Kč			
1 00	Projekt pro stavební povolení D 1 2 - Stavebně konstrukční část	195 000 Kč			
1,00	PENB - Průkaz energetické náročnosti budov	35 000 Kč			
1 00	D 1 3 - PBŘ - Požárněbezpečnostní řešení	40 000 Kč			
1,00	D 1 4 1. - VYT - Vytápění	89 000 Kč			
1 00	D 1 4 2 - VZT - umělé větrání ubytovna objekt A a objekt B administrativa	65 000 Kč			
1,00	D 1 4 4 - MaR - měření a regulace	47 000 Kč			
1 00	D 1 4 5 - ZTI - zdravotnické instalace - voda a kanalizace komplet	168 000 Kč			
1,00	D 1 4 7 a - ELESP - SILNOPROUD	187 000 Kč			
1,00	D 1 4 7 b - BLSK - B. ESKOSVOD	42 500 Kč			
1,00	D 1 4 8 - ELESLB - zařízení slaboproudé elektrotechniky	99 630 Kč			
0,00	Akustika návrh				
1,00	Koordinace projektu generální projektant	100 000 Kč			
1,00	Tisk + kompletace 6 paré + 1x digitálně na CD	27 000 Kč			
1,00	Autorský dozor (v rozsahu 50 hodin)	37 500 Kč			
	Termín: 4 měsíce od odsouhlasení studie				
1,00	Inženýring a koordinační činnost (Správní poplatky hradí investor).	78 000 Kč	21%	16 380,00 Kč	94 380,00 Kč
	Termín: Dle termínů státní správy	78 000 Kč			
1,00	Dokumentace pro provádění stavby (včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu).	2 524 800 Kč	21%	530 208,00 Kč	3 055 008,00 Kč
1 00	Projekt pro stavební D 1 1 - architektonicko stavební část	588 500 Kč			
1,00	Projekt pro stavební povolení D 1 2 - Stavebně konstrukční část	310 500 Kč			
1,00	PENB - Průkaz energetické náročnosti budov	15 000 Kč			
0 00	D 1 3 - PBŘ - Požárněbezpečnostní řešení	20 000 Kč			
1 00	D 1 4 1 - VYT - Vytápění komplet	189 500 Kč			

Dodavatel :					
<p style="text-align: center;"><i>DigiTry Art Technologies s.r.o.</i> Davidkova 675/76 182 00 Praha 8, IČ: 019 30 249</p>		Slepý rozpočet			
Akce 200325_Projektant Sandra ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A STAVEB. ÚPRAVY MULTIFUKČNÍHO OBJ. NAD OPATOVEM 2140					
Odběratel			Různé		
Jméno Adresa PSČ Telefon IČO DIČ			Nabídka č Datum vystavení 29.6.2020		
Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1,00	Příprava zakázky, studie	520 000 Kč	21%	109 200,00 Kč	629 200,00 Kč
1,00	ARCHITEKTONICKÁ STUDIE STAVBY - bude řešen vzhled objektu včetně vizualizací navazujících na energetické úspory Drobné úpravy interiéru a ujasnění cílů projektu	520 000 Kč			
	Termín: 60 dnů od podpisu smlouvy				
1,00	Dokumentace pro stavební povolení	1 582 630 Kč	21%	332 352,30 Kč	1 914 982,30 Kč
1,00	Projekt pro stavební D 1.1 - architektonicko stavební část	450 000 Kč			
1,00	Projekt pro stavební povolení D 1.2 - Stavebně konstrukční část	195 000 Kč			
1,00	PENB - Průkaz energetické náročnosti budov	35 000 Kč			
1,00	D 1.3. - PBŘ - Požárněbezpečnostní řešení	40 000 Kč			
1,00	D 1.4.1 - VYT - Vytápění	89 000 Kč			
1,00	D 1.4.2 - VZT - umělé větrání obytna objekt A a objekt B administrativní	65 000 Kč			
1,00	D 1.4.4 - MaR - měření a regulace	47 000 Kč			
1,00	D 1.4.5 - ZTI - zdravotnické instalace - voda a kanalizace komplet	168 000 Kč			
1,00	D 1.4.7 a - ELESPP - SILNOPROUD	187 000 Kč			
1,00	D 1.4.7 b - BLSK - BLESKOSVOD	42 500 Kč			
1,00	D 1.4.8 - ELESLB - zařízení slaboproudé elektrotechniky	99 630 Kč			
0,00	Akustika návrh				
1,00	Koordinace projektu generální projektant	100 000 Kč			
1,00	Tisk + kompletace 6 paré + 1x digitálně na CD	27 000 Kč			
1,00	Autorský dozor (v rozsahu 50 hodin)	37 500 Kč			
	Termín 4 měsíce od odsouhlasení studie				
1,00	Inženýring a koordinační činnost (Správní poplatky hradí investor).	78 000 Kč	21%	16 380,00 Kč	94 380,00 Kč
	Termín Dle termínů státní správy	78 000 Kč			
1,00	Dokumentace pro provádění stavby (včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu).	2 524 800 Kč	21%	530 208,00 Kč	3 055 008,00 Kč
1,00	Projekt pro stavební D.1.1 - architektonicko stavební část	588 500 Kč			
1,00	Projekt pro stavební povolení D 1.2 - Stavebně konstrukční část	310 500 Kč			
1,00	PENB - Průkaz energetické náročnosti budov	15 000 Kč			
0,00	D 1.3. PBŘ - Požárněbezpečnostní řešení	20 000 Kč			
1,00	D 1.4.1 - VYT - Vytápění komplet	189 500 Kč			

1,00	D 1 4 2 - VZT - umělé větrání ubytovna objekt A a objekt B administrativa	178 500 Kč			
1,00	D 1 4 4 - MaR - měření a regulace	121 300 Kč			
1,00	D 1 4 5 - ZTI - zdravotnické instalace - voda a kanalizace komplet	205 000 Kč			
1,00	D 1 4 7 - ELESP - SILNOPROUD - není požadováno. bude případně doceněno dle potřebného rozsahu	241 000 Kč			
1,00	D 1 4 7 - BLSK - BLESKOSVOD	28 500 Kč			
1,00	D 1 4 8 - ELESB - zařízení slaboproudé elektrotechniky - není požadováno bude případně doceněno dle potřebného rozsahu				
1,00	Koordinace projektu generální projektant 10%	150 000 Kč			
1,00	Výkaz výměr a položkový rozpočet	65 000 Kč			
1,00	Tisk + kompletace 6 paré + 1x digitálně na CD	37 000 Kč			
1,00	Autorský dozor a technický dozor (v rozsahu 500 hodin)	375 000 Kč			
	Termín: 3 měsíce od SP				
1,00	Požadované podklady, podklady pro projekt od investora (ize doobjednat)				
1,00	Stávající stav objektu * dwg (výkresy a zprávy včetně výkresů technických zařízení budov stavebně konstrukčního řešení, požárné bezpečnostního řešení)				22,00 Kč
1,00	Průzkumy	159 000 Kč	21%	33 390,00 Kč	192 390,00 Kč
1,00	Stavebně technické průzkumy včetně odtrhových zkoušek a průzkumů pláště	159 000 Kč			

Celkem k úhradě **5 885 982,30 Kč**

Bankovní spojení

Jméno _____
 SWIFT CODE _____
 číslo účtu _____
 variabilní číslo _____


Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	0 Kč	0 Kč
15%	0 Kč	0 Kč
21%	4 864 430 Kč	1 021 530 Kč

Celkem s DPH



místo plnění: Praha



SEZNAM PODDODAVATELŮ

ANTA spol. s r.o.
Hanzlíkova 527/13
181 00 Praha
IČ: 457 93 891

Ing. arch. Karel Scheib

Předmět plnění: architektonická studie stavby

Podpis oprávněné osoby



Titul, jméno, příjmení

Ing. Patrik Babínek

Funkce

jednatel

Datum


29.6.2020

Seznam členů realizačního týmu

Název veřejné zakázky:	Projektové práce a výkon inženýrské stavební činnosti pro stavbu ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A STAVEB. ÚPRAVY MULTIFUNKČNÍHO OBJ. NAD OPATOVEM 2140
Účastník veřejné zakázky	DigiTry Art Technologies s.r.o., V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČO: 019 30 249

Jméno	pozice	Vztah k dodavateli
Ing. Martin Hulan	Hlavní projektant	Zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.
Ing. arch., Ing. Marcela Belov Váňová	Zástupce hlavního projektanta	Zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.
Ing. Jiří Kolář	Energetický specialista	Zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

V Praze dne 30.6.2020



Ing. Patrik Babínek, jednatel společnosti
DigiTry Art Technologies s.r.o.