

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 203

Stavba: Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova

KSO:
Místo: MŠ Vybíralova 968/4

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2016

Zadavatel:
BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Uchazeč:
Tost.cz, s.r.o

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 950 000,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
7 950 000,00

Výše daně
1 669 500,00

Cena s DPH

V CZK

9 619 500,00

příloha č. 1

František Vavříčka
jednatel společnosti
TOST.CZ, s.r.o

TOST.CZ
STAVBY PRO RADOST
Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Leteč nad Sázavou
IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel.: 777 728 224

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 203

Stavba: Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova

Místo: MŠ Vybíralova 968/4

Datum: 3. 5. 2016

Zadavatel: BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha

Uchazeč: Tost.cz, s.r.o

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

203/0	VRN	563 509,96	681 847,05	VON
203/1	Stavební a konstrukční část	2 420 073,93	2 928 289,46	STA
203/2	TZB	2 182 233,68	2 640 502,75	STA
203/2a	ZTI - splašková kanalizace	322 052,04	389 682,97	Soupis
203/2b	ZTI - vodovod	152 839,44	184 935,72	Soupis
203/2c	Elektroinstalace - svítidla	191 856,00	232 145,76	Soupis
203/2d	Elektroinstalace - materiál a montáže	294 030,00	355 776,30	Soupis
203/2e	Elektroinstalace - rozvaděče	102 612,00	124 160,52	Soupis
203/2f	VZT	1 118 844,20	1 353 801,48	Soupis
203/3	Technologie gastroprovozu	2 784 182,43	3 368 860,74	PRO
		7 950 000,00	9 619 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova

Objekt:

203/0 - VRN

KSO:

Místo: MŠ Vybíralova 968/4

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Tost.cz, s.r.o

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 5. 2016

IČ:

26149788

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

26149788

Cena bez DPH

563 509,96

DPH- základní
snížená

Základ daně
563 509,96

Sazba daně
21,00%

Výše daně
118 337,09

-

-

15,00%

-

Cena s DPH

V CZK

681 847,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova

Objekt:

203/0 - VRN

Místo:

MŠ Vybíralova 968/4

Zadavatel:

BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Tost.cz, s.r.o

Datum:

3. 5. 2016

Projektant:

BBD, s.r.o., Rokycanova

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	258 509,96
VRN4 - Inženýrská činnost	90 000,00
VRN5 - Finanční náklady	120 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00
	563 509,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova

Objekt:

203/0 - VRN

Místo: MŠ Vybíralova 968/4

Datum: 3. 5. 2016

Zadavatel: BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Projektant: BBD, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč: Tost.cz, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

563 509,96

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

563 509,96

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
1	K 013002000	Projektové práce jinde ve výkaze výměr neuvedené (výrobní, dílenská a další dokumentace v rozsahu dle podmínek SoD)	60 000,00
			CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště

258 509,96

2	K 031002000	Související práce pro zařízení staveniště	68 509,96	68 509,96	CS ÚRS 2016 01
3	K 032002000	Vybavení staveniště	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K 033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2016 01
5	K 034002000	Zabezpečení staveniště	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2016 01
6	K 035002000	Pronájem ploch, objektů	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
7	K 039002000	Zrušení zařízení staveniště	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost

90 000,00

8	K 041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
9	K 042503000	Plán BOZP na staveništi	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
10	K 043002000	Zkoušky a ostatní měření (jinde ve výkaze výměr neuvedené)	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
11	K 044002000	Revize (jinde ve výkaze výměr neuvedené)	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
							120 000,00	
D VRN5 Finanční náklady								
13	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	059002000	Ostatní finance (v rozsahu dle podmínek SoD)	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2016 01
							35 000,00	
D VRN7 Provozní vlivy								
16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01