
Smlouva o dílo
PM-161332/ČJ-2016-1400VZ)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen ,,občanský zákoník"), v platném znění, (dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Tel.:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
RNDr. Josef Kaštil, vedoucí odboru správy majetku
Stanislav Haltmar, investiční referent
974 761 582, 728 182 615
720 51 795
není plátcem
ČNB, pobočka Ostrava

6jwhpv6

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo:
Tel.:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Autorizace číslo:

Ing. arch. Lukáš Doubrava
Purkyňova 1072/40
736 607 765
69695113
není plátcem
Česká spořitelna a.s.

ciz2ji
ČKA 03842

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas vypracovat a předat ve
sjednané kvalitě realizační projektovou dokumentaci (dále jen ,,RPD") s názvem
,,KŘP Omk - Litovel, Havličkova č.p. 818/56 - stavební úpravy objektu" podrobně
specifikovanou v odstavci 3 a 4 tohoto článku smlouvy (dále jen ,,dílo"). Předmětem této
smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za řádně
a včas zhotovené a předané dílo.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3. ledna 2017 (dále
jen ,,nabídka"), která byla na základě zadávacího řízení vedeného na elektronickém tržišti
GEMIN pod evidenčním číslem T002/16/T002/16N00048542 na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem ,,KŘP Omk - Litovel, Havlíčkova č.p. 818/56 - stavební
úpravy objektu", vybrána jako nejvhodnější a je podpisem této smlouvy pro obě smluvní
strany závazná.
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3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat RPD včetně položkového rozpočtu pro výběrové řízení
v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Obecný rozsah RPD bude zahrnovat stavební úpravy, které provozně oddělí
administrativní budovu v obci Litovel, Havlíčkova č.p. 818/56 na dva samostatné funkční
celky. To bude vyžadovat provedení nové vertikální komunikace pro menší budovu
přístavby. Úpravy se budou týkat nahrazeni kompletní strojní části novým výtahem, který
bude na rozdíl od původního průchozí a bude mít o 2 mezistanice vÍce. Stavební úpravy
budou zahrnovat zaslepení chodby mezi oběma částmi budovy a vybouráni otvorů pro
nové vstupy do výtahu. U menší budovy bude nutno přistavět venkovní schodiště vedoucí
do 2. NP, které bude současně sloužit jako požárně únikové. V souvislosti s budoucím
provozem kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR se zřídí bezbariérové WC pro klienty
a odstraní části příček v některých místnostech. Dále budou nutné zásahy do
slaboproudých rozvodů elektro v hlavni budově, které budou spočívat zejména ve
zprovoznění informačních a komunikačních techno|ogii (doplnění elektroinstalace,
telefonní ústředna, kamerový systém, anténní systém Pegas) a instalaci technické
ochrany budovy (EZS, EKV).
a) Zhotovitel je povinen jako součást RPD zpracovat oceněný položkový rozpočet a slepý

položkový rozpočet, který bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci
zadávacího řIzení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet
podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k RPD.

b) Zhotovitel se zavazuje provést podle výslovného požadavku objednatele případné
další dodatečné práce, které vyvstaly až v průběhu zpracováni tohoto předmětu
a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy. Tyto
budou sjednány včetně konečného ocenění v dodatku ke smlouvě o dílo a budou
zahájeny až po jeho uzavření.

5. Ostatní činnosti (náležitosti):
a) Se zhotovitelem budou v průběhu délky plnění probíhat technické konzultace za účasti

odborného dozoru objednatele a uživatele objektu za účelem zapracování jejich
připomínek do RPD,

b) Veškeré další případné služby souvÍsejÍcÍ a nezbytné pro RPD nebo kterékoliv fáze
inženýrské činnosti.

C) V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, je součásti předmětu díla i zpracováni odpovědi na
dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňováni zadávací
dokumentace uchazeči o veřejnou zakázku.

Článek Ill.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí;
b) provést dílo stanoveným způsobem, ve stanovené jakosti a podle požadavků

objednatele;
C) provést dílo v souladu s právními, technickými, bezpečnostními a jinými předpisy,

v souladu s ustanoveními této smlouvy;
d) upozornit objednatele na překážky znemožňujÍcÍ provedení díla bez zbytečného

odkladu, a to písemně nebo telefonicky;
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e) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plněni;
f) odevzdat objednateli dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou.

2. Objednatel je povinen:
a) poskytnou zhotoviteli potřebnou součinnost, tj. zejména umožnit zhotoviteli a jeho

zaměstnancům provádějíchn dílo vstup do místa plnění;
b) provedené dílo převzít;
C) oznámit zhotoviteli vady díla a požadovat jejich odstranění v náhradním termínu, na

němž se dohodne se zhotovitelem;
d) zaplatit cenu díla za sjednaných podmínek.

Článek lV.
Způsob zhotovení díla

1. Při vypracování RPD bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy a vyhlášky,
technické normy a bude se řídit podklady objednatele dohodnutými v této smlouvě.

2. RPD musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb a její novely č. 62/2013 Sb., (příloha č. 6).

3. položkový rozpočet bude členěn dle oddílů TSKP a vyhotoven ve dvojím vyhotovení,
1 x slepý položkový rozpočet a 1 x oceněný položkový rozpočet. položkový rozpočet bude
obsahovat krycí list, rekapitulaci rozpočtu a soupis položek. Krycí list bude obsahovat
výpočet základních rozpočtových nákladů a jednotlivé vyčíslenÍ vedlejších rozpočtových
nákladů. Pro kontrolu objednatele bude položkový rozpočet složen z položek dle soustavy
Urs Praha, a.s. Agregované položky v položkovém rozpočtu jsou nepřípustné.

4. položkový rozpočet bude dále rozdělen na stavební úpravy ve prospěch PČR (hlavni
čtyřpodlažní budova) a úpravy pro potřeby úřadu práce (dvoupodlažnI přístavba).

5. V rámci zpracování RPD je zhotovitel povinen mimo jiné zajistit:
a) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek

definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr;

b) zpracování soupisu vedlejších a ostatních nákladů zoh|edňujÍcÍch podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP") dle zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištěni dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů;

c) zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace
všech zpracovaných soupisů;

d) zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;
e) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování

RPD stavby.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními, technickými, bezpečnostními

předpisy, v souladu s ustanoveními této smlouvy. Jako projektant odpovídá za technickou
a ekonomickou úroveň díla. Ekonomická úroveň stavby bude volena ve standardu vyšší
kvality.

7. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
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upozornit. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude
je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání
a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.

8. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

9. RPD bude předána 6 x v tištěné podobě a 2 x v digitá|ni podobě na CD nosiči ve formátech
1 x (pdf), 1 x (docx, xlsx, dwg), včetně výkazu výměr ve formátu Excel. Ve dvou výtiscích
bude doložen výkaz výměr. Zhotovitel dále předá 2 x CD s kompletní RPD včetně
neoceněného výkazu výměr, označené jako podklad pro vypracování nabídek v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek.

Článek V.
Předávací podmínky

1. Před terminem odevzdání poskytne zhotovitel objednateli pěti (5) denní lhůtu ke kontrole
RPD. Teprve poté bude objednatelem odsouhlasená RPD předložena k odevzdáni
v čistopise.

2. Po doručení a kontrole díla jej osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech
technických převezme a potvrdí předávací protokol (zápis o předání a převzetí věci),
bude-li dílo bez vad. V případě vad díla ve stejné době osoba oprávněná objednatelem
jednat ve věcech technických oznámí, že dílo přebírá a provede zápis o vadách
a nedodělcích do předávacího protokolu s termínem odstranění vad. Vady díla osoba
oprávněná jednat ve věcech technických oznámí písemně zhotoviteli do patnácti (15)
kalendářních dnů od doručeni díla.

3. Zhotovitel předá jednu tištěnou kopii všech výkresů objednateli k posouzeni a schválení
zhotovitelem navrhovaného řešení.

4. Kontaktní osobou ze strany objednatele je:
Stanislav Haltmar, (
E-mail:

Kontaktní osobou ze strany zhotovitele je:
Ing. arch. Lukáš Doubrava,
E-mail:

5. Místem plnění řádně a včas provedeného, dokončeného a předaného díla je kontaktní
adresa objednatele.

6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v listinné podobě původní dokumentaci a další
informace potřebné k zajištění činnosti dle této smlouvy. V rámci zhotovení díla se
zhotovitel zavazuje ověřit všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem se
skutečnosti a zohlednit je při zpracování RPD.

7. Zhotovitel projedná RPD v průběhu jejího zpracování s objednatelem. Zpracování RPD
ukončí zhotovitel závěrečným projednáním s objednatelem.

8. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno objednateli.
9. RPD bude po dokončení objednateli předána jako celek včetně všech příloh.
10. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla

ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
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11. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního terminu předání díla.

Článek VI.
Termín zhotoveni díla

1. Termín zahájení díla - 9. února 2017.

2. Termín dokončení a předáni řádně zhotoveného díla - nejpozději 22. března 2017.
3. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnhnu předání

odsouhlaseného díla bez vad a nedodělků.

Článek VIl.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla:

." Celková nejvýše přípustná cena za předmět plnění dle cenové nabídky zhotovitele:

Předmět plnění Cena celkem l Cena celkemv KČ bez DPH DPH 21°o v Kč vC. DPH

Realizační projektová 136 000
------- -------dokumentace

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

Článek VIII,
Platební podmínky

1. Cena díla bude, uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
a včasném zhotovení díla, jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání díla.
3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních

dnů ode dne doručeni faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů.

5. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotoveni se všemi přilohami nejpozději do patnácti (15)
dnů od splněni předmětu této smlouvy na adresu objednatele: Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc.
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6. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
- číslo faktury, číslo této smlouvy;
- název a sídlo zhotovitele a objednatele;
- den vystavení, odesláni a splatnosti faktury;
- číslo účtu zhotovitele.

7. Za datum uhrazeni faktury se považuje den, kdy částka uvedená na faktuře byla odepsána
z účtu objednatele.

Článek lX.
. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné;
b) o případ, kdy je zpřÍstupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti, podle odstavce 1, všechny osoby,

které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni

služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splněni závazku.

Článek X.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení terminu zhotovení díla dle ČI. VI., anebo v případě nepřevzetí
tohoto díla ze strany objednatele z důvodů vad, anebo v případě prodlení zhotovitele
s odstraněním vad tohoto díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý
započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejího uplatněni.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

Článek XI.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má RPD nebo její části po dobu řádného dokončeni
stavby a poté pak po dobu životnosti stavby za vady skryté, které spočívají v rpd
a objednatel nemohl při vynaložení rozumné miry opatrnosti, pečlivosti a předvIdatelnosti
vadu zjistit dřive.
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2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti
nebo opomenutím některé povinnosti vyplývajÍcÍ z právních předpisů nebo této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dnů po obdržení písemného upozornění
objednatele zahájit práce na odstraněni zjištěné vady RPD, tj. musí zahájit opravu těch
částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do čtrnácti (14) dnů.
5. Opravou se rozumí vypracování změny RPD, v niž bude vada odstraněna a bude

.vyprojektován nový bezvadný stav v dohodnutém terminu. .
6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý případ a za každý kalendářní den
prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů
ode dne jejího uplatnění.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-ý to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj rpd provádějí.

Článek XII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozIcí střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběina smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv.

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. V jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání
změn nebo rozsahu této smlouvy.

4. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se
řídi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě.

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

7. Zhotovitel bez výhrad souhlasI se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě včetně ceny díla. Veškerá korespondence mezi smluvními
stranami, včetně jejich proh|ášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve
smlouvě stanoveno jinak. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat
prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob,
popř. jimi pověřených pracovníků.

8. .Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel
a jeden (l)' zhotovitel.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru
smluv. zveřejnění této smlouvy provede objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství
policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 O|olnouc.

V Olomouci dne 3'1. 01. 2017

Za objednatele:

Přiloha:
1. Cenová nabídka zhotovitele

V Olomouci dne 3 l -01- 2017

Za zhotovitele:
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Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
odbor správy majetku

oddělenI správy nemovitého majetku
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 DO olomouc

Cenová nabídka
.

Název akce:

,,KŘP Omk - Litovel, Havličkova č.p. 818/56 -stavební úpravy objektu"

Součásti cenové nabídky je:

projektová realizační dokumentace ,,KŘP Drnk - Litovel, HavlíČkova č.p. 818/56 -stavební Úpravy objektu"
jejíž součástí je rozdě|enÍ objektu na dva samostatné úřady, tj. Obvodní odděleni police ČR a Úřad práce ČR.
Pro Úřad práce ČR bude vybodován nový vstup a schodiště do 2.np. stávajIcI výtah bude upraven tak, aby
mohl být použit pro oba úřady a zároveň pro imobilní občany. Pokud nebude možné stávajíd výtah využit,
bude navržen vý nový poblíž nového schodiště. Dále bude navrženo WC pro imobilní občany a provedeny
drobné dispoziční úpravy v rozdělenI mÍstnostÍ. Dořešeny budou silnoproudé instalace. Slaboproudé
instalace budou spočÍvat ve zprovoznění informaČních a komunikačních technologiI (doplnění
elektroinstalace, telefonní ústředna, kamerový sYstém a anténní systém Pegas) a instalaci technické ochrany
budovy (EZS, EKV).
Předpokládá se, Že vjezd do dvora nebude rozšířen.
projektová prováděcí dokumentace musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její novely č. 62/2013 Sb.
Součástí nabídky je také rozpočet stavby a zadání pro zpracováni nabídek dodavatelů stavby.

Termín dodáni:

nejpozději 15.3.2017

Nabídková cena:

136 000 KČ, nejsem plátce DPH

Vypravoval :

lng.arch. Lukáš Doubrava, Purkyňova 1072/40, Olomouc 77900, Tel. 736 607 765, IČ 696 95 113

V Olomouci dne 3.1. 2017


