
Zadávací dokumentace 
Příloha č. 2

Příkazní smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č 89/2012 Sb , občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Příkazce Královéhradecký kraj

se sídlem
IČO
DIČ 
zástupce 
bankovní spojení 
číslo účtu

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ 708 89 546
hejtman, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

a

Příkazník IRBOS s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové pod spisovou 
značkou oddíl C vložka 15647

se sídlem
IČO
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

Češtíce 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
259 33 094
CZ 259 33 094
Ing.Radek Myšák 

příkazce a příkazník jednotlivě také jako „smluvní strana" společně „smluvní strany“

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Královéhradeckého kraje, 
kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

1.2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem: Technický dozor stavebníka a zajištění činnosti koordinátora 
BOZP na stavební akci „Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně 
zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace)“ - nemocnice Rychnov nad 
Kněžnou (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

Článek 2
Zmocněné osoby

2.1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic



b) zástupce příkazce ve věcech plnění a technických:

• ing. Jiří Strnad

• Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

c) zástupce uživatele objektu:
Bc. Kateřina Hubáčková, investiční technik Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 
příkazce dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě 
ani tuto smlouvu ukončit.

2.2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: Ing. Radek Myšák

b) zástupce příkazníka ve věcech technických: Ing. Radek Myšák

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen jako „TDS“):

Ing. Radek Myšák autorizace pozemní stavby ČKAIT 0602505

ing. Jaroslav Grulich autorizace pozemní stavby ČKAIT 0602604

d) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen jako „BOZP“):

Ing. Radek Myšák , osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi TACZ/038/KOO/2019

Ing. Jaroslav Grulich autorizace pozemní stavby ČKAIT osvědčení Koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi ROVS/1524/KOO/2020

2.3. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy 
disponuje autorizací v příslušném oboru - autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci 
v příslušném oboru v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. Příkazník 
prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje 
osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů.

2.4. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být měněny pouze písemným oznámením doručeným 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je 
oprávněn změnit osoby uvedené v tomto článku odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž 
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prokazuje autorizace/ osvědčení dle tohoto článku odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných 
případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez 
zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny 
všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 7 tohoto článku, vydá souhlas se 
změnou osoby.

2.5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se považuje zejména:

a) významná změna zdravotního stavu; smrt;

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;

c) ukončení poddodavatelského vztahu.

2.6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se nepovažují kapacitní důvody, které mohl 
příkazník předvídat již v době podání nabídky.

2.7. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 
v chybějícím rozsahu, ve kterém ji plnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy 
následující doklady:

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ vztahující se k nahrazující 
osobě;

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že 
je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka.

2.8. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech, za předpokladu, že budou 
předloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci 
smluvní pokutu dle článku 10 odstavce 2 této smlouvy.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

3.1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 
31.8.2010 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

3.2. Předmět plnění je vymezen zejména následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

Příloha č.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností 
JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 17 234 
(dále také jako „projektová dokumentace“ nebo jen jako „PD“, tvoří oddělenou 
přílohu této smlouvy)

Příloha č. 2. Seznam poddodavatelů

3.3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 
na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení zahrnuty 
do jeho nabídky.

3.4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení.

3.5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu 
po provedení kontroly.
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Článek 4
Předmět smlouvy

4.1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále 
společně také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci s názvem: „Úprava povrchů a 
technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, 
vzduchotechnika, klimatizace)“ - nemocnice Rychnov nad Kněžnou (dále jen „dílo“ či 
„stavba"}, a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených.

Technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude 
koordinovat a přebírat s uživatelem (Nemocnice Rychnov nad Kněžnou) dodávku interiéru a 
zdravotnické technologie.

4.2. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon mu 
uhradit sjednanou odměnu.

4.3. Předmětem této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a pří předání 
a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je podrobně specifikován v článku 5.

Článek 5
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

5.1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 
provádět kontrolu výše zmíněné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 
stavby, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož 
i platné právní předpisy.

5.2. Rozsah výkonu zajišťované činnosti:

a. Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizování kontrolních dnů v průběhu provádění 
stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1X (jedenkrát) za 7 kalendářních 
dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na 
místě mohly podepsat všechny přítomné osoby.

b. Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle toho 
příkazník:

bude provádět svoji činnost min.3x týdně, přičemž je povinen být přítomen na stavbě vždy 
minimálně 2 hodiny po celou dobu provádění stavebních prací, a to v takové personální 
kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. Rozsalrsvoji činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku, 
resp. do deníku TDS. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech 
pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce.

Technický dozor stavebníka

5.3. V rámci technického dozoru stavby se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti:

a. seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími 
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;

b. oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení 
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto 
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skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, to vše při provádění stavby, pokud 
vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu;

c. před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku, to vše při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášeni 
stavebnímu úřadu;

d. kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 
po dobu realizace stavby;

e. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či 
jiných stavebních prací;

f. kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybraným zhotovitelem 
stavby včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;

g. průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění 
smluvních podmínek zhotovitelem stavby;

h. kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování PD, včetně jejích změn, zejména 
s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se 
smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem 
příkazníkovi;

i. dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;
j. kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy České republiky, včetně platných českých norem;
k. kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad 

s rozpočtem stavby;
I. sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR 
a kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

m. soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 
stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;

n. kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek;
o. kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje;
p. účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby;
q. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a 

cenového ve spolupráci se zástupcerrf zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných 
zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 
stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které 
bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele 
k předloženým změnám;

r. povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou 
mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;

s. kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 
stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;

t. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě;
u. spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
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v, spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pn provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;

w. vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 
procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce;

x. zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční 
předání příkazci;

y. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

z. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 
z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 
pro uplatnění majetkových sankcí;

aa. koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;
bb. společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů;
cc. závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování;
dd. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu 
o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem;

ee. spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava 
podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků, bez podání 
žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení správních 
poplatků zajistí zhotovitel stavby a až po nabytí právní moci tohoto souhlasu předá stavbu 
objednateli tzn. příkazci);

ff. předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení 
odpovědným pracovníkem příkazce:

I. popis průběhu akce a její vyhodnocení, neprodleně nejpozději do 14 ti kalendářních 
dnů

II. kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,
III. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,
IV. případně další přílohy včetně jejich seznamu.

gg. kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;

hh. kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání 
stavby;

ii. kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 
stavby k archivaci u příkazce;

jj. příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 
smlouvou se zhotovitelem;

kk. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech;

II. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 
odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 
katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní;

mm. kontrola staveniště v pravidelných intervalech po celou dobu, po kterou je staveniště 
předáno zhotoviteli, a to i v době, kdy neprobíhají stavební práce mezi jednotlivými etapami 
stavby;

nn. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu;
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oo. zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických 
parametrů v rámci dodávek dle dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD 
(například: AV technika, vybavení interiérů a atd.).

Koordinátor BOZP
5.4. V rámci koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti:

a. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“;
b. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP;
c. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě;
d. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout;
e. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OiP;
f. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 
BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.;

g. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na 
staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 
postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

h. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 
nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření;

i. oznamovat příkazci nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání 
nápravy;

j. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 
uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;

k. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

I. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 
zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 
stavební dokumentace a dosažené výsledky;

m. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy;

n. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 
a postupem prací podle realizační dokumentace;

o. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb.

5.5. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšují sjednanou cenu.

Článek 6
Doba plnění

6.1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:
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Termín zahájení zajišťované činnosti: na výzvu příkazce.
Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce.
Předpoklad 02/2021.

Doba trvání realizace činnosti: cca 22 týdnů.

Po předání staveniště má zhotovitel stavby 10 týdnů na přípravu zakázky (zaměření, výroba čisté 
vestavby, výroba VZD jednotek atd.) - prostory porodnice budou v této době v provozu, poté v 
průběhu 12 týdnů proběhne vlastní realizace.

Zhotovitel stavby bude spolupracovat s firmou dodávající interiér a firmou dodávající 
zdravotnickou technologii, které nejsou součástí stavební veřejné zakázky, na tyto části bude 
vysoutěžen dodavatel.

Technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude při předání 
staveniště, poté cca10 týdnů bude dodavatel stavby připravovat zakázku a vlastní zahájení plnění 
proběhne po této přípravě v době cca 12 týdnů. TDS a BOZP bude probíhat také v dalších 
týdnech dle veřejné zakázky na dodávku interiéru a zdravotnické technologie tzn. bude 
koordinovat a s uživatelem (Nemocnice Rychnov nad Kněžnou) přebírat dodávku interiéru a 
zdravotnické technologie.

Termín ukončení zajišťované činnosti:

dnem následujícím po dni, kterým nabude právní moci rozhodnutí, dle kterého je možné 
užívat dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb,, 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 
„stavební zákon“), dnem následujícím po dni řádného dodání interiéru a zdravotnické 
technologie a do doby odstranění všech vad a nedodělků (převzetí díla od zhotovitele 
příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků).

Termín ukončení uplyne až uplynutím nejpozdějšího z těchto dní či dob.

6.2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 
dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 
strany samostatně.

6.3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 
závad, popř. pokud při kolaudaci (nebo dílčí kolaudaci) budou zjištěny vady bránící kolaudaci 
(i částečně), končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po 
odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy 
a jakým způsobem byly vady odstraněny.

6.4. Příkazník vždy zajistí doklady nezbytné k užívání stavby (či její části) ve smyslu ustanovení § 119 
odst. 1 stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací.

Článek 7
Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

7.1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 
sjednaly maximální cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: 185.000,- Kč

(jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých)
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DPH: 38.850,- Kč

(třicet osm tisíc osmset padesát korun českých)

Cena celkem včetně DPH: 223.850,- Kč

(dvěstě dvacet tň tisíce osmset padesát korun českých)

7 2. Cena dle odst. 1 tohoto článkuje sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované 
činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této 
činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako 
nejvýše přípustná.

7.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění.

7.4. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 
konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to 
na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení 
částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne 
následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední 
den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 
být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 tohoto 
článku je příkazník oprávněn vystavit až uplynutím dne, který je posledním ze dnů či posledním 
dnem doby ukončení zajišťované činnosti dle článku 6 odstavce 1 této smlouvy.

7.5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 
odsouhlaseny příkazcem.

7.6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, 
příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.

7.7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 
vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.

7.8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním 
symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání 
příslušné částky z účtu příkazce.

7.9. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce 
oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce,
b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce,
c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
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h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 
i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
j) razítko a podpis oprávněné osoby, 
k) konstantní a variabilní symbol,
I) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

7.11. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 
nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 
zákoníku.

7.12. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 občanského zákoníku.

7.13, Smluvní strana (plátce) je povinna ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, 
které po ní lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice 
druhé smluvní strany (příjemce plnění).

Článek 8
Povinnosti smluvních stran

8.1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 
v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 
Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace 
a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 
zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní 
autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a prací, 
výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými.

8.2. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu 
o své činnosti a jejich výsledcích, která bude předána zároveň s fakturou. Dále se zavazuje 
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, 
pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.

8.3. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 
či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 
zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 
projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod.

8.4. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 
podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, jímž 
nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 
zabránit.

8.5. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 
plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 
bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních 
svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, 
že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou 
personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je 
povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli.

8.6. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 
jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajistí účast 
příslušných zaměstnanců na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem.
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8.7. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy.

8.8. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 
smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 
nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 
smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. 
O termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce 
povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.

8.9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 
povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 
příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 
že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi 
písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu sčl. 5 této 
smlouvy jménem příkazce učinit.

8.10. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo 
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně.

8.11. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 
odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici.

8.12. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 
vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření 
a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

8.13. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 
smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 
nejasností
a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.

Použití poddodavatelů

8.14. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze 
s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas s pověřením či se změnou poddodavatele musí být 
učiněn písemnou formou.

Součinnost s ostatními dodavateli

8.15. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
příkazce, jejichž plnění je součástí realizace stavby. Příkazník je dále povinen poskytnout 
součinnost
a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí realizace 
stavby.

8.16. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 
povinností.
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Článek 9
Pojištění příkazníka

9.1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 
mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 5 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. 
Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu 
stanovenou v článku 6 odst. 1 a v článku 8 odst. 7 a je povinen řádně a včas platit pojistné. 
Příkazník je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné 
smlouvy
a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je 
v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Článek 10
Sankce za porušení smluvních povinností

10.1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 
předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny.

10.2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 2 odst. 3 této smlouvy (autorizace/ osvědčení), 
je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

10.3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 
zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

10.4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 
povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této 
smlouvy.

10.5. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 5 a odst. 6 sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy 
přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení 
povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit.
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10.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 
příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

10.7. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce 
oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

10.8. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 
fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou 
položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč.

10.9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené 
v článku 5 odstavci 3 písmenu a) a ve všech dalších následujících písmenech po písmenu a), 
zároveň není-ii tato povinnost sankcionována podle některého z předchozích odstavců tohoto 
článku, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.

10.10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené 
v článku 5 odstavci 4 písmenu a) a ve všech dalších následujících písmenech po písmenu a), 
zároveň není-li tato povinnost sankcionována podle některého z předchozích odstavců tohoto 
článku, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.

10.11. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 
škody, a to v plném rozsahu.

10.12. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 
doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně.

Článek 11
Ukončení smlouvy

11.1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají uplynutím kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.

11.2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 
výpovědi nastávají uplynutím čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena příkazci.

11.3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána 
ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu 
zjednat.

11.4. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v či. 10 odst. 5, a to i bez 
výzvy ke zjednání nápravy.

11.5. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této 
smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením.

11.6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 
příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 
doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 
k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za 
zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi.
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Článek 12
Ostatní ujednání

12.1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 
plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 
způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy namísto příkazníka.

12.2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník 
měl vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany 
zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. 
Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností 
příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedie odpovědnosti zhotovitele díla, má 
tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 
přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé 
vzniklé škody.

12.3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na 
věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 
vynaloženi odborné péče.

12.4. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby.

12.5. Příkazník si je vědom, zeje ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne.

12.6. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 
financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce.

12.7. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, 
bude uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými 
právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 
dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního 
tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v 
této smlouvě.

12.8. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. 
ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

. Článek 13

Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze 
smluvních stran).

13.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce.

13.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž příkazce 
obdrží tn vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

13.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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13.5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 
uvedeno, připojují své podpisy.

13.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 9.9.2020 vedoucím příslušného odboru Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou 
se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Za příkazce v Hradci Králové 
dne.................................

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., 
hejtman Královéhradeckého kraje

Jméno a příjmení: Ludmila Myšáková 
Funkce Jednatelka společnosti
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