

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300299

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Přerov sever

Termín dodání: 15.12.2020

Místo : ŽST Prosenice - výh. 15, 16, 17

Datum: 11.09.2020

Termín : Září - říjen 2020

Kontakt : p. Kubec Ivo tel.: 725275448

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 143 111,69 |

ZRN - SO 01

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|--------|--|------|
| 81 | K | 5906010010 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | 0,000 | | 0,00 |
| 83 | K | 5906010030 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus | 29,000 | | 0,00 |
| 84 | K | 5906010040 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | 14,000 | | 0,00 |
| 85 | K | 5906010050 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | 4,000 | | 0,00 |

ZRN - SO 02

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ZRN Celkem

0,00

VON

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|--|------|
| 1 | K | 011101001 | Finanční náklady pojistné | % | 0,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 021201001 | Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami | ks | 0,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 021211001 | Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože | kus | 0,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 022101001 | Geodetické práce Geodetické práce před opravou | ks | 0,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 022101011 | Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy | ks | 0,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 022121001 | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí | ks | 0,000 | | 0,00 |
| 14 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | hod | 40,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,000 | | 0,00 |
| 17 | K | 031101031 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | % | 0,000 | | 0,00 |
| 24 | K | 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonně příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | | | 0,00 |

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1141640

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 652e12da-d7e5-4e3a-8ebb-1a969af81bee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2020 13:10:02



26f69292-71d6-4d41-9831-6cdad862cb49