

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300301

Akce : Výměna pražců žst. Olomouc - Bělidla

TO : Velká Bystřice

Termín dodání: 15.12.2020

Místo : ŽST. Olomouc Bělidla výhybky č. 305, 307, 312

Datum: 16.09.2020

Termín : 24.10 - 2.11.2020

Kontakt : Chudík Pavel tel.: 606 744 632

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							858 795,37

ZRN - SO 01

81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	19,000		0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	55,000		0,00
84	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	45,000		0,00
85	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	27,000		0,00
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	101,000		0,00
121	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	101,000		0,00
127	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	20,000		0,00
128	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	247,000		0,00
129	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	20,000		0,00
130	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	20,000		0,00
761	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	27,775		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	27,775		0,00

ZRN - SO 02

ZRN Celkem

0,00

VON - SO 03

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
2	K	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	ks	0,000		0,00
3	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	0,000		0,00
6	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	ks	0,000		0,00
7	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	ks	0,000		0,00
11	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	ks	2,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a	Kč/h	100,000		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1141735

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ca9f71d8-57f7-478f-96d7-0a2574608865

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2020 13:36:07



fd075980-ad88-4643-8b2a-09bc13e443a7