

## SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

Č. 1040-2020-541101

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec  
+420 725 900 765, +420 602 411 176

liberec.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:** Školky - Montano spol. s r.o.

**Sídlo:** Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem

zastoupený:

Ing. Václavem Červinkou, jednatelem

Ing. Karlem Zemanem - jednatelem

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

8cpsv3

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu: 188723162/0300  
IČO: 47546131  
DIČ: CZ47546131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19229.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

#### Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 29.09.2020

Zadávací dokumentace ze dne: 15.09.2020

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 01.10.2020

### Čl.I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pěňčín dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky „**Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěňčín**“ (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěňčín (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: „**Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěňčín**“

Místo plnění: Liberecký kraj, Okres Liberec, Obec Pěňčín, k.ú. Pěňčín,

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovací bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, č. zakázky 046 30/13. Uvedená projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2206 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací. (dle čl.II bod 2.g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- j. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
- k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

- l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
  - q. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
  4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 29.09.2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst.2, pokud není uvedeno jinak.

#### **4. Celková cena za dílo:**

bez DPH činí	<b>1 502 219,00 Kč</b>
DPH 21% činí	315 465,99 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>1 817 684,99 Kč</b>

Z toho:

#### **1. Cena za provedení výsadby:**

bez DPH činí	<b>798 544,00 Kč</b>
DPH 21% činí	167 694,24 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	<b>966 238,24 Kč</b>

<b>2. Cena za zajištění následné péče:</b>	
bez DPH činí	<b>662 175,00 Kč</b>
DPH 21% činí	139 056,75 Kč
<b>Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí</b>	<b>801 231,75 Kč</b>

a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	<b>220 725,00 Kč</b>
DPH	46 352,25 Kč
Cena včetně DPH	<b>267 077,25 Kč</b>

b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	<b>220 725,00 Kč</b>
DPH	46 352,25 Kč
Cena včetně DPH	<b>267 077,25 Kč</b>

c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	<b>220 725,00 Kč</b>
DPH	46 352,25 Kč
Cena včetně DPH	<b>267 077,25 Kč</b>

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.  
Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 25.11. příslušného roku.

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem, autorským dozorem a protokol o předání první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 25.11. příslušného roku.
8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

### **Čl.V Doba plnění**

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **23.11.2020**.
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **15.11.2023**.
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst.5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí místa plnění: po uzavření Smlouvy o dílo
  - b. Termín zahájení díla: 5 pracovních dnů po předání a převzetí místa plnění
  - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba): **23.11.2020**
  - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **15.11.2023**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází provedení předmětu této smlouvy / zhotovení díla:

Uzlové body – definované fáze díla:

**Realizace výsadby**- termín plnění do: **23.11.2020**

**Následná údržba 1. rok** - termín plnění do: **15.11.2021**

**Následná údržba 2. rok** - termín plnění do: **15.11.2022**

**Následná údržba 3. rok** - termín plnění do: **15.11.2023**

7. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

1. Rok: do 15.11.2021

2. Rok: do 15.11.2022

3. Rok: do 15.11.2023

#### **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namíste plnění - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
  - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.



Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 750 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Místo plnění**

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

#### Kontrola prováděných prací

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrývání provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýváním, opravou vadného stavu a následným zakrýváním zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst.2 občanského zákoníku se neuplatní.

### Kontrolní dny

10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
11. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
12. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
13. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
14. Objednatel, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

### Předání a převzetí díla

15. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla – provedení výsadby zeleně a následné předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec.
17. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
18. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
19. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - iii. Objednateli budou předány následující doklady:

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  2. certifikáty použitých materiálů,
  3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
  4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
20. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
21. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
22. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
23. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
24. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

#### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Evidence**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Evidence musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
16. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
20. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

- i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
21. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
  22. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
  23. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
  24. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 1, čl. IX, odst. 19, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
  25. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
  26. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
  27. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;



Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

- b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
  - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
  - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

#### **Čl. XVI Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne 05.10.2020

.....  
**Ing. Bohuslav Kabátek**  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
**Ing. Václav Červinka**  
jednatel společnosti  
Školky - Montano spol. s r.o.

Smlouvu vyhotovil a za její správnost odpovídá: J. Zikešová

## Specifikace díla

### „Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěňčín“

#### Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností „Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

#### Součástí realizace výsadby dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
- provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.)
- po ukončení výsadby bude zajištěna 3-letá následná péče o zeleň

#### Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

#### **Lokální biokoridor LBK 145/252 - objekt SO 01**

Výsadba se bude týkat **objektu SO 01** nacházejícím se na pozemcích p.č. 2416, 2417 a části pozemku p.č. 2418. Tento úsek zahrnuje osázení rekultivované skládky a částečně orné půdy.

Osázení bude provedeno keři a stromy. Počet sazenic stromů k vysázení bude 550 ks a počet keřů 1010 ks.

Jako stromy k vysázení jsou určeny habr obecný (120 ks), třešeň ptačí (80 ks), bříza bradavičnatá (80 ks), jeřáb břek (80 ks), jeřáb ptačí (80 ks), javor babyka (60 ks) a javor mléč (50 ks).

Keře jsou navrženy ve složení – trnka obecná (220 ks), lístka obecná (100 ks), svída krvavá (90 ks), hloh obecný (100 ks), růže šípková (90 ks), dřín obecný (210 ks), ptačí zob obecný (100 ks) a zimolez pýřitý (100 ks).

Navrženy jsou druhy s širokým kořenovým systémem, rostoucí i na méně příznivých půdních stanovištích. Po okraji lokality budou vysázeny dvě řady keřů, uprostřed skupinově druhy stromové. Sázeny budou skupiny po 20 ks dřevin, pouze javor mléč po 10 ks. Skupiny budou rozmístěny po celé ploše, ve skupině bude dodržen spon 2 x 4m. Protože se jedná o částečně o výsadbu na ploše rekultivované skládky, kde nejsou ještě stanovištní podmínky stabilizovány, byly navrženy větší mezery mezi skupinami vysazovaných dřevin. Tak zde vznikne prostor pro přirozené uchycení druhů, kterým bude toto stanoviště vyhovovat.

Součástí bude následná péče o porost po dobu 3 let.

Příloha č. 1b SoD

## **Závazný harmonogram postupu prací**

**Název VZ: "Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěnčín"**

<b>Uzlové body - fáze výstavby</b>	<b>Závazné termíny</b>
Realizace výsadby	<b>23.11.2020</b>
Následná údržba, 1. rok	<b>15.11.2021</b>
Následná údržba, 2. rok	<b>15.11.2022</b>
Následná údržba, 3. rok	<b>15.11.2023</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: VOD  
Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	11. 8. 2020
Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec		IČ: DIČ:	
Uchazeč: Vyplň údaj		IC: DIČ:	Vyplň údaj Vyplň údaj
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 502 219,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 502 219,00</b>	<b>315 465,99</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 817 684,99</b>



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOD

Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín

Místo: Datum: 11. 8. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 502 219,00</b>	<b>1 817 684,99</b>	
SO-01	Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín	1 460 719,00	1 767 469,99	STA
SO-01	Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín	798 544,00	966 238,24	Soupis
SO-01.1.	Následná péče 1. rok	220 725,00	267 077,25	Soupis
SO-01.2.	Následná péče 2. rok	220 725,00	267 077,25	Soupis
SO-01.3.	Následná péče 3. rok	220 725,00	267 077,25	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	41 500,00	50 215,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

Objekt:

**SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín**

KSO: 823 2

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**798 544,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	798 544,00	21,00%	167 694,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**966 238,24**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín

Objekt:

**SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín**

Místo:

Datum:

11. 8. 2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Liberec

Projektant:

Agroprojekce

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Litomyšl, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**798 544,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

798 544,00

1 - Zemní práce

648 700,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

86 160,00

998 - Přesun hmot

63 684,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín  
 Objekt: SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 8. 2020  
 Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>798 544,00</b>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						798 544,00	
D	1	Zemní práce						648 700,00	
1	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	9 909,000	7,00	69 363,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5							
	VV	"viz. Technická zpráva F1.1." 9909,0					9 909,000		
2	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	204,125	104,00	21 229,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	osivo směs travní krajinná-rovinná							
	VV	9909,0*0,02*1,03					204,125		
3	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	1 010,000	15,00	15 150,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m <sup>3</sup>							
	VV	"keře - viz. Technická zpráva F1.1." 1010					1 010,000		
4	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	550,000	30,00	16 500,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m <sup>3</sup>							
	VV	"stromy - viz. Technická zpráva F1.1." 550					550,000		
5	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	9 909,000	3,00	29 727,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
	VV	"viz. Technická zpráva F1.1." 9909,0					9 909,000		
6	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	9 909,000	1,00	9 909,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5							
	VV	"viz. Technická zpráva F1.1." 9909,0					9 909,000		
7	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	9 909,000	1,00	9 909,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5							
	VV	"viz. Technická zpráva F1.1." 9909,0					9 909,000		
8	K	183408122	Podmítka na plochách do 1 ha v půdě střední	ha	0,991	3 000,00	2 973,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Podmítka pluhem na plochách jednotlivě do 1 ha, v půdě střední							
	VV	"viz. Technická zpráva F1.1." 9909,0*0,0001					0,991		
9	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 010,000	20,00	20 200,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm							
	VV	"keře" 1010					1 010,000		
10	M	02699002-R	Dodávka keřů kontejnerovaných v. do 60 cm	ks	1 010,000	25,00	25 250,00		
	PP	Dodávka keřů kontejnerovaných v. do 60 cm							
11	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	550,000	35,00	19 250,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm							
	VV	"stromy" 550					550,000		
12	M	02699011-R	Dodávka stromků kontejnerovaných se zapěstovanou korunkou v. do 150 cm	kus	550,000	70,00	38 500,00		
	PP	Dodávka stromků kontejnerovaných se zapěstovanou korunkou v. do 150 cm							
13	K	184215111	Ukotvení kmene dřeviny jedním kulem D do 0,1 m délky do 1 m	kus	1 010,000	30,00	30 300,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Ukotvení dřeviny kulem jedním kulem, délky do 1 m							
	VV	"keře" 1010,0					1 010,000		
14	M	60599007-R	Kolíky ke keřům - označnick smrkový frézovaný impregnovaný dl. 100 cm, průměr 4 cm	ks	1 020,100	20,00	20 402,00		
	PP	Kolíky ke keřům - označnick smrkový frézovaný impregnovaný dl. 100 cm, průměr 4 cm							
	VV	1010*1,01					1 020,100		
15	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kulem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	550,000	180,00	99 000,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Ukotvení dřeviny kulem třemi kulem, délky přes 1 do 2 m							
	VV	"stromy" 550					550,000		
16	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	1 666,500	90,00	149 985,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m							
	VV	550*3*1,01					1 666,500		
17	M	60599001-R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	1 666,500	14,00	23 331,00		
	PP	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm							
	VV	550*3*1,01					1 666,500		
18	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1 560,000	5,00	7 800,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.							
	VV	"keře+stromy" 1010+550					1 560,000		
19	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m <sup>2</sup> postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	9 909,000	3,00	29 727,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko							
	VV	"viz. Technická zpráva F1.1." 9909,0					9 909,000		
20	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	herbicid totální systémový neselektivní							
	VV	"viz. Technická zpráva F1.1." 6,0					6,000		
21	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivými do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	1 560,000	2,00	3 120,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivými v množství do 0,25 kg k jedné sazenici							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "keře+stromy" 1010+550		1 560,000			
22	M	00599002-R	Tableta	ks	1 055,000	5,00	5 275,00	
			PP Tableta					
			VV "keře - 2 tbl/keř" 1010*0,5		505,000			
			VV "stromy - 1 tbl/strom" 550*1,0		550,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				86 160,00	
23	K	348951250	Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem	m	594,000	140,00	83 160,00	CS ÚRS 2020 02
			PP Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm					
			VV "viz. Technická zpráva F1.1." 594,0		594,000			
24	K	348999002-R	Brána oplocenky ocelová 6,0x1,5 m vč. sloupků	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
			PP Brána oplocenky ocelová 6,0x1,5 m vč. sloupků					
	D	998	Přesun hmot				63 684,00	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	21,228	3 000,00	63 684,00	CS ÚRS 2020 02
			PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

Objekt:

SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

Soupis:

**SO-01.1. - Následná péče 1. rok**

KSO: 823 2

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**220 725,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 725,00	21,00%	46 352,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**267 077,25**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín  
Objekt: SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín  
Soupis: **SO-01.1. - Následná péče 1. rok**

Místo:  
Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 8. 2020  
Projektant: Agroprojekce  
Zpracovatel: Litomyšl, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>220 725,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	220 725,00
1 - Zemní práce	220 725,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín  
 Objekt: SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín  
 Soupis: **SO-01.1. - Následná péče 1. rok**

Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 8. 2020  
 Projektant: Agroprojekce  
 Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**220 725,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	220 725,00					
D	1	Zemní práce	220 725,00					
1	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	330,000	10,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m						
	VV	"viz. Technická zpráva F.1.1. (60%)" 550*0,6 330,000						
2	K	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	360,000	10,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m						
	VV	"viz. Technická zpráva F.1.1. (60%)" 600*0,6 360,000						
3	K	184806161	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	246,000	10,00	2 460,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů trnitých, o průměru koruny do 1,5 m						
	VV	"viz. Technická zpráva F.1.1. (60%)" 410*0,6 246,000						
4	K	184851713	Mechan. ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky bušené přes 60 cm	tis kus	4,680	20 000,00	93 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm						
	VV	"3x/rok" (1010+550)*3*0,001 4,680						
5	K	184999001-R	Kontrola kúlů a úvazků	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP	Kontrola kúlů a úvazků						
6	K	184999002-R	Kontrola a oprava oplocení vč. kúlů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP	Kontrola a oprava oplocení vč. kúlů						
7	K	184999004-R	Náhradní výsadba keřů	ks	101,000	40,00	4 040,00	
	PP	Náhradní výsadba keřů						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	- po dobu 2 let "10%" 1010*0,1 101,000						
8	K	184999005-R	Náhradní výsadba stromů	ks	55,000	100,00	5 500,00	
	PP	Náhradní výsadba stromů						
	VV	"10%" 550*0,1 55,000						
9	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	52,750	700,00	36 925,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
	VV	"keře - 5 l/keř - 5x/rok" 1010*0,005*5 25,250						
	VV	"stromy - 10 l/strom - 5x/rok" 550*0,010*5 27,500						
10	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	52,750	700,00	36 925,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
11	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	263,750	100,00	26 375,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
	VV	5*52,75 263,750						



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

Objekt:

SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

Soupis:

**SO-01.2. - Následná péče 2. rok**

KSO: 823 2

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>220 725,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 725,00	21,00%	46 352,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>267 077,25</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín  
Objekt: SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín  
Soupis: **SO-01.2. - Následná péče 2. rok**

Místo:  
Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 8. 2020  
Projektant: Agroprojekce  
Zpracovatel: Litomyšl, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>220 725,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	220 725,00
1 - Zemní práce	220 725,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín  
 Objekt: SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín  
 Soupis: **SO-01.2. - Následná péče 2. rok**

Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 8. 2020  
 Projektant: Agroprojekce  
 Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**220 725,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	220 725,00					
D	1	Zemní práce	220 725,00					
1	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	330,000	10,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m						
	VV	"viz. Technická zpráva F.1.1. (60%)" 550*0,6 330,000						
2	K	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	360,000	10,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m						
	VV	"viz. Technická zpráva F.1.1. (60%)" 600*0,6 360,000						
3	K	184806161	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	246,000	10,00	2 460,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů trnitých, o průměru koruny do 1,5 m						
	VV	"viz. Technická zpráva F.1.1. (60%)" 410*0,6 246,000						
4	K	184851713	Mechan. ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky bušené přes 60 cm	tis kus	4,680	20 000,00	93 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm						
	VV	"3x/rok" (1010+550)*3*0,001 4,680						
5	K	184999001-R	Kontrola kúlů a úvazků	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP	Kontrola kúlů a úvazků						
6	K	184999002-R	Kontrola a oprava oplocení vč. kúlů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP	Kontrola a oprava oplocení vč. kúlů						
7	K	184999004-R	Náhradní výsadba keřů	ks	101,000	40,00	4 040,00	
	PP	Náhradní výsadba keřů						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	- po dobu 2 let "10%" 1010*0,1 101,000						
8	K	184999005-R	Náhradní výsadba stromů	ks	55,000	100,00	5 500,00	
	PP	Náhradní výsadba stromů						
	VV	"10%" 550*0,1 55,000						
9	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	52,750	700,00	36 925,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
	VV	"keře - 5 l/keř - 5x/rok" 1010*0,005*5 25,250						
	VV	"stromy - 10 l/strom - 5x/rok" 550*0,010*5 27,500						
10	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	52,750	700,00	36 925,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
11	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	263,750	100,00	26 375,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
	VV	5*52,75 263,750						

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

Objekt:

SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

Soupis:

**SO-01.3. - Následná péče 3. rok**

KSO: 823 2

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 8. 2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**220 725,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 725,00	21,00%	46 352,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**267 077,25**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín  
Objekt: SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín  
Soupis: **SO-01.3. - Následná péče 3. rok**

Místo:  
Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 8. 2020  
Projektant: Agroprojekce  
Zpracovatel: Litomyšl, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>220 725,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	220 725,00
1 - Zemní práce	220 725,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín  
 Objekt: SO-01 - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín  
 Soupis: **SO-01.3. - Následná péče 3. rok**

Místo:  
 Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 8. 2020  
 Projektant: Agroprojekce  
 Litomyšl, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**220 725,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					220 725,00	
1	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	330,000	10,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m						
	VV	"viz. Technická zpráva F.1.1. (60%)" 550*0,6						
					330,000			
2	K	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	360,000	10,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m						
	VV	"viz. Technická zpráva F.1.1. (60%)" 600*0,6						
					360,000			
3	K	184806161	Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	246,000	10,00	2 460,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů trnitých, o průměru koruny do 1,5 m						
	VV	"viz. Technická zpráva F.1.1. (60%)" 410*0,6						
					246,000			
4	K	184851713	Mechan. ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky bušené přes 60 cm	tis kus	4,680	20 000,00	93 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm						
	VV	"3x/rok" (1010+550)*3*0,001						
					4,680			
5	K	184999001-R	Kontrola kúlů a úvazků	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP	Kontrola kúlů a úvazků						
6	K	184999002-R	Kontrola a oprava oplocení vč. kúlů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP	Kontrola a oprava oplocení vč. kúlů						
7	K	184999004-R	Náhradní výsadba keřů	ks	101,000	40,00	4 040,00	
	PP	Náhradní výsadba keřů						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	- po dobu 2 let						
					101,000			
8	K	184999005-R	Náhradní výsadba stromů	ks	55,000	100,00	5 500,00	
	PP	Náhradní výsadba stromů						
	VV	"10%" 550*0,1						
					55,000			
9	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	52,750	700,00	36 925,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
	VV	"keře - 5 l/keř - 5x/rok" 1010*0,005*5						
	VV	"stromy - 10 l/strom - 5x/rok" 550*0,010*5						
					25,250			
					27,500			
10	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	52,750	700,00	36 925,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
11	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	263,750	100,00	26 375,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
	VV	5*52,75						
					263,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín

Objekt:  
**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11. 8. 2020

Zadavatel:  
ČR-SPÚ, Pobočka Liberec

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>41 500,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	41 500,00	21,00%	8 715,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>50 215,00</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěňčín

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

11. 8. 2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Liberec

Projektant:

Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**41 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

41 500,00

VRN2 - Vedlejší náklady

7 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

34 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - Biokoridor LBK 1345/252, k.ú. Pěnčín

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec

Datum: 11. 8. 2020  
Projektant: Agroprojekce  
Litomyšl, s.r.o.  
Zpracovatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>41 500,00</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>41 500,00</b>	
D	VRN2		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 500,00</b>	
1	K	031002000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplotení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.					
	P							
2	K	031002002	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, řízení provozu vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.					
	P							
3	K	031002003	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného					
	P							
D	VRN9		<b>Ostatní náklady</b>				<b>34 000,00</b>	
4	K	090001000	Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených pozemků	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených pozemků <i>Poznámka k položce:</i> - dl. oplotenky = 594 m					
	P							
5	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka k položce:</i> Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení					
	P							
6	K	091304000	Prezentační tabule	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		Prezentační tabule <i>Poznámka k položce:</i> Zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá).					
	P							