
%? Statutární město Ostrava
1/ městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva o dílo č. s 0436/2020!SŘDaŽP
„Odstranění septiků napojených na sběrač B - 1. část“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo:
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICQ:
00845451

DIC:
CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese:
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené:
ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických — Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního řádu,dopravy a životního prostředí

Bankovní Spojení : Komerční

dálejen objednatel

2. Zhotovitel
* Dychus Real Stav, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupené: ve věcech smluvních — Filip Dychus, jednatel společnosti
ve věcech technických — Libor Dychus, stavbyvedoucí

IČ:
29383421

_DIČ:
C229383421

Bankovní spojení:
     
Komerční banka

d ,
alejen zhotovitel
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% městský obvod Radvanice a Bartovice

čl. [.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 3 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

{
I
I

čl. ll.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Odstranění septiků napojených na sběrač B -1. část“

dle zadávací dokumentace a projektových dokumentací pod názvy:

- Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru MŠ Těšínská, k.ú. Radvanice

- Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru městského obvodu Radvanice a

Bartovice

- Rekonstrukce stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, ulice Kobrova k. ú. Radvanice

2. Předmětem veřejné rekonstrukce kanalizačních přípojek a rozvodů v objektech a rozsah je uveden

v projektových dokumentací.

3. Dodávkou stavby se rozumí úplně a standardní provedení všech stavebních a montážních prací,

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

4.1. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

4.2. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, včetně dokladování.
_

4.3. Doložení oprávnění kodstranění odpadů vpřípadě, že zhotovitel toto oprávnění má. Vpřípadě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborně firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých realizaci díla. Tyto doklady musí být platné po celou dobu

realizace díla.

4.4. Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony

a v souladu s ostatními platnými předpisy, provedení veškerých opatření, aby během stavební činnosti

ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců sítí,

4.5 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

4.6. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na v
ýrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů,

4.7. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality & předepsaných parametrů díla,

4.8. Zřízení a odstranění zařízení staveniště,
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4.10 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,

veřejná prostranství, propustky apod.),

4.9. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně vyměřených

poplatků a nájemného, pokud je vyžadováno,

4.10. Provedení předání stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.

7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení rekonstrukce stávajícího potrubí a vybudování případně

nového kanalizačního potrubí, tak aby mohlo dojít k napojení na kanalizací, která bude napojena na

sběrač B.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

ČI. |||.

Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky a objekty na parc, č. 2105/1, 2101/1, 1181, 1180, 1172 v katastrálním území

Radvanice.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena celkem vč. DPH

v Kč
 

Rekonstrukce stávajících vnějších

rozvodů kanalizace v prostoru MS

Těšínská, k.ú. Radvanice

840.877,84 176.584,35 l.017.462,19

 

Rekonstrukce stávajících vnějších

rozvodů kanalizace v prostoru

městského obvodu Radvanice a

Bartovice

2.411.416,22 506.397,41 2.917.813,63

 

Rekonstrukce stávajících rozvodů

vnitřní kanalizace, ulice Kobrova

k. ú. Radvanicef p'. č. 1172

46.932,00 9.855,72 56.787,72

 

Rekonstrukce stávajících rozvodů

vnitřní kanalizace, ulice Kobrova

k.ú. Radvanice — p.č. 1180

46.932,00 9.855,72 56.787,72

 

Rekonstrukce stávajících rozvodů

vnitřní kanalizace, ulice Kobrova

k.ú. Radvanice — p. č. 1181

46.932,00 9855,72 56.787,72

 

Celkem  3.393.090,06  712.548,92  4.105.638,98   
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Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

k provedení celého díla v rozsahu čl. H. této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádně a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny

jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět

měl nebo mohl vědět.

Součástí smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).

Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných

předpisů týkajících se předmětu díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že doj de-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být

zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlasený ve stavebním deníku dříve,

než bude započato s jejich realizací.

Doj de-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících

z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl

ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,

ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu,

a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento

soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce

a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně

a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku

k této smlouvě.

V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě

o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné

dle jednotkových cen položkového rozpočtu „ cenového návrhu zhotovitele.

Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady kprovedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného

navýšení ceny, nebude brán zřetel.

V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato; cena neměnná až

do doby skutečného ukončení díla.

Cena obsahuje i případné zvýšeně náklady spojené s vývoj em cen vstupních nákladů, ato až do ukončení

díla.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Termín plnění

,
—

U
.
)

Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v období 10/2020 -1 2/2020.

Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele

o zahájení prací (možno použít e-mail).

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 5. 12. 2020.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce

QSTRAVÁ

RADVANICE

A BARTOVICE



Statutární město Ostrava

$53; městský obvod Radvanice a Bartovice

 

na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických a technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a

následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení

termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní

podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek

provádět dané stavební práce.

6. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele

či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

7. Před započetím dalšich prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozeah jejich nezbytných úprav.

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.

O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené vpředchozí větě byly odstraněny,

bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude

vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění praci a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne

kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaněho díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání

stavby do užívání.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí.

čl. VII. ,

Platební podmínky

l. Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
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h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele

i) označení útvaru, který případ likviduje.

5. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

6. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“), sj ednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají měsíční

fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.

7. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné. první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jej íž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených

objednatelem.

8. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli.

9. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým

rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a

včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne odstranění

všech případných vad a nedodělků.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

ll. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.

12. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům obj ednateie provedení kontroly umožnit.

13. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněná osoby nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

15. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 1093 zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPI—I zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

16. Povinnost zaplatit j e splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

]. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hosPOdárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje

použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost'a mající prohlášení

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných
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technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality

všech prací a dodávek sjednaných vtéto smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro

provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými

i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci pro

provádění stavby musí být odsouhlasený Objednatelem a stavebním dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude doldadována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogennímí nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

l. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté

práv a závazků třetích osob.

2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí dila

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a újmy, které mu tim vznikly.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,

za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště

a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejmena ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizaci díla, vést

stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale

dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném

znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat: *

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoueím zhotovitele, nebo j eho zástupcem. Mezi zápisy nebudou

vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,
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c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

d) údaje potřebné pro posouzení praci orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a

zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a

osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů vdeníku a stvrzovat je svým

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele kprovedení

připomínek.

7. Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele,

je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté

vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem vzáruční době. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. Xi.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále je „stavební zákon“). V případě praci vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného oprávnění.

2. Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) objednatel určí zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd

na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových

komunikací.

3. Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a

, vody a napoj ení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým

nákladem zajišťovat jiným způsobem V souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel

poskytne za tím účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené

s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování

připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních

vod dbát pokynů objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy

objednatele, či dojde k omezení činnosti objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli,

aby takové připojení nebo napojení zajistil objednatel, nebo aby objednatel umožnil toto připojení nebo

napojení přes svá Odběrná místa. Pokud však objednatel dle svého rozhodnutí zhotoviteli umožní toto

připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli náklady stím spojené. V takovém případě objednatel poskytne odběr vody a elektrické

energie a odvádění odpadních vod V rozsahu nutném pro provedení díla, případně určí místa pro připoj ení

staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jej ichž

počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě. Náklady na elektrickou energii, odběr

vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené zhotovitelem, pokud

budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu

objednatele. Připojovací body budou V takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle

okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou

znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi

a navrhovaný způsob připojení projedná s objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou

dobu provádění dila.
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5. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém provádí dílo, provést po skončení prováděných

prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním díla a činností svých pracovníků

(včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním díla dle této smlouvy. Tento

úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění díla a zabezpečení

stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnémujinemu provozu objednatele a nepředstavovaly

nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže zhotovitel poruší

tuto svou povinnost denního úklidu, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní, např. zápisem

v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem.

6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel „Kontrolní dny“ v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny kontrolních

dnů stanoví objednatel při předání a převzetí staveniště.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek

objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osoba po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil

v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na

životním prostředí.

8. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí

podle podmínek jejich spráVCů, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu

spříslušnýrn vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.

l0. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Il. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků

havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení

předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů,

je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

13. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla,

zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vplatném znění, a zákona

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů.

14. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

15. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního

stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání

pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termin přejímacího řízeni musí být objednateli

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:

a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
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b) doklady o řádném provedení díla, nebo j eho části dle technických norem a předpisů, atesty použitých

materiálů (průkazné zkoušky), výsledky provedených „kontrolních zkoušek'í jakožto i záruční listy,

revizní zprávy včetně prohlášení o shodě,

c) stavební deník,

d) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech změn, podle

skutečného stavu prováděných prací autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem.

e) CD fotodokumentace průběhu stavby.

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

í) datum ukončení zámky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

1) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. _

4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí

být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést

v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu

o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitýmí j eho body nesouhlasí.

Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo

uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za

vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném

rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání

a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, ato v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu

je pro obě smluvní strany závazné.

7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad

a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
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4. Vyskytne-li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se

za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady Ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

zámky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

0
0

čl. XIV.

Náhrada újmy

l. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje

na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sj ednanýrn ve smyslu bodu S. tohoto článku smlouvy,

je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

l. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i

započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel

platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

2. Nebude-lí kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané V deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.
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5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou

() dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za

každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a zjištěný případ.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude

zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinnosti uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý

zjištěný případ.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

1 1. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdější předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

č. 775/43/20 ze dne 23. září 2020.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. bodu 8. této smlouvy,)

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 — denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které

zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná

práva a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
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ll. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

i3. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne,

či jinak znemožní.

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas

se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní taj emství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas

k jej ich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l — Položkové rozpočty oceněné

V Ostravě dne 2 9 -[]9— 2029 V Ostravě dne 2 Q -99. mm

 

Bc. Aleš Boháč, MBA Filip Dychus

starosta jednatel

 

13/13

QŠÝRÁVÁ! !!

RADVANlCE

A BARTOVICE



 



\

' REKAPITU LACE STAVBY

 

 

Kód: 2020-26—8

Stavba: kanalizace kobrovy

KSO:
CC-CZ:

Místo: Datum; 25. 8. 2020

Zadavatel: \Č:

DIČ:

Zhotovitel: [CL

DiC:

Projektant: [Cr

Ing. Michal Lagin 01C:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ján Dindoš D1Č:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 932,00

Základ daně Výše daně

DPI“ základní 46 932,00 9 855,72

snížená 0,00 0,00

 

 

 

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razíiko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 1 z 3

 



Strana 2 z 3



\.

‘REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 2020-26-8

Stavba: kanalizace kobrovy

Místo: Datum; 25. 8. 202C

Zadavatel: Projektant: Ing. Michal Lagin

Zhotovitel: Zpracovatelt Ing. Ján Dindoš

Kód _ . \ Popis ana bez DPH [CZK] pena s_ DPH-[CZK]

 
 

Náklady z rozpočtů 46 932,00 56 787,72

2020-26-

8
kanalizace kobrovy 46 932,00 56 787,72

Strana 3 z 3





 

\

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kanalizace kobrovy_p.č. 1172
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KSC: CDC—CZ:

Místo: Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotoviteiz IČ: 29383421

Sychus real Stav, s.r.o. DIČ: CZ 29383421

Projektant: IČ:

Ing. Michal Lagin DIČ:

Zpracovatei: IČ:

lng. Ján Dindoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 932,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPF základní 46 932,00 21 ,00% 9 855,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

1 CenasDPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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' REKAPlTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

Stavba:

kanalizace kobrovy_p.č. 1172

Místo: Datum: 25. 8. 2020

Zadavatei: Projektant; Ing.'M|chaI

Lagln

Zhotovitel: Sychus reai Stav, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

Kód dílu-(Popiš " * Ífs ' - , ' , * * : 7 ,  %"-„Ceňa_čé1kéÉň[CZK]Š

Náklady ze soupisu praci 46 932,00

HSV — Práce a dodávky HSV 1 206,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 206,00

PSV — Práce a dodávky PSV 45 726,00

721 - Zdravotechnřka „ vnitřní kanalizace 45 726,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

kanalizace kobrovy_p.č. 1172

 

  

 

 

       
 

 

 

 

 

 

Místo: Datum: 25. 8. 2020

Zadavateír Projektant: Ing..MIchal

Lagln

Zhotovítal: Sychus real Stav, s.r.o. Zpracovatel: lng. Ján Díndoš

'Ěl-TŠÝ “ - ' Popis" " * „ ;;_„_ Fw . Nha—žst“ 0“ mena 102K] ' , cen,-223553“

Naklady souplsu celkem 46 932,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 206,00

D 9 Ostatni konstrukce a práce,. bourání 1 206,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25

1 K 971033461 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 2,000 603,00 1 206,00

D PSV Práce a dodávky PSV 45 726,00

D 721 Zdravoteohnika - vnitřní kanalizace 45 726,00

2 K 1111111 .R vývoz a dezinfekce žumpy “:3” 1,000 13 300,00 13 300,00

3 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,000 11,00 165,00

4 M 28615653 čístící kus kanalizační PP DN 160 kus 4,000 1 610,00 6 440,00

5 K 721174004 Potrubí kanaiizačnf z PP svodné DN 75 m 15,000 411,00 6 165,00

6 K 721174007 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160 m 21,000 936,00 19 656,00       
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‘ REKAPITULACE STAVBY

 

 

Kód: 2020—26—8

Stavba: kanalizace kobrovy_p.č. 1180

K80:
CCMCZ:

Misto:
Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel:
!Č:

DIČ

Zhotovitei:
Kč: 29383421

Dychus Real Stav, s.r.o. DIČ: C229383421

Projektant:
iC:

Ing. Michal Lagin DlČ:

Zpracovater:
IČ:

Ing. Ján Dindoš
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
46 932,00

Sazba daně Zákiad dané
Výše daně

DPF základni 3.00% 46 932,00 9 355,72

snížená 15.00% 0,00 0,00

 

 

 

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 2020-26-8

 

Stavba: kanalizace kobrovy_p.č. 1180

Místo: Datum: 25. 8. 2020

Zadavatei: Projektant: Ing. Michal Lagin

Zhotovitet Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovateh ing. Ján Dindoš

* Kód_ * _ . „ Popis Cena be; DPH [CZK] gangs DPH [czk1„

 

Náklady z rozpočtů

2020-26-
8 kanalizace kobrovy

Strana 2 z 2

46 932,00

46 932,00

56 787,72

56 787,72

 



REKAPITULACE STAVBY

 

 

Kód: 2020—26—8
.

Stavba: kanalizace kobrovy_p.č. 1181 i

KSO: CC—CZ:

Místo; Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: IC:

DlČ: ,

Zhotovitel: IČ,“ 29383421

Dychus Real Stav, s.r.o. DIC: CZ29383421

Projektant: IČ: :

Ing. Michal Lagin DIČ: :

Zpracovatel: IČ; :

Ing. Ján Dindoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 932,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPF základní 21.00% 46 932,00 9 855,72

snížená 15,00% 0,00 0,00

 

 

 

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpls: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2020-26—8

Stavba: kanalizace kobrovy__p.č. 1181

Místo: Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel; Projektant: Ing. Michal Lagin

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

" Kód. » „ L '“ V ' * Popis. ' _ '7 . ) i cenáwDPH £02K]; ' „Cena 597117sz '

Náklady z rozpočtů 46 932,00 56 787,72

:020'26' kanalizace kobrovy 46 932,00 56 787,72
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KRYCÍ LIST SOUPlSU PRACÍ

Stavba:

kanalizace kobrovymp.č. 1180

 

 

K80: 0002::

Místo: Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

DlČ:

Zhotovitel: tc: 29383421

Dychus Real Stav, s.r.o. DIČ: 0229383421

Projektant: IČ:

Ing. Michal Lagin DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lng. Ján Dindoš DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 932,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPl— základní 45 932,00 21,000/0 9 855,72

snížená 0,00 15.00% 0,00

 

 

  
 

 

 

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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' REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kanalizace kobrovy_p.č. 1180

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Dychus Real Stav. s.r.o.

Kód dnu ::.—15555. __ \ "

Datum: 25. 8. 2020

Ing. Michal
PrOJektant: . Lagin

Zpracovate]: Ing. Ján Dindoš

.- . - Cena celkem [CZKÍŠ

 

 

 

Náklady ze soupisu praci 46 932,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 206,00

9 - Ostatní konstrukce a préce, bourání 1 206,00

PSV — Práce a dodávky PSV 45 726,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45 726,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

   

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

Stavba:

kanalizace kobrovy_p.č. 1180

Místo; 25. 8. 2020

Zadavatel: Projektanti 'ng'M'Cha'
Lagin

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

Naklady souplsu celkem 46 932,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 206,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 206,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25

1 K 971033461 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 2,000 603,00 1 206,00

D PSV Práce a dodávky PSV 45 726,00

D 721 Zdravoteohníka - vnitřní kanalizace 45 726,00

2 K 1111111.R vývoz a dezinfekce žumpy sít'“ 1,000 13 300,00 13 300.00

3 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,000 11,00 165,00

4 M 28615653 čistící kus kanal/zační PP DN 160 kus 4,000 1 610,00 6 440,00

5 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 15,000 411,00 6 165,00

6 K 721174007 Potrubí kanalizační 2 PP svodné DN 160 m 21,000 936.00 19 656,00       
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kanalizace kobrovy__p.č. 1181
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KSO: CC~CZ1

Místo: Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29383421

Dychus Real Stav. s.r.o. DIČ CZ29383421

Projektant: IČ:

Ing. Michal Lagin DIČ

Zpracovatel: IČ:

lng. Ján Dindoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
46 932,00

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPl— základní 48 932,00 21 ,00% 9 855,?2

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena sDPH :

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kanalizace kobrovy_p.č. 1181

Místo: Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel:
Projektant: Ing.IMlchal

Lagln

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel: lng. Ján Dindoš

» Cena celkem[CZK];

l

Kód dílubpópisff: _

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 46 932,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 206,00

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 206,00

PSV — Práce a dodávky PSV 45 726,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45 726,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

kanalizace kobrovy_p.č. 1181

 

  
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Místo: Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: Projektant: Ing.'M|cha|
Lagin

Zhotovíteí: Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

É 'Tš'í; Kori * ' %: 3:5- -- Poms „ , ' MJř , wav: :J[02K] , „ '

Naklady souplsu celkem 46 932,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 206,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 206,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25
1 K 971033461 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 2,000 603,00 1 206,00

D PSV Práce a dodávky PSV 45 726,00

D 721 Zdravotechníka - vnitřní kanalizace 45 726,00

2 K 1111111.R vývoz a dezinfekce žumpy nf" 1,000 13 300,00 13 300,00

3 K 721171803 Demontáž potrubí 2 PVC do D 75 m 15.000 11,00 165,00

4 M 28615653 čistíci kus kanalizační PP DN 160 kus 4,000 1 610,00 6 440,00

5 K 721174004 Potrubí kanaiizační z PP svodné DN 75 m 15,000 411,00 6 165.00

6 K 721174007 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160 m 21 ,000 936,00 19 656,00          
\
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

Kéd: 2020-7—1

Stavba: Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu mestského obvodu

Radvanice a Bartovice

KSO: CC-CZ:

Místo: Radvanice a Bartovice Datum: 25. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: [CL 29383421

Dychus Real Stav, s.r.o. DIC: C229383421

Projektant: IČ:

lng. Michal Lagin DIČ:

Zpracovatel: lČ'.

Ing. Ján Dindoš DiČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 411 416,22

šazba daně Základ dané Výše daně

DPF základní 21_OO% 2 411 416,22 506 397,41

snížená 15,00% 0,00 0,00

 

 

 

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 2020-7-1

8t h _ Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v prostoru úřadu mestského obvodu

av a. Radvanice a Bartovice

Místo: Radvanice a Bartovice Datum: 25. 7. 2020

Zadavatel: Projektant; Ing. Michal Lagin

Zhotovitel' Dychus Real Stav. s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

Kód Popls ' ' ' > Ce-navbéz DPH [CZK] cana; PPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

2020-7-1

Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů

kanalizace v prostoru úřadu mestského

obvodu Radvanice a Bartovice

Strana 2 z 2

2 411416,22 2 917 813,63

2 41141622 2 917 813,63

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v

prostoru úřadu mestského obvodu Radvanice a Bartovice

KSO: CC—CZ:

Místo: Radvanice a Bartovice Datum: 25. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29383421

Dychus Real Stav. s.r.o. DIČ: CZ29383421

Projektant: IČ:

Ing. Michal Lagin DlČi

Zpracovatel: lČ:

Ing. Ján Dindoš DIČ;

Poznámka:

 

Cena bez DPH 2 411 416,22

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- zákiadní 2 411 416,22 21 ,00% 506 397,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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' REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v

prostoru úřadu mestského obvodu Radvanice a Bartovice

Místo: Radvanice a Bartovice Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Dychus Real Stav1 s.r.o. Zpracovatel:

kóddílii-Page-ffi?Ž,.ŠÍÍj-ýj- 3:1, '

Nákiady ze soupisu prací

25. 7. 2020

Ing. Michal

Lagin

Ing. Ján Dindoš

. z

.. Cena'ceikem :[CZK]Š

2 411 416,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 402 566,22

1 - Zem ni práce 623 691,54

3 - Svislé a kompletni konstrukce 31 765,00

4 - Vodorovné konstrukce 54 771,79

5 - Komunikace pozemní 343 701,60

8 ~ Trubní vedení 687 917,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 934,50

997 - Přesun sutě 221 048,00

998 - Přesun hmot 344 736,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 850,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 850,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících vnějších rozvodů kanalizace v

prostoru úřadu mestského obvodu Radvanice a Bartovice

Místo: Radvanice a Bartovice Datum: 25. 7. 2020

Zadavatel: Projektant: Ing.IMlchal

Lagln

Zhotovitel: Dyohus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel? Ing. Ján Dindoš

 

   
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

           

           

' ' 3 " ;;!va ”j‘; " . ; f - ,Cenac

, „ „ : . 939‘s -_ . , _. J MÚŠZÍTÍVÚ „44909 5351; [CZK] ,.

Naklady souplsu celkem 2 411 416,22

D HSV Práce a dodávky HSV 2 402 566,22

D 1 Zemní práce 623 691,54

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl

1 K 113107512 200 mm při pFekopech stroině pl pFes 15 m2 m2 310.200 45,80 14 207,16

W (103.65+86.8+61,8+23,5+112)*1*0.8 310,200

vv Součet 310.200

Odstranění podkladu živičných tI 100 mm při

2 K 113107542 překopech strolně pl přes 15 m2 m2 310.200 88.10 27 328.62

vv (103.65+86.8+61.8+23.5+112)*1*0,8 310,200

W Součet 310.200

3 K 113154113 :JZT‘LVSEBS'Yfifl‘S :gtgeiovTrgsgmh S 0'5 m2 310,200 161,00 49 942.20

VV (103.65+86.8+61.8+23,5+112)”1”0,8 310.200

W Součet 310.200

4 K 131111331 m?”35;:ngpig‘gfgfgjfisfiiifi 00100 m 5,000 165.00 825.00

5 K 132101202 ÉÉŠŠTLŠTOÉŠŽŠDOO mm V homme "' 1 a 2 m3 737.375 164,00 120 929,50

W (103.65+86.8+61,8+46+23,5+112)*1*1.7 737.375

W Součet 737,375

6 K 151101101 ŠŠŠ fnr'lozneho pazen' a r°zeprem Ste” wh m2 737.375 105.00 77 424,38

vv (86,8+61,8+16+23,5)‘2*2 737.375

vv Součet 737,375

7 K 151101111 ggsrtiíadnoegínolřllozného pazenl a rozeprem sten m2 752,400 61,00 45 896,40

vv (86,8+61,8+16+23.5)*2*2 752,400

W Součet 752.400

8 K 162701105 35133575.ŠÁŽĚ'ÍÍĚLĚĚÉVOĚOÍ ;"Ž 4 m3 260,200 262.00 68172,4O

W 737.375—477.175 260,200

vv Součet 260.200

| 9 i K {171201201 [Uloieni sypaniny na skládky m3 260.200 17.00 4 423,40

W 737.375—477.175 260.200

VV Součet 260.200

10 K 171201211 5:51:73:$$$; 22322222; Odpad“ ' t 494.380 200.00 98 876.00

VV 260,2*1,9 494.380

vv Součet 494.380

11 K 174101101 ŽÍŠŠŠÍĚT'SŽŽĚÍJŠQÉJJO ko'em Objekt“ m3 440.001 95,00 41 800.10

737,375-120,77»52.344-(402.5‘O.25)- *

W (86.3+61.8+16+23.5)*(3.14*0,04) . 440'001

W Součet 440.001

12 K 175151101 22:30:21 půgggéšgcggšapammu bez m3 116.325 205.00 23 846.63

W (103,65+86.8+61,8+23,5+1'12)*1*0.3 115.325

W Součet 118.325

Strana 4 z 7

 

 

 



„\

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

         
     
 

 

 

           

P Tyl _ , _ . , ' ' -„ l- \, Cena celkem
Č p , _ Kócl , .! , . _Popl3 > . MJ Mnozetví'. _J pena-102111 [CZK] „ ,

131 M |58331200 štěrkoplsek netříděný zásypový | 1 1 2326501 215,001 50 019,75

W 116,325‘2 'Přepočtené koeficlentem množství 232,650

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 31 765,00

14 K 348101260 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové kus 1,000 3 75000 3 750,00

sloupky do 15 m2 , ,

15 M 553423031? brána plotová dvoukňdla Pz s PVC vrstvou kus 1,000 18 500,00 18 500100

3000x1500rnm , ,

16 K 348121211 osaze'?‘ pedhrřbOWCh desek de'ky do 2 m “a kus 2,000 363,00 726,00
ocelove plotove sloupky

17 M 59233119 deska plotová betonová 2000x50x290mm kus 2,000 365,00 730,00

18 K 348171120 '11:“:2mmoveho Op'ocen' WSKV pre“ do m 5,000 118,00 590,00

19 M 55342312 pole plotové kovové 1500x2000mm kus 5,000 1 250,00 6 250,00

sloupek platový koncový Pz a komaxitový
20 M 55342260 2000/433x,1. 5m'," ' ., „ kus 4,000 205,00 820,00

21 K 348171130 Š/lýtáz ramoveho oplocenl vysky pres 1,5 do m 3,000 133,00 399,00

D 4 Vodorovné konstrukce 54 771 ,79

1 221 K 1451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 1 m3 1 52,344 918,001 48 051,791

VV (86,8+61,8+46+23,5)‘0,8*O,3 52,344

vv Součet 52,344

23 K 452311131 Pedlfladf“ ,desw Z betonu prOSteho "' C 12/15 m3 2,400 2 800,00 6 720,00
otevreny vykop

W 10*1*1*0,15 2,400

W Součet 2,400

D 5 Komunikace pozemní 343 701 ,60

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí
24 K 566901232 plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 310,200 140,00 43 428,00

Vyspraveni podkladu po překopech ing sítí

25 K 566901261 plochy přes 15 m2 obalovaným kamenlvem m2 310,200 570,00 176 814,00

ACP (OKHI. 100 mm

Vyspravení krytu komunikací po překopech

26 K 572341111 plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl m2 310,200 398,00 123 459.60

50 mm

0 8 Trubní vedení 687 917,79

27 K 830361811 Bouranl stavaJICIho kamenlnoveho potrubl DN 01 118,490 151,00 17 691,99

pres 150 do 250

vv 8+7,99+17+7,5+10+11+35+22 118,490

VV Součet 118,490

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé
28 K 871315221 tuhost třídy 8N8 DN 160 m 86,800 356,00 30 900,80

vv 20+8,9+9+25,8+3,5+13,5+2,3+3.8 86,800

W Součet 86,800

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé
29 K 871355221 tuhost třídy SN8 DN 200 m 61.800 445,00 27 501,00

W 5,6+8,3+10,4+20+8+9,5 61,800

W Součet 61,800

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé
30 K 871365221 tuhost třídy SN8 DN 250 m 46,000 822,00 37 812,00

vv 15+19+12 40,000

VV Součet 46,000

Kanalizačnl potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé
31 K 871375221 tuhost třídy 8N8 DN 315 111 23,500 1 240,00 29 140,00

Bourání stávajícího potrubí 2 PVC nebo PP
32 K 871365811 DN přes 150 do 250 m 112,000 72,00 8 064,00

vv 30+25+12+3o+15 112.000

vv Součet 112,000

33 K 890351851 Bouranl sachet ze ZB strejne obestaveného m3 109500 1 790.00 196 005,00

prostoru do 5 m3

vv 2*3*5 30,000

W 12 12,000

vv 4,5*5*3 07,500

vv Součet 109,500
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P _ Ty _ . ' „ . > ' Cena celkem.
Č p K'Řdj ; . . „ Éopis , , , . MJ, Mnozstv_í_ J._cenaíCZK] [CZKI

34 K 890411851 BOW!“ saChetř Prefabr'kovany‘m Skruz‘ m3 30,000 2 595,00 77 850,00
strolne obestaveneho prostoru do 1,5 m3

W 4*0,5 2.000

W 7*2*2 28.000

vv Součet 30.000

35 K 892312121 Í'akova ZkOUSka ”When.“ pOWb' DN 150 úsek 7,000 645,00 4 515,00
tesnlcím vakem ucpávkovym

36 K 892352121 Tlakova zkouska vzduchem potrubí DN 200 úsek 6,000 720.00 4 320,00

těsnícím vakem ucpávkovym

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 ,

37 K 892362121 těsnícím vakem ucpávkovým usek 2,000 965,00 1 930.00

38 K 892372121 TjakOVá ZKOUŠka VZd,“Che"7 ”mm DN 300 úsek 2,000 985,00 1 970,00
tesnlcím vakem ucpavkovym

Revizní a čistící šachta 2 PP šachtové dno DN

39 K 894812202 425/150 průtočné 30°.60°.90° kus 5,000 3 200,00 16 000,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN

40 K 894812206 425/200 průtočné 30°.60°.90° kus 6,000 3 400,00 20 400,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová

41 K 894812232 roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky kus 11.000 2 440.00 26 840.00

2000mm , _ , ;.

42 K 894812249 Příplatek k rouram' rvewznl a Clstlcl sachty z PP kus 11.000 78,00 858,00

DN 425 za urlznutl sachtové roury

Revizní a čistící šachta 2 PP DN 425 poklop

43 K 894812251 betonový s betonovým konusem pro třídu kus 7,000 3 510,00 24 570,00

zatížení B125 ht PP DN 425 kí

Reviznía čistící šac az po op

44 K 894812257 plastový pochůzl pro třídu zatížení A15 kus 4,000 640,00 2 560.00

45 K 894812316 06mm 3 C's“ :é’a‘iht? Z ČP ty,? DN, 600/200 kus 3,000 5 360,00 16 080.00
sachtové dno'prutocne 30 , 60 , 90

46 K 894812322 06““ ? 6'5“” ,éa‘iht? Z FŽP ty,? “16001250 kus 3,000 6 450,00 19 350,00
sachtove dno prutocne 30 , 60 , 90

Revizní a čistící šachta 2 PP typ DN 600/315

47 K 894812326 šachtové dno průtočné 30.‘ 60°. 90,, kus 2,000 6 900.00 13 800,00

Revizní a čistící šachta 2 PP DN 600 šachtové

48 K 894812332 roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 8'000 3 700‘00 29 600'00

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty 2 PP

49 K 894812339 DN 600 za uříznuti šachtové roury kus 8,000 150,00 1 200,00

Revizní a čistící šachta 2 PP DN 600 poklop

50 K 894812352 litinový pro třídu zatížení A15 8 teleskopickým kus 2,000 6 900,00 13 800,00

adaptérem

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop

51 K 894812357 litinový pro třídu zatížení 0125 5 kus 6,000 7 300,00 43 800,00

teleskopickým adaptérem .- . ,

52 K 895941111 Zrlzenl vpustl kanalizacn'í ulícnI z betonovych kus 4,000 1 310‘00 5 240‘00

dilcu typ UV—SO normalnl

dno pro uliční vpusť s výfokovým otvorem

53 M 59223850 betonové 450x330x50mm kus 4,000 650,00 2 600,00

prstenec prp uliční vpusť vyrovná vací

54 M 59223864 betonový 390x60x 130mm kus 4, 000 280, 00 1 120,00

55 M 59223860 skruz pro uI/cm vpusť středová betonová kus 4’ 000 320’ OO 1 280,00

45010195x50mm , ,

56 M 59223858 skruz pro uliční vpusť horni betonove kus 41000 710‘ 00 2 840,00

450x570x50mm , . .. .

57 M 28061789 ŠŠŠ/723,25! oce/OW pro 511mm: Vpus’u425mm kus 4,000 585,00 2 340,00

58 M 56241010 COS! mnz1<ovy13125 PZ d' 1m Oka 30/100113 m 4,000 1010,00 4 040,00
zlab PE §v100mma _ . ' _ .

59 K 899101211 D?m°,”taz 9.0km“ ""“.OVVCh nebo oce'OVyCh kus 7,000 120,00 840,00
vcetne rámu hmotnostlydo 50 kg. , ,

60 K 899201211 Demontáz mřízl litlnovych vcetne ramu kus 4,000 215.00 880.00

hmotnosti do 50 kg

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 934,50

61 K 919735112 Řešení stavaJICIho zwmného krytu hl do 100 m 865.500 83.00 71 836,50

vv (86,8+61,8+46+23)*2 485,200

W (103,65+112)"2 431.300

W Součet 886,500

62 K 966072811 Rozebrani rámoveho oplocení na ocelove m 6,000 83,00 498,00

   sloupky výšky do 2m     
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P Ty \ , . _ ; ' Cena celkem
Č p Kod POplS , MJ \ Mnozství J,cena [CZK] [CZK]

63 K 966072811.R Odstranění a likvidace reklamního baneru kus 1,000 14 000,00 14 000,00

64 K 966072812.R Bourání betonové zídky m 4,000 2 150,00 8 600.00

D 997 Přesun sutě 221 048,00

65 K 997221571 :;dorovná doprava vybouranym hmot dm t 183.540 600.00 110124.00

W (310.2‘0.3)*1.9 183.540

W Součet 183,540

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

66 K 997221845 odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 t 183,540 600.00 110 124.00

302

W (310,2*0,3)*1,9 183.540

VV Součet 183.540

l67l M [7775900R přechodka PVC KG/bet. DN300 SN10 l kus l 1,000 800,00 800,00

D 998 Přesun hmot 844 736.00

68 K 998276101 Pres?“ Wt pro "“b'l' we,” z "Ub 7' t 425,600 510.00 344 736,00
plastlckych hmot otevreny vykop

D PSV Práce a dodávky PSV 8 850,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 850,00

69 K 721242105 Lřpač Stresmc" Splaven'“ z „PP 56. kus 15,000 590.00 8 850,00
zapachovou klapkou a lapaclm kosem DN 110
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

Kód: 2020-8-6

Stavba: Rekonstrukce kanalizace - škola

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotov'rtel: IČ:“ 29383421

Dychus Real Stav, s.r.o. DIC: CZ29383421

Projektant: IC:

lng. Michal Lagin DIČ:

Zpracovatei: IC:

lng. Ján Dindoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 840 877,84

3azba dané Základ daně Výše daně

DPF zákiaclní 21.00% 840 877,84 176 584,35

snížená 15,000/0 0,00 0,00

 

 

 

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 2020-8-6

 

Stavba: Rekonstrukce kanalizace - škola

Místo; Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel: Projektant: Ing. Michal Lagin

Zhotovitel-„ Dyohus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

Kód - .? _ \ i Popis , .“ ' Cena bez ppl-| [CZK] ': čepá s ppl-([czlq “,

 

Náklady z rozpočtů

2020-8—6 Rekonstrukce kanalizace — škola

Strana 2 z 2

840 877,84

840 877,84

1 017 462,19

101746219

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace - škola

 

 

K80: CZC-CZ,:

Místo: Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ

Zhotovitel: lČ: 29383421

Dychus Real Stav, s.r.o. DIČ: C229383421

Projektant: IČ:

Ing. Michal Lagin DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ján Dindoš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 840 877,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPF základní 840 877,84

snížená 0,00

21,00% 176 584,35

151000/0 0,00

 

 

 
 

 

 

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel *
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace - škola

Místo: Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel: Projektant; ngéirtflmhal

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

Náklady ze soupisu prací 840 877,84

HSV — Práce a dodávky HSV 836 747,84

1 - Zemní práce 215 715,65

4 — Vodorovné konstrukce 20 963,45

5 — Komunikace pozemní 188 611,44

8 ~ Trubní vedení 326 747,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 920,80

997 - Přesun sutě 44 622,80

998 - Přesun hmot 23 166,00

PSV — Práce a dodávky PSV 4 130,00

721 - Zdravotechnika ~ vnitřní kanalizace 4 130,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace - škola

 

 

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

           
 

 

 

 
 

 

    

 

          
 

 

 

 

Místo: Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel: Pro1ektant: Ing.-Michal

Lagin

Zhotovitel: Dychus Real Stav, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ján Dindoš

. E13, Kód 1 , „ . . ', Popis . = " MJ .Mnóžstvl ‘_ 4.55715[ozKif;penag9'kem‘ .

Naklady soupisu celkem 340 37734

D HSV Práce a dodávky HSV 836 747,84

D 1 Zemní práce 215 715,65

1 Odstranění podkladu z kameniva těženého tI ; 1

1 1 K 113107512 200 mm pří překopech stroině 0| přes 15 m2 m2 114,180i 45,80 5 229,441

VV (46.1+19.4+10.1+15.1+6+5.2+1+0.9)*1,1 114.180

VV Součet 114.180

Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při

2 K 113107542 překopech strojně pl přes 15 m2 m2 114,180 88,10 10 059,26

W (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+O,9)*1,1 114,180

W Součet 114,180

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5

3 K 113154113 m pl do 500 m2 bez překážekv trase m2 114.180 161,00 18 382,98

VV (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1 114,180

W Součet 114,180

Hloubenl rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2

4 K 132101202 obiemu do 1000 m3 m3 239,778 164.00 39 323,59

VV (46,1+19.4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*2,1*1,1 239,778

W Součet 239.778

5 K 151101101 E1ggg gn'ozného palem a rozep’em Ste” W“ m2 435,960 105.00 45 775,80

VV (46,1+19,4+10,1+15.1+6+5.2+1+O.9)*2.1'2 435.960

vv Součet 435,960

6 K 151101111 ggsrtrladnfglrgnlozneho pazenl a rozeprenl sten m2 435.960 61,00 26 593,56

vv (45,1+19,4+1o,1+15,1+5+5,2+1+0,8)*2.1*2 435,950

W Součet 435.980

Vodorovné přemístění do 10000 m

7 K 162701105 Výkopku/svpanlnv z horninv tř. 1 až 4 m3 57.093 262,00 14 958,37

vv 239,778-182,685 57,093

vv Součet 57,093

1 8 1 K 1171201201 Uložení sypaniny na skládky 1 m3 1 57,0931 17,00 970,58

vv 239,778—182,685 57,093

VV Součet 57,093

Poplatek za uložení stavebního odpadu -

9 K 171201211 zeminy a kameniva na skládce t 91.349 200,00 18 269,80

W (239,778-182,685)*1,6 91.349

W Součet 91 ,349

10 K 174101101 2asyp1am. 59“th FY“ nebo “O'er“ Objekt“ m3 182.685 95.00 17 355,08
sypamnou se zhutnenlm 1

VV 239,778—34254522339 182.685

VV Součet 182,685

11 K 175151101 Obsypén‘POtrE'b' “mine Sypamm“ bez m3 34,254 205,00 7 022,07
„___ prohozenl. ulozenou do 3 m

VV (46.1+19.4+10.1+15,1+6+5.2+1+0,9)*1,1*O.3 34.254

vv Součet 34.254

1121 M 155331200 1štěrkopísek netříděný zásypový 1 t 1 54. 7581 215,00 1 11 775,1fl

D 4 Vodorovné konstrukce 20 963,45

1 131 K 1451541111 1Loze pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 1 m8 1 22.8351 918.001 20 953.451

vv (46,1+19.4+10.1+15.1+6+5.2+1+0.9)*1.1*0,2 22.836

\/\/ Součet 22.836
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_ P Ty . _ „ V - ' \ Cenacelkem
Č p Kód 1 „ „POPlS , 1th Mnozství \\.Jcena [SZK] .‘ . [C_ZKlÝ'

D 5 Komunikace pozemní 188 611,44

i 14; K 564861111 ÍPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 54,000 8 640,00

i Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 ,

l 15‘ K 565135111 (obalované kamenivo OKS) tI 50 mm š do 3 m ”‘2 “"300 13 5001001

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 í

= 16 K 565156111 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m m2 54'000 18 360,00i

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí [

17 K 566901232 plochy přes 15 m2 štěrkodrtí ti. 150 mm 1 m2 114.180 15 985,20i

W (46,1+19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1 114,180

vv Součet 114,180

lVyspravení podkladu po překopech ing sítí [ Í

18 K 566901261 plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem m2 _ 114,180? 65 082,60[

: ACP (OK) tl. 100 mm ; l 1

VV (46,1+19,4+10,1+15,1+8+5,2+1+0,9)*1,1 114,180

vv Součet 114,180

Š Vyspravení krytu komunikaci po překopech

; 19 K 572341111 plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl m2 114,180 45 443,64

1 50 mm

vv (45,1-4—19,4+10,1+15,1+6+5,2+1+0,9)*1,1 114,180

vv Součet 114.180

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)

20 K 577144111 tř. l tl 50 mm š do 3 m z nemoditikovaného m2 54,000 21 600,00

asfaltu

D 8 Trubní vedení 326 747,70

21 K 830361811 ŠBourání stávajícího kameninového potrubí DN m 92,100 13 907.10

;pres 150 do 250

W 6,9+10,1+6,8+5,2+15,2+26+10,9+10 92.100

W Součet 92,100

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé [
122 K 871315221 tuhost třídy SNB DN 160 l 57,300 20 398,80

VV 9+5,6+1,8+7,B+5.8+10,3+10,2+2,1+2+1,9 57,300

vv Součet 57,300

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé

23 K 871355221 tuhost třídy SNB DN 200 m 10,000 4 450,00

W 4,8+5,2 10,000

vv Součet 10,000

Kanalizační potrubí Z tvrdého PVC jednovrstvé
24 K 871365221 tuhost třídy 8N8 DN 250 30,400 24 988,80

vv 6,9+8,5+10,1+4,9 30,400

vv Součet 30,400

Bourání šachet ze ZB strojně obestavěného

_25 K 890351851 prostoru do 5 m3 m3 45,000 80 550,00

W 335 45,000

VV Součet 45,000

Bourání šachetíz prefabrlkovaných skruží

26 K 890411851 stroině obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 16'000 41 440'00!

W 8‘2 16,000

W Součet 15,000

27 K 892312121 TJHKÝYa Zko‘JSka VZd.”°he'T' DOWN DN 150 úsek 10,000 6 450 00
tesn101m vakem ucpavkovvm . '

28 K 892352121 Tlakova zkouska vzduchem potrubí DN 200 úsek 2000 1 440,00

tesnícím vakem ucpavkovvm _

29 K 892362121 Tjakf’va Zkousm “We?“ DOWb' DN 250 úsek 3,000 2 895,00
tesmcím vakem ucpavkovvm

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN

80 K 894812202 425/150 průtočné 30°,60°.90° . kus 3,000 9 600,00

Revizní a čistící šachta 2 PP šachtové dno DN

31 K 894812206 425/200 průtočné 30°,60°,90° kus 3,000 10200.00

' Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtové

32 K 894812232 roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky kus 6,000 14 640,00

2000 mm .

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP

_33 K 894812249 DN 425 za uříznuti šachtové roury kus 6'000 468’00

Revlzní a čistící šachta 2 PP DN 425 poklop

34 K 894812251 betonový s betonovým konusem pro třídu kus 6,000 21 060,00

zatížení B125        
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P Ty . _ 1' ; , . , ' „ , ' : / -„ Í _Cenarcelkem
Č p \ Kód, .. _ . _, .. _? . “Popis , , _ MJ. Mnozstvi \ Jamar-[0.2K] I [CZK] , _

' [Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 !
- 35: K 894812316 šachtové dno průtočné 30“, 60°. 90,, : kus 2,000 5 360,00 10 720,00

1 Revizní a čistící šachta 2 PP typ DN 600/250 !
36, K 894812322 šachtové dno průtočné 300! 60°. 90., kus 2,000 6 450.00 12 900.00

* l ‘ . . , , , „ , l

* * Revazní a čističi sachta 2 PP DN 600 sachtova :

37 K 894812332 roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm I kus 4,000 3 700,00 14 800,00

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty 2 PP 1
:38, K 894812339 DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 150.00 600.00

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop

* 39‘ K 894812357 litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým kus 4,000 7 300,00 29 200,00

„ adaptéírem k

1 Zřízen vpusti analizačnl uliční z betonových
340 K 895941111 dílců tvp UV—50 normální kus 1,000 1 310.00 1 310.00

1 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem
1 41 M 59223850 betonové 450x330x50mm kus 1, 000 650, 00 650,00

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací
1 42 M 59223864 betonový 390X6OX130mm kus 1,000 280,00 280,00

1 skruž pro uliční vpusť středová betonová
i 43 M 59223860 450x 1 95x50mm kus 1,000 320,00 320, 00

, skruž pro uliční vpusť horní betonová
44 M 59223858 450x570x50mm , . . kus 1,000 710,00 710,00

145 M 28661789 tgsmkzg‘a’y ”9’0"” pm s’m’é’“ Vpusr 425mm kus 1,000 585,00 585,00

* rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro
146 M 56241010 žlab PEŠ 100mm m 1,000 1010,00 1010,00

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových

247 K 899101211 včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 8,000 120.00 960.00

; Demontáž mříží litinových včetně rámů
2481 K 899201211 hmotnosti do 50 kq kus 1,000 215.00 215.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 920,80

Osazení silničního obrubniku betonového i

49 K 916131113 ležatého s boční opěrou do lože z betonu rn 9,700 305,00 2 958,50

prostého

50 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 9.700 145,00 1 406.50

51 K 919735112 Řešení stavajlolho ZIVIcného krytu hl do 100 m 1 133,000 83.00 11 03900

W (46,1+19,4)*2+2 133.000

W Součet 133,000

52 K 962042321 Bouráf" Zdlva ”adzak'adovem Z hem” m3 0,790 1 920.00 1 516.80
prosteho pres 1 m3

W 0.5*0,2‘7,9 0.790

W Součet 0,790

D 997 Přesun sutě 44 622,80

53 K 997221571 gimme “prava vybouranyCh “met do 1 1 36,538 600,00 21 922.80

vv ((461+19,4+10.1+15.1+6+5.2+1+0,9)*1,1*0.2)*1.6 36.538

vv Součet 36,538

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

54 K 997221845 odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 t 36.500 600,00 21 900.00

302

_55 M 777590011> přechodka PVC KG/bet. DN250 SN10 kus 1.000 800,00 800,00

D 998 Přesun hmot 23 166,00
1 „ ,

156 K 998276101 Pres?“11m°tpr°tmbm§defm2"sz t 28,600 810,00 23166.00
1 plastickvch hmot otevřeny vvkop ,

D PSV Práce a dodávky PSV 4 130,00

D 721 Zdravotechnika » vnitřní kanalizace 4 130,00

Lapač střešních splavenin 2 PP se

57 K 721242105 zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 7'000 590'00 4 130'00
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