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Ev. číslo Objednatele: SO2017-003 

          Ev. číslo Zhotovitele: 39 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Sídlo:   Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

IČO:    66000769 

Zastoupen:   RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

Osoba oprávněná k podepisování: 

smlouvy a dodatků:   RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

Osoby pověřené k jednání: 

ve věcech smluvních: Ing. Ilona Pospíšková  

ve věcech technických: Ing. Markéta Dohnálková 

Bankovní spojení:   ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 

Číslo účtu:    64726011/0710 

není plátce DPH  

(dále jen “Objednatel“)  

na straně jedné 

 

1.2 Zhotovitel:   ROBOTSYSTEM, s.r.o. 

Sídlo:   Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava 

Zastoupen:   Julius Vida, jednatel 

IČO:    27773329 

DIČ:    CZ27773329 

Osoba oprávněná k podepisování  

smlouvy a dodatků:  Julius Vida, jednatel  

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. Karviná - Fryštát 

Číslo účtu:   1666459349/0800 

 

(dále jen jako „Zhotovitel“ ) 

na straně druhé 

 (Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 

strany“) uzavřely tuto  

Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku s názvem: 
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Koncepční řešení ukládání UOS v horizontálních či subhorizontálních 

ukládacích vrtech v plně robotizovaném režimu, 

kterou se Zhotovitel zavazuje provést Dílo specifikované v Článku 3 této Smlouvy o 

Dílo a Objednatel zaplatit smluvní cenu podle Článku 4 této Smlouvy o Dílo za 

dokončení a předání (provedení Díla s potřebnou péčí a v ujednaném čase) Díla, a 

to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených. 

1.3 Zkratky 

AZ zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů 

HÚ hlubinné úložiště 

RAO radioaktivní odpad 

SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů, 

UOS ukládací obalový soubor 

VJP vyhořelé/ použité jaderné palivo 

ZVZ  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 

1.4 Pojmy 

Hlubinné 

úložiště 

areál sloužící k trvalému uložení VJP a RAO zahrnující jak 

podzemní, tak i povrchovou část střeženého prostoru včetně 

podpůrných zařízení 

Koncepční 

projekt 

všeprofesní studie technického řešení 

Referenční 

projekt 

Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště 

radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě  

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této smlouvy je takové koncepční rozpracování logistického procesu 
robotického ukládání technického řešení úložného systému obalových souborů 
s vyhořelým jaderným palivem v části robotizovaných manipulací od příjmu UOS s 
VJP v centru přípravy superkontejneru, přes transport k úložnému 
velkoprostorovému vrtu a jeho následné zavezení na finální místo uložení společně 
s vnějšími bentonitovými bloky, a to takovým způsobem, aby výsledek byl 
realizovatelný a obhajitelný. Výstupy z plnění smlouvy budou využity jako vstup do 
studií, které jsou nezbytné pro hodnocení a výběr lokalit HÚ. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Dílo zahrnuje zpracování následujících technických zpráv v rámci dvou zdanitelných 
dílčích plnění:  

3.1.1 1. zdanitelné dílčí plnění - Koncepční projekt komplexního logistického procesu 
robotického ukládání ukládacích obalových souborů (UOS) s vyhořelým jaderným 
palivem do podzemních horizontálních nebo dovrchně mírně úklonných 
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velkoprostorových vrtů, ústících do technologické chodby hlubinného úložiště, podle 
řešení uvedeném v Referenčním projektu s parametry UOS uvedenými v článku 3.6 
Smlouvy.   

3.1.2 2. zdanitelné dílčí plnění - Koncepční projekt technologického systému plně 
robotizované ukládací technologie UOS, v sériové koncepci ukládání UOS do 
úložných velkoprostorových vrtů, současně i se schopností vytěsňování prostoru 
mezi vnějším pláštěm úložného obalového souboru a stěnou vrtu bentonitovými 
bloky stejnou robotickou technologií. 

3.2 V rámci Díla budou řešeny následující okruhy prací: 

3.2.1 Dispoziční koncepční projekt logistiky transportu UOS v podzemních prostorách do 
podzemní technologické chodby, s využitím robotického transportního procesu; 

3.2.2 Dispoziční koncepční projekt logistiky transportu bentonitových výplní k vytěsňování 
prostoru v dlouhých úložných vrtech, mezi vnějším pouzdrem UOS a stěnou vrtu, ve 
vzájemné symbióze s logistikou robotického ukládacího procesu UOS a robotickou 
ukládací technologií;  

3.2.3 Dispoziční základní koncepční projekt modelového řešení komplexní ukládací 
robotické technologie pro sériové ukládání UOS s VJP do velkoprostorových 
horizontálních úložných vrtů; 

3.2.4 Zpracování modelové dokumentace komplexní logistiky transportu a ukládacích 
procesů do úložných vrtů, v symbióze s logistikou transportu a vytěsňovacího 
procesu UOS v úložných vrtech bentonitovými výplněmi, včetně překrývání 
jednotlivých transportních, ukládacích a vytěsňovacích operací;  

3.2.5 Identifikace nejistot navrženého řešení, které je třeba vyřešit v další fázi přípravy 
úložiště. 

3.3 Technické zprávy budou vypracované v české a v anglické verzi. 

3.4 Součástí díla je rovněž: 

3.4.1 projednání návrhů technických zpráv a zapracování připomínek Objednatele do 
jejich čistopisů. 

3.4.2 příprava a účast na kontrolních dnech a dalších jednáních souvisejících s plněním 
Díla. 

3.5 Další podrobnosti k specifikaci Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 Předmět a způsob 
provedení Díla. 

3.6 Parametry UOS 

3.6.1 Vnější rozměry: 

a) UOS určený pro VJP z EDU – Ø 805 x 3733 mm  

b) UOS určený pro VJP z ETE + NJZ– Ø 1049 x 5374 mm 

3.6.2 Povrchová teplota UOS - max. 95°C 

3.6.3 Drsnost povrchu UOS je 3.2 

3.6.4 Hmotnost UOS 

a) UOS určený pro VJP z EDU včetně VJP – 13 t 

b) UOS určený pro VJP z ETE včetně VJP – 24 t 
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4. CENA ZA DÍLO 

4.1 Cena za provedení Díla je pevná a limitní a činí 1 900 000,- Kč bez DPH, výše DPH 
činí 399 000,- Kč, celková cena včetně DPH činí 2 299 000,- Kč, z toho: 

4.1.1 1. zdanitelné dílčí plnění činí 850 000,- Kč (bez DPH), 

4.1.2 2. zdanitelné dílčí plnění činí 1 050 000,- Kč (bez DPH). 

4.2 Podrobnější členění ceny je uvedeno v Příloze č. 2 Cenová specifikace Díla. 
Zhotovitel Přílohu č. 2 Cenová specifikace Díla prohlašuje za rozpočet a zaručuje 
jeho úplnost ve smyslu § 2621 odst.(2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění.  

4.3 Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode 
dne účinnosti změny. 

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednaných termínech takto: 

5.1.1 1. zdanitelné dílčí plnění do 31.3.2017 

5.1.2 2. zdanitelné dílčí plnění do 30.6.2017 

5.2 Celé Dílo bude předáno do 30.6.2017 po odstranění všech drobných vad a 
nedodělků z předání a převzetí zdanitelných dílčích plnění. 

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA, FORMA A MÍSTO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ 

6.1 Objednatel má právo kontrolovat plnění Díla v jeho průběhu, a to formou řádného či 
mimořádného kontrolního dne.  

6.2 Kontrolní dny se budou konat nejméně jednou za tři měsíce v kancelářích 
Objednatele, pokud se strany nedohodnou na jiném místě. Kontrolní den svolává 
nejméně 10 (deset) Dnů před termínem konání Zhotovitel, který rovněž jednání 
kontrolního dne řídí. Součástí pozvánky na kontrolní den je program kontrolního dne 
a podklady (průběžné zprávy a prezentace), které budou na kontrolním dni 
projednávány. Zápisy/záznamy z kontrolních dnů budou pořízeny Zhotovitelem a 
podepsány/odsouhlaseny zástupci Objednatele a Zhotovitele ve věcech 
technických. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat při dalším postupu prací výsledky a požadavky z 
kontrolního dne, pokud budou specifikovány v zápisu/záznamu z kontrolního dne a 
nebudou překračovat rozsah prací definovaný ve Smlouvě a pokud nebudou v 
rozporu s právními předpisy. 

6.4 Předložení čistopisů dokumentací Zhotovitelem Objednateli bude předcházet 
předložení návrhů dokumentací (signálních paré) Objednateli, jejich připomínkování 
Objednatelem, zaslání návrhu Zhotovitele na zapracování připomínek Objednateli a 
jednání o zapracování připomínek mezi Zhotovitelem a Objednatelem, na kterém 
bude dohodnut konečný způsob zapracování připomínek do čistopisů dokumentací. 

6.5 Zhotovitel splní svou povinnost provedení Díla podle článku 3 Smlouvy předložením 
čistopisů technických zpráv, kontrolou dohodnutého zapracování připomínek 
Objednatelem a protokolárním předáním Díla Objednateli v jeho sídle. 
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6.6 Zhotovené Dílo, resp. čistopisy dokumentací budou předány ve dvou tištěných 
vyhotoveních a v elektronické verzi v „otevřeném formátu“ MS Office a PDF, 
obrázky ve formátech JPG nebo TIFF, případně speciální formát, dohodnutý s 
Objednatelem a kompatibilní s SW vybavením Objednatele.  

6.7 Vlastnické právo k výstupům zdanitelných dílčích plněním a ke zhotovenému Dílu 
včetně práva zveřejnění čistopisů výstupů zdanitelných dílčích plnění nebo jejich 
částí přechází na Objednatele zaplacením ceny Díla. 

7. POVINNOSTI A PRÁVA ÚČASTNÍKŮ 

7.1 Objednatel: 

7.1.1 je oprávněn v průběhu prací kontrolovat, kromě kontrol uvedených v článku 6.1, zda 
je Dílo prováděno v souladu s touto Smlouvou a zda je prováděno ve shodě s 
Plánem kvality Zhotovitele, 

7.1.2 se zavazuje oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, o nichž 
se dozví a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah nebo 
dokončení, 

7.1.3 se zavazuje předat zkoordinované připomínky k signálnímu paré nejpozději do 14 
Dnů ode dne obdržení signálního výtisku, 

7.1.4 se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli zjištěné nedostatky Díla 
a vady prací na Díle, 

7.2 Zhotovitel: 

7.2.1 se zavazuje při realizaci Díla postupovat s odbornou péčí tak, aby jeho plnění 
odpovídalo současnému stavu poznání, 

7.2.2 se zavazuje při plnění Smlouvy respektovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády a 
normy (závazné i doporučené) platné v ČR, 

7.2.3 se zavazuje při zabezpečování kvality pro rozsah Zhotovitelem poskytovaného 
plnění vycházet ze zavedeného systému managementu kvality Zhotovitele a 
Zhotovitel ho bude provádět podle Objednatelem odsouhlaseného Plánu kvality. 
Bude-li Zhotovitel realizovat plnění pomocí Subdodavatelů, musí je smluvně zavázat 
k naplňování požadavků na systém kvality, které jsou relevantní k jejich 
realizovaným dodávkám, 

7.2.4 umožní Objednateli kontrolu provádění Díla dle článku 6 Smlouvy, 

7.2.5 zavazuje se dodržovat obchodní tajemství ve smyslu § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a nezveřejnit a neposkytnout třetí osobě 
informace získané při plnění předmětu této Smlouvy ani výsledek plnění této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

7.2.6 předá Dílo, které nebude podléhat obchodnímu tajemství,  

7.2.7 požádá včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této 
Smlouvy, 

7.2.8 na vyžádání Objednatele se zúčastní osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o 
schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem, 

7.2.9 zavazuje se, že oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli všechny okolnosti, o 
nichž se dozví, a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah 
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nebo dokončení, a poskytne Objednateli potřebnou součinnost, pokud je třeba 
přijmout nějaká opatření, 

7.2.10 zavazuje se, že do 10 Dnů po předání připomínek Objednatele k signálnímu výtisku 
zapracuje tyto připomínky do čistopisu nebo svolá a uskuteční jednání k projednání 
připomínek Objednatele a ke způsobu jejich zapracování do čistopisu, 

7.2.11 zavazuje se, že v dohodnutém termínu bezplatně odstraní vady Díla, které 
Objednatel zjistí při převzetí Díla nebo v době 24 měsíců od data předání Díla a 
písemně uplatní požadavek na jejich odstranění. 

8. SUBDODAVATELÉ 

8.1 Zhotovitel může pověřit část plnění této Smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy 
plnění nevyplývá nic jiného. Objednatel si současně vyhrazuje právo předem 
písemně odsouhlasit či neodsouhlasit případnou změnu subdodavatele a 
subdodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě 
jeho odepření, však není Zhotovitel oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou 
osobu. Za plnění subdodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně 
odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po předání a převzetí zdanitelných dílčích plnění 
a Díla. 

9.2 Podkladem pro úhradu je faktura – daňový doklad, doložená protokolem o předání a 
převzetí Díla, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena. 

9.3 Faktura musí obsahovat: 

9.3.1 označení, resp. číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti, 

9.3.2 obchodní jméno a sídlo Zhotovitele i Objednatele, jejich IČO a DIČ, vč. údaje o 
zápisu v obchodním rejstříku, 

9.3.3 číslo Smlouvy o Dílo (případně číslo dílčí platby), 

9.3.4 fakturovanou částku zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, 

9.3.5 název nebo rozsah zdanitelného dílčího plnění (DPH), 

9.3.6 datum uskutečnění zdanitelného dílčího plnění, 

9.3.7 bankovní spojení a platební symboly Zhotovitele. 

9.4 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti bez úhrady fakturu 
neúplnou nebo nesplňující požadavky tohoto článku. 

9.5 Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, s tím, že lhůta splatnosti 
běží ode dne, kdy byla Objednateli doručena opravená nebo nová faktura. 

9.6 Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud dal příkaz k její úhradě 
svému peněžnímu ústavu poslední den lhůty její splatnosti. 
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10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1 Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady Díla, je stanovena na 36 kalendářních 
měsíců od data předání Díla. Zjištěné vady v předaném Díle, které nejsou nad 
rámec věcného zadání, Zhotovitel v dohodnuté lhůtě odstraní. 

10.2 Není-li touto Smlouvou dohodnuto jinak, odpovědnost za vady Díla se řídí 
ustanovením § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém 
termínu Díla činí 500,- Kč za každý den prodlení. 

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se splněním Díla činí 0,2% z ceny 
Díla bez DPH za každý den prodlení, nejvýše však 20 % z ceny Díla. 

11.3 Smluvní pokuta za porušení obchodního tajemství, které se vztahuje jak na vstupní 
informace, tak na Dílo vzniklé na základě této Smlouvy činí 50.000,- Kč za každý 
případ. 

11.4 Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury činí 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení. 

11.5 Smluvní Strany se dohodly, že Objednatel nebude smluvní pokuty uvedené v tomto 
článku nárokovat, bude-li prodlení a nebo nesplnění povinnosti Zhotovitele 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

11.6 Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Odstoupení od Smlouvy Objednatelem 

12.1.1 Objednatel může kdykoliv, bez uvedení důvodu, od Smlouvy odstoupit, a to 
předáním oznámení o odstoupení Zhotoviteli s odvoláním na tento článek. 

12.1.2 Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy dle článku 12.1.1, Zhotovitel buďto 
ihned, nebo k datu specifikovanému v odstoupení zastaví jakékoli další práce na 
provádění Díla. Kromě toho Zhotovitel: 

i. předá Objednateli část Díla, realizovanou Zhotovitelem k datu odstoupení od 
Smlouvy; 

ii. do právně možné míry převede na Objednatele veškerá Zhotovitelova práva, 
vlastnictví a nároky k Dílu k datu odstoupení, a podle požadavků Objednatele 
jakékoli subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho 
Subdodavateli; 

iii. předá Objednateli k datu odstoupení veškeré výsledky prací a jinou 
dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli při 
provádění Díla. 

12.1.3 Objednatel zaplatí Zhotoviteli část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající část Díla, 
realizovanou Zhotovitelem k datu odstoupení; 
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12.1.4 Částku, v prokázané výši, uvedenou v předchozím odstavci zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou 
uvedeny v odstavci 12.1.2. 

12.2 Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Objednatelem 

12.2.1 Zhotovitel může oznámením Objednateli, s odvoláním na tento článek od Smlouvy 
ihned odstoupit, pokud: 

i. Objednatel nezaplatil Zhotoviteli částku ve lhůtě splatnosti podle Smlouvy, 
odmítl uhradit fakturu bez řádného důvodu v souladu se Smlouvou nebo 
podstatně porušil Smlouvu, může Zhotovitel předat Objednateli oznámení, jímž 
žádá zaplacení takovéto částky anebo schválení takovéto faktury resp. 
specifikuje porušení Smlouvy a žádá Objednatele, aby provedl jeho nápravu. 
Pokud Objednatel nezaplatí splatnou částku, odmítne uhradit takovouto fakturu 
bez řádného důvodu nebo neuvede oprávněné důvody pro svůj nesouhlas, 
neodstraní porušení Smlouvy nebo neučiní opatření k jeho nápravě do 
jednadvaceti (21) dnů od obdržení Zhotovitelova sdělení, nebo 

ii. když Zhotovitel není schopen plnit své závazky ze Smlouvy pro nesplnění 
povinností Objednatele uvedených ve Smlouvě nezbytných pro provedení Díla, 
může o tom Zhotovitel předat oznámení Objednateli a pokud Objednatel 
nezjedná nápravu do dvaceti osmi (21) dnů od obdržení tohoto sdělení; 

12.2.2 Byla-li Smlouva zrušena odstoupením podle článku 12.2, Zhotovitel ihned: 

i. zastaví jakékoli další práce; 

ii. vypoví všechny smlouvy na subdodávky. 

iii. předá Objednateli část Díla, realizovanou Zhotovitelem k datu odstoupení; 

iv. do právně možné míry převede na Objednatele veškerá Zhotovitelova práva, 
vlastnictví a nároky k části Díla dokončenému k datu odstoupení a podle 
požadavků Objednatele jakékoli subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho Subdodavateli. 

12.2.3 Je-li Smlouva zrušena odstoupením Zhotovitele podle článku 12.2, Objednatel 
zaplatí Zhotoviteli část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající části Díla, 
realizované Zhotovitelem k datu odstoupení. 

12.2.4 Částku, v prokázané výši, uvedenou v předchozím odstavci zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou 
uvedeny v odstavci 12.2.2. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Právní vztahy mezi účastníky této Smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

13.2 Vznikne-li v rámci zadaného Díla řešení chráněné autorskými a průmyslovými právy 
Zhotovitele (např. vynález, autorské dílo), má Objednatel právo k výhradnímu využití 
takového chráněného řešení pro účely dané touto Smlouvou v souladu s 
ustanovením § 2634 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Zhotovitel je oprávněn k převodu práva užití takového řešení na třetí osoby jen s 
písemným souhlasem Objednatele, jinak je tento převod zakázán. 

13.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků této 
Smlouvy obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních.  
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13.4 V souladu s § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zašle Objednatel tuto 
Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

13.5 Změny a doplňky musí být vypracovány formou číslovaných písemných dodatků ke 
Smlouvě a musí být potvrzeny oběma smluvními Stranami. 

13.6 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran. 

14. PŘÍLOHY 

14.1 Právní vztahy a povinnosti smluvních Stran se kromě ustanovení této Smlouvy řídí 
níže uvedenými přílohami s aktuálním zněním dokumentů, které tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy: 

14.1.1 Příloha č. 1 Předmět a způsob provedení Díla 

14.1.2 Příloha č. 2 Cenová specifikace Díla 

14.1.3 Příloha č. 3 Plán kvality Zhotovitele 

14.2 Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této Smlouvy před 
ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve 
výše uvedeném pořadí. 

 

V Praze dne  

 

V Praze dne 

 

Za Objednatele : Za Zhotovitele: 

 

........................................ 

RNDr. Jiří Slovák  

ředitel 

 

........................................ 

Julius Vida  

jednatel 

 

 


