1.

Cislo smlouvy objednatele: 0916/2020 Cislo smlouvy zhotovitele: 204/2020

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi paragrafy
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky
zakonik")

I. Smluvni strany

Objednatel:
Mésto Znojmo

Sidlo: Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo
Jednajici: Janem Groisem, MBA, starostou mésta
IC: 00293881

DIC: CZ00293881

Dariovy rezim: platce DPH

Bankovni spojeni: KB Znojmo

Cislo uétu: 19-5054880237/0100

Zastupce ve vécech technickych: Ing. Karel Bartusek, vedouci odboru investic a technickych
sluzeb, Veronika Kloudova, referent odboru investic a technickych sluzeb

Zhotovitel:
Dopravni stavby Smréka s.r.o.
Sidlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném KS v Brné, v oddil C, vloZce 81928

_ I I
IC: 02620430

DIC: CZ02620430
Darfiovy reZim: platce DPH
I N n
]
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ll. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpeci pro

objednatele fadné a vcCas dilo , Opravy casti komunikaci v mésté Znojmé“ v tomto clanku

specifikované a zavazek objednatele fadné provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za néj nize

sjednanou cenu.

Veskeré Cc&innosti, kjejichz provedeni zplsobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel

zavazuje, budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo".

Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny rozpoctem, ktery je soucasti této smlouvy a tvofi jeji

prilohu €. 1 (dale jen ,rozpocty*).

Zhotovitel je dale povinen dilo provést v souladu s pravnimi piedpisy Ceské republiky, ¢eskymi

technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak

doporuc¢enymi a navady vyrobcu stavebnich materialt a vyrobku platnych v dobé provadéni dila.

Zhotovitel je rovnéz povinen respektovat pfikazy objednatele.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je déle:

- vyty€eni a ucinné ochranéni ¢i provedeni doCasnych prelozek vesSkerych siti dotéenych
stavbou ¢i jejim provadénim,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dilu a materidlt, které se
stanou soucasti pfedmétu dila,
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- zFizeni a odstranéni staveni$té a zafizeni stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz
pFipojek vody a energii béhem provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby
za ucelem provadéni praci, zajisténi dikladné ochrany podlah télocvicny a gymnastického
salu, uvedeni stavenisté do plvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli
stavenisté pred pfedanim a prevzetim pfedmétu dila),

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zabort ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do pavodniho stavu v€. pfipadné finanéni uhrady za docasné zabory ploch
mimo obvod stavenisté,

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, v po¢tu 2 vyhotoveni v tist€né podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosici,

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcld a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zajisténi, osazeni a udrzba nezbytneho dopravniho znaceni vcetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfisluSsného spravniho organu a Policii CR,

- vesSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prosttedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozZeni,
resp. predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona &.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢&i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatieni €i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- vytvofeni v8ech zaznamu, kterymi bude prokazano dosazZeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametr(i dila; pfedani prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu, k vyrobkdm, které
budou zabudovany do dila.

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje dale respektovat a naplnit nasledujici podminky:

- vyjadfeni a stanoviska DOSS, spravcu ¢i vlastnikd IS, spravct ¢&i vlastniki sousednich
nemovitosti, apod..

lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni praci: po podpisu smlouvy o dilo, do 30 kalendarnich dnli od nabyti G€innosti
smlouvy.

Mistem pInéni dila je vnitroblok ulic Jana¢kova — 28.fijna, p.¢. 5612/1 a 5504/1 v k.4. Znojmo—
mésto, Cinova hora A — od toCny po katastralni Uzemi meésta Znojma, zasypani bazénku v arealu
ZS Prazska ve Znojmé.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 ob&anského zakoniku sjednavaji cenu dila odkazem
na zavazny a Uplny rozpocet, ktery je soucasti této smlouvy.

Celkova cena dila bez DPH: 1 803 795 Ké

K cené bude pfipoc¢tena sazba DPH platna v dobé zdanitelIného uskutec¢néni.

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veskeré naklady na realizaci dila v€etné nakladi souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, veSkeré dopravni naklady, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich
podminek a z vyvoje cen do doby provedeni dila) a dale naklady na veskeré prace, dodavky a
sluzby uvedené v ¢l. 1l této smlouvy.

Zména ceny dila ujednané odkazem na rozpocet je mozna tehdy, pokud po podpisu této smlouvy
dojde ke zméné sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo snizeni sazby DPH.

Smiluvni strany se dale dohodly, Ze objednatel mize zadat zménu ceny dila proto, ze si dilo
vyzadalo mensi usili nebo niz8i naklady, nez bylo pfedpokladano v rozpodtu (ménéprace).

Smluvni strany se pro odstranéni vSech pochybnosti dohodly, Ze zhotovitel nemuize zadat zménu
ceny dila proto, Ze si dilo vyZadalo vétsi uUsili nebo vy8Si naklady, nez bylo pfedpokladano
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v rozpoctu (viceprace). Objevi-li se pfi provadéni dila potfeba ¢innosti do rozpocétu nezahrnutych,
které nebyly ani pfi vynalozeni odborné péce zhotovitelem pfedvidatelné v dob& uzavieni této
smlouvy, muUzZe zhotovitel pozadovat zvySeni ceny dila pouze tehdy, schvalil-li je objednatel
pisemné. Objevi-li se vSak pfi provadéni dila potfeba ¢innosti do rozpoltu nezahrnutych, které
byly pfi vynaloZeni odborné péce zhotovitelem pfedvidatelné v dobé& uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel povinen tyto €innosti provést, aniz by timto doslo k navyseni ceny dila.

Zhotovitel timto vyslovné ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku prohlasuje, Ze
pfebira nebezpedi zmény okolnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé faktury vystavené zhotovitelem. Pfilohou
faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany (ij.
odsouhlaseny) ocenény soupis skutecné provedenych praci a dodavek (dale jen ,zjiStovaci
protokol®). Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat k poslednimu dni kalendarniho
mésice. Objednatel se ke zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnG ode dne jeho
pfedlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem
ve zjiStovacim protokolu.

Faktura je danovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle predpisti o UCetnictvi,
danich a ostatnich pfedpisa.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné Ci neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti In(ty splatnosti a lhita splatnosti za¢ne plynout od pocatku ode dne doruéeni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur byla smluvnimi stranami dohodnuta na 30 dnG ode dne doruceni faktury
objednateli.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po Ihuté splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
Zhotovitel dila je zddvodu budoucich evidenci povinen fakturovat dilo samostatné dle
ekonomického roz¢lenéni stavby dle vyhlasky ¢. 560/2006 Sb.:
- 809 160 (investi¢ni zdroje) :
- stavbu, sou&ast stavby, stavebni &ast, popf. jeji pfisludenstvi a zatfidit ji dle CZ-CC
- samostatné véci movité (od 40.000,- K&) a zatfidit je dle CZ-CPA
- vymezit dlouhodoby nehmotny majetek (cena od 60.000,- K&) a dlouhodoby drobny
nehmotny majetek (cena od 7.000,- K& do 60.000,- K¢&)
- soubor samostatnych véci movitych (nad 40.000,- K¢&) ur€it hlavni véc souboru a
zatfidit ji dle CZ-CPA
- S09 150 (provozni naklady):
- drobny dlouhodoby majetek (cena od 300,- KE do 40.000,- K&)
- provedené opravy a udrzbu majetku dotéeného majetku
- ostatni material

VI. Stavenisté

Staveni$tém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouZi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim staveni$té se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi pInéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahdjeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
predchozi véty na staveni$té dostavit a stavenisté od objednatele prevzit. V pfipadé, ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k prevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
preda zhotoviteli stavenis§té a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouve.
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O predani a prevzeti stavenis§té bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat porfadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho innosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty€eni v8ech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zpUsobem chranit a zajistit, aby v prabéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd a pozemkil nejpozdéiji pét
pracovnich dnu pfed zahajenim o zpusobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté ke dni ukonéeni a predani dila dle €l. lll odst. 1 této
smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafiovat vady a nedodélky, je
opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné k odstranéni
vad a nedodélkl. Toto zafizeni vS§ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo bezpe¢nému provozu
(uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkll je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do 5 dnd
ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o odstranéni vad a nedodélku.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pFfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele mlze provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v pribéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dob& ukonceni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonceni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi pfedani a prevzeti
predmétu dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmé&nu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dna).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisu.

VIIl. Zmény dila

Kazda zména smlouvy (zejména zmeéna v rozsahu dila, zména ceny &i doba pinéni dila) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokonéenim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed
dokonenim vydaného pfislusnym stavebnim ufadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozsifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
zastupci stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

JestliZze byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

V pfipadé, Ze nékteré prace sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o
jejich cenu sniZena celkovéa cena dila na zakladé dodatku ke smlouvé. Nedilnou sou&asti dodatku
bude pfiloha obsahujici specifikaci neprovedenych polozek.
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10.

11.

12.

IX. Provadéni dila

Materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak se
zadavaci dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech
a jakosti. To plati i pro materidly a vyrobky subdodavatelll. Pfipousti se pouze prvni jakost
materiald.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
Pokud toto zhotovitel neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést viechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich i
pracovnik(l pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznacéeni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veskeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku 5 dnt
pfedem nebo vyjime¢né faxem nebo e-mailem 3 dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady
odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
Ci dodavek je zhotovitel opravnén zaijistit tfeti osobou jakozto svym subdodavatelem pouze
v intencich seznamu subdodavatell v&. rozsahu pInéni zajiStovaného jejich prostfednictvim,
predlozeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je nedilnou soucasti a
pfilohou €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil¢ich ¢innosti v prabéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi objednatelem a zhotovitelem podléha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a &innost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohroZzena bezpefnost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické Ci pravnické osoby, s niz ma uzavienou
pFislusnou smlouvu. O této skute€nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organt a dotéenych organd. Zhotovitel se zavazuje k dodrZovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postup.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a autorskym dozorem, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané zadavaci dokumentace, pokynl( ¢&i prekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemozriujici provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z dlivodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organl, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

X. Odpovédnost za Skodu; nebezpeci Skody na véci

Odpovédnost za Skodu se Fidi ust. § 2894 a nasl. ob&anského zakoniku.
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Zhotovitel prohlasuje, Zze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojiSténi pro pripad
odpovédnosti za $kodu zplUsobenou objednateli i tfetim osobam, kterda mulze vzniknout
Vv souvislosti s provadénim dila, pficemz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné $kodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prfevzeti fadné
ukonc¢eneho predmétu dila.

Ode dne pfevzeti staveni§té nese zhotovitel nebezpeti vSech Skod na provadénéem dile az do
doby pfedani stavenisté zpét objednateli.

XI. Pfedani predmétu dila

ghotovitel splni svuj zavazek provést dilo fadnym dokoncéenim dila a jeho pfedanim objednateli.
Radnym dokoncenim dila se rozumi dokonceni dila bez vad a nedodélkd; ust. § 2605 a ust.
§ 2628 obcanského zakoniku se nepouZije.

Objednatel prevezme fadné ukonceny predmét dila na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera
bude uc¢inéna minimalné 5 dni pfed stanovenym terminem pFedani a pfevzeti. Objednatel
pfevezme dilo bez vad a nedodélkl, mize vSak z vlastni vale pfevzit i dilo vykazujici pouze
ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpetnému a fadnému uzivani dila a jeho provozu.
O predani a prevzeti pfedmétu dila bude sepsan pfedavaci protokol, ktery podepisi objednatel i
zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélkd s terminem
jejich odstranéni. Predavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na své naklady sjednané doklady a dal$i nezbytné
doklady (v souladu s poZadavky pravnich pfedpisu, technickych norem &i spravnich organu a
dotéenych organu), zejména:

- original stavebniho deniku,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, j. atesty, prohlaeni o shodé na pouZité materialy, atd.,

- doklady o nakladani s odpady,

- dal$i doklady dle &l. Il. této smlouvy.

Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je divodem pro neprevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zdlvodnéni. Po odstranéni nedostatk(, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
pUvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo prejima, a protokol o predani a
prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci pfedmétu dila a
zavazuje se zucastnit kolaudace pfedmétu dila v misté pinéni.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli, a dale za ty,
které se na pfedmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé uvedené v bodu 2 tohoto Elanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zarucni doby 60 mésicu
od data prevzeti predmétu dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel prevezme predmét dila
s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti pfedmétu dila
s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti predmétu dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, Ze predmét dila bude po zaruéni dobu
zpusobily pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji v8ak do 10
dnt od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihuta.
V pfipadé, zZe objednatel oznaci reklamovanou vadu za havérii, je zhotovitel povinen zacit
s odstranovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na Cislo

I B B B B = asledné potvrzeno pisemnou formou.
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Objednatel je opravnén uplatiiovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto $kodu nahradit.

Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnl po obdrZzeni pisemné vyzvy k
Uhradé.

XIll. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda prfedmét dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 5.000,-
K¢&) za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v harmonogramu praci, terminy
sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich
dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zjistény pfipad poruSeni a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkli uvedenych v zapise o pfedani
a pfevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny
dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaru¢ni vady,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zapoc€aty den prodleni a vadu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 3.000,- K&) za kazdy zapocaty
den prodleni az do doby upIného vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo v pfipadé, ze stavebni
denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (miniméalné vSak 2.000,-
K&) za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO, hygienické pfedpisy €i podminky ochrany
vefejné zelené pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 4.000,- K&) za kazdy zjiStény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé& poruseni povinnosti provadét dilo subdodavatelsky pouze
osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou €. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 4 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 20.000,-
K&) za kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze &. 3 této smlouvy.

Néarok na ndhradu 8kody neni smluvnimi pokutami sjednanymi v této smlouvé dotéen; ust. § 2050
ob&anského zakoniku se nepouZije.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihité 14 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Odstoupeni od smlouvy
Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.
Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ih(ité do 15 dnd od terminu dle &l. 11l této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonCeni a predani dila dle ¢l. lll této smlouvy delsi
nez 15 dnu,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

Pokud pfed spinénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, kiery ocenéni prostfednictvim
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12.

13.

14.

jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy. Provedené
prace, které nebude mozné ocenit zplsobem uvedenym v pfedchozi vété, budou ocenény cenami
,URS* platnymi v dob& provadéni dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finan¢ni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu
porusSila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatieni, aby zabranil vzniku
Skod na predmétu dila, majetku objednatele i tietich osob a aby zabranil vzniku ujmy na zdravi
osob. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z davodl na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatieni na ndklady objednatele.

XV. Zavérecéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran uginény pfi jednani o této smlouvé ani projev uginény po uzavieni
této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné potvrzuji, ze zakladni podminky této smlouvy jsou vysledkem jednani
stran a kazda ze stran méla pfilezitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovana z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami Ci zvyklosti
zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je v této
smlouveé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou
védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ust. § 545 ob&anského zakoniku v tom rozsahu, Ze jejich pravni
jednani nebude vyvolavat pravni nasledky plynouci ze zvyklosti a zavedené praxe stran.

Smluvni strany pro vylou€eni vSech pochybnosti vyluCuji aplikaci nasledujicich ustanoveni
ob&anského zakoniku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a
1800 (dolozky v adheznich smlouvach).

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obanského zakoniku na prodlouzZeni
promiceci lhuty ve prospéch objednatele tak, ze prava vyplyvajici z této smlouvy ¢&i jejiho
poruseni, popf. prava s touto smlouvou jakkoliv souvisejici, se promiCuji ve Ihtté 10 let ode dne,
kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze k prominuti dluhu dle této smlouvy je tfeba projevu vile v pisemné
formé.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel je opravnén pozadovat uroky z Grokd.

Zhotovitel se vzdava prava zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2
ob&anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky ani pohledavky tfeti osoby proti pohledavkam
objednatele, ani své pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim pInénim
postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem jakoukoli
svou pohledavku, véetné pohledavky nesplatné, nejisté a neurlité. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vySi, ve které se kryji.

Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdanlivou C&i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazku podle této
smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou, zdanlivou nebo
nevymahatelnou &ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét bude
nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké
ustanoveni, jehoZ stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné, smluvni
strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do této smlouvy dopinéno.

Strana 8 (celkem 9)



15. Tato smlouva muze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou lze
rovnéz jen pisemné.

16. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace (tj. davérné Gdaje), které
jim byly svéfeny smiuvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a ani nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro plnéni této smlouvy, v opatném
pfipadé vyda druha strana to, o€ se obohatila; tim neni dotéena povinnost k nahradé $kody.

17. Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, v platném

znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel je koneény pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

18. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vdle, coz
stvrzuji svymi podpisy.

19. Uzavieni této smlouvy o dilo bylo schvaleno Radou mésta Znojma dne 10.08.2020, usnesenim €.
76/2020, bodem 3494,

20. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha €. 1 — PoloZkovy rozpocty

Ve Znojmé dne: Ve Znojmé dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Meésto Znojmo Dopravni stavby Smrcka s.r.o.
Jan Grois, MBA 1 ]
starosta jednatel
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