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M¥ Smlouva o dílo
číslo 1612/2019

Uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

l. Smluvnístrany
1.1. Objednatel:
se sídlem:

Statutární město Brno, MČ Brno-Ořcšín
v Brně, U zvoničky 12/4, 621 00 Brno

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: JIS - Sta s.r.o.
Kulkova 4045/8 615 00 Brno

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo níže specifikované v dohodnutých
lhůtách a ceně. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí.

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce pro podzemní kontejnerové stanoviště pro separovaný
odpad.

2.2. Přílohou č.l Smlouvy o dílo je cenový rozpočet, odsouhlasený objednatelem.
2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou

v této smlouvě.
2.4. Povolení stavby a veškeré administrativní úkony dané příslušnými právními normami a

s předmětem díla související, zajišťuje objednatel, který za ně odpovídá, včetně správnosti
projektové dokumentace a zpracovaným dodaným podkladům.

3. Termín plnění

3.1. Práce budou zahájeny
3.2. Práce budou dokončeny a předány do 31.10.2020
3.3. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek (např. trvalá srážková činnost

součtově denně delší jak 2 hod.) je objednatel povinen přistoupit na prodloužení termínu
dokončení díla odpovídající nevhodným klimatickým podmínkám, a to zápisem do
stavebního deníku.

3.4. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla v případě
požadavku víccprací nebo změn v projektové dokumentaci.

3.5. Dílo je splněno předáním objednateli.

12.10.2020

Strana 1/6



4. Místo plněni

4.1. Místem plnění a předání díla je pozemek pare. č. 290 v k.ú. Ořešín.

5. Cena za dílo

5.1. Předpokládaná cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran dle zákona o cenách.

Předpokládaná celková cena bez DPH 244 834, 99 Kč
(slovy: dvěstěčtyřicetčtyřitisícosmsettřicetčtyři korun českých devadesátdevět haléřů)

Cena za dílo může být navýšena v případě, že v průběhu prováděného díla vyvstane 
nutnost provedení dalších prací nutných ke zprovoznění díla (tzv. vícepráce dle čl.14.3 
a 14.4. této smlouvy po odsouhlasení objednatelem na základě uzavřeného dodatku k této 
smlouvě).

5.4. Cena díla může být zvýšena rovněž v případě požadavků objednatele na provedení 
dalších prací nebo změn zápisem do stavebního deníku.

5.5. Cena díla může být snížena v případě tzv. méněprací, v případě, že v průběhu 

prováděného díla odpadne nutnost provádění některých prací. V takovém případě se o 

této skutečnosti provede zápis do stavebního deníku, podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

5.6. Cenová kalkulace, jež je rozhodující pro stanovení ceny díla, má platnost po dobu 2 

měsíců. V případě, že nebude v uvedeném období uzavřena smlouva o dílo a následně 

dojde k nárůstu cen nakupovaných služeb, energií, surovin a materiálů, cena díla bude 
navýšena o rozdíl mezi cenami uvedenými v původní kalkulaci a cenami novými.

5.3

6. Platební podmínky

6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 30 %. Každá vydaná faktura zhotovitelem 
je splatná do 7 dnů, přičemž frekvence fakturace byla dohodnuta po 14 dnech.

6.2. Přílohou faktur bude soupis provedených prací.
6.3. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, od které bude 

odečtena poskytnutá záloha a měsíční faktury.
6.4. Veškeré vystavené faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu.
6.5. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením kterékoliv faktury delším než 14 dnů, je 

zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací do doby, než bude faktura zaplacena. O dobu 

takového přerušení prací se prodlužuje termín předání zhotoveného díla objednateli 
a nejedná se o prodlení zhotovitele.

7. Součinnost objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli zápisem staveniště nejpozději 3 pracovní dny 

před termínem zahájení prací prosté všech závad a nároků třetích osob a v takovém stavu, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.
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7.2. Objednatel v případě potřeby umožní zhotoviteli bezplatně odběr a napojení na odběrná 

místa elektrické energie a vody, v místě realizace díla.
7.3. Objednatel pro potřeby zhotovitele vyčlení uzamykatelnou místnost v domě pro 

uskladnění materiálu po dobu provádění prací.
7.4. Objednatel je povinen akceptovat přiměřené prodloužení lhůty k dokončení díla a úhradu 

zvýšených nákladů.
a) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu nebo druhu prací oproti předmětu 

smlouvy (dle článku 5.3.,5.5.,14.3.- 14.5.této smlouvy) nebo
b) nebudc-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na 

straně objednatele, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z důvodu 
okolností vylučujících odpovědnost definovaných v Obchodním zákoníku.

7.5. Pokud v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací, nutných ke 
zprovoznění nebo dokončení díla (tzn. vícepráce-čl. 15.2. a 15.3.) je objednatel povinen 
uzavřít se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o rozsahu a ceně víceprací. Do 
doby uzavření dodatku objednatelem není zhotovitel povinen započíst s prováděním 

víceprací a o dobu ode dne, kdy vyvstala nutnost provedení dalších prací, do dne uzavření 
dodatku objednatelem se prodlužuje termín dokončení díla.

7.6. V případě požadavků jiného technického řešení odsouhlaseného technickým dozorem, 
zhotovitel předloží objednateli cenovou kalkulaci. K této cenové kalkulaci je objednatel 
povinen se vyjádřit nejpozději do 2 dnů od jejího předání. V případě, že se do dané lhůty 

nevyjádří, považuje se cenová nabídka za odsouhlasenou.
7.7. Důvody prodloužení díla budou popsány ve stavebním deníku a podepsány odpovědnými 

osobami obou smluvních stran. Na základě tohoto zápisu bude uzavřen dodatek k této 

smlouvě.

8. Způsob provedeni díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy 
(předmět díla) předáním zhotoveného díla objednateli v místě jeho provádění (článek 9.2. 
této smlouvy)

8.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním. Odstranění těchto vad objednatel uplatňuje formou zápisu do stavebního 

deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
8.3. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel povinen včas prověřit. Zápisem ve stavebním deníku objednatel uvede, které 
zakrývané práce prověří. K prověření všech zakrývaných prací vyzve zhotovitel 
objednatele zápisem do stavebního deníku nejméně 2 pracovní dny předem. Tato výzva 

může být provedena rovněž písemně, SMS zprávou nebo e-mailem. Objednatel je povinen 

se nej později do 2 dnů od obdržení výzvy vyjádřit zápisem do stavebního deníku k dílu, 
které bude následně zakryto, či nadále nepřístupno. Pokud objednatel zápis v této lhůtě 

neučiní, má se za to, že k provedenému dílu nemá žádných připomínek či výhrad a dílo 

bude zakryto bez možnosti dalšího odkrytí.
g 4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů 

ístě provádění díla i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese

odpovědnost zhotovitel. . . .. ,
8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit znečištěni přilehlých ploch, kteic
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způsobil a provádět denní úklid staveniště.
8.6. Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými 

předpisy.
8.7. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla na stavbě stavební deník. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.
8.8. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství v případě, že je to nezbytně nutné.
8.9. Zhotovitel odpovídá za škody, které vznikly v souvislosti s prováděním díla.
8.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb, v platném 

znění o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a provádět 
soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny před sjednaným termínem dokončení oznámí 
objednateli do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a za 

účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka.
9.2. Po provedené prohlídce bude dílo objednatelem převzato a o převzetí bude smluvními 

stranami sepsán předávací protokol. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, 
nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Převzetím díla je stavba nebo 
její část dokončena. Od této doby poběží záruční doba. Objednatel však není povinen dílo 

převzít, budc-li vykazovat takové vady a nedodělky, které by neumožňovaly dílo užívat 
nebo by bránily užívání díla.

9.3. Přejímací protokol bude sepsán dle obvyklých zvyklostí, jehož obsahem bude zejména 

zhodnocení kvality a kompletnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož 

i způsob a termíny jejich odstranění s jednoznačným projevem vůle smluvních stran, že 

dílo jako celek předávají a přebírají.
9.4. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před stanoveným termínem dokončení, 

a to i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které jednotlivě, či ve svém souhrnu 
nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jako celku. Tyto vady a nedodělky odstraní 
zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

9.5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto 
smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

9.6. Nedodělkem díla se rozumí nedokončené práce, dodávky a výkony oproti rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a projektovou dokumentací.
9.7. Případné změny v projektové dokumentaci provedené projektantem v průběhu provádění 

díla, jakož i zaměření skutečného stavu jdou na vrub objednatele.
9.8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
9.9. Vlastnické právo objednatele k provedenému dílu vzniká úplným zaplacením ceny díla.

10. Záruční doba

10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v tomto rozsahu: 24 měsíců.
10.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla (článek 9.2. této smlouvy),

vady díla způsobené nesprávnou manipulací, údržbou čipřičemž se záruka nevztahuje na 
užíváním díla, či jeho části, poškozením třetí osobou.
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10.3. Po písemném ohlášení vad díla je zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění 
nejpozdčji do 30 dnů ode dne jejich ohlášení.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu v termínech 
dohodnutých s objednatelem.

/I. Smluvní pokuta

11.1. Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
— za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli za každý den prodleni smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nesplněné části 
díla (zhotovitel však není v prodlení, pokud nebylo dílo dokončeno ve sjednaném 

termínu z důvodu na straně objednatele, z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
nebo z důvodu vylučujících odpovědnost dle ust. § 374 obch. zák.)

- v případě prodlení objednatele s zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1.Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy dle ustanovení Obchodního 
zákoníku.

12.2.Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení 
s úhradou kterékoliv faktury zhotovitele delším než 21 dnů. Zhotovitel je dále oprávněn 
od této smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v článku 14.3. této smlouvy a 
v obchodním zákoníku. V případě, že některá ze smluvních stran od smlouvy dle výše 
uvedených ujednání odstoupí, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které provede 
vyúčtování dosud provedených prací a pořízeného materiálu a objednatelem poskytnutých 
záloh a dílčích úhrad. Faktura jc splatná do 7 dnů od doručení nebo předání objednateli.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě41 podepsaným statutárními orgány nebo 

zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to tato strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednáni zástupců smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
14.2. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
14.3. Víccpraccmi se rozumí takové práce, které vyvstanou během stavebních prací, a které 

nebylo možné předvídat vzhledem k charakteru práce a jsou nezbytně nutné 
k dokončení a zprovoznění předmětného díla, anebo práce, které vyplynou z úředních 

rozhodnutí. Nutnost provedení víceprací bude nejprve zhotovitelem zapsána do 
stavebního deníku a odsouhlasena pracovníky objednatele jednajících ve věcech 

technických. Dopady těchto víceprací na sjednanou cenu plnění, případně na termín

Strana 5/6



plnění budou sjednány v písemném dodatku k této smlouvě (v souladu s článkem 5.3.,
7.6.,13.1.této smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaný cenový rozpočet
víceprací. Rozpočet víccprací bude zpracován položkově. O době zahájení víccprací
a o prodloužení termínu dokončení a předání díla platí ustanovení článku 7. této
smlouvy. Pokud pracovníci objednatele ve věcech technických v přiměřené lhůtě
stanovené zhotovitelem vícepráce popsané ve stavebním deníku neodsouhlasí a bez
provedení těchto víceprací nelze dílo dokončit nebo zprovoznit, je zhotovitel oprávněn
od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit,
pokud s ním objednatel v přiměřené zhotovitelem stanovené lhůtě o vícepracích, bez
nichž nelze dílo dokončit nebo zprovoznit, neuzavře písemný dodatek.

14.4. Případné přeložky sítí budou hodnoceny jako vícepráce a účtovány dle skutečných
nákladů.

14.5. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, je
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které
zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě. Teprve po
podpisu dodatku ke smlouvě o dílo smí být tyto změny realizovány.

14.6. Zhotovitel se zavazuje ukládat odpady vzniklé jeho činností v souladu s předpisy
o ochraně životního prostředí a zákonem o odpadech. Náklady s tím související jsou
součástí ceny díla zhotovitele.

14.7. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace
díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení
a naplnění účelu této smlouvy.

14.8. Tato smlouva obsahuje 6 jednostranně popsaných a očíslovaných listů a její nedílnou
cenový rozpočet (příloha č. 1).

14.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky každá smluvní
strana. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

14.10. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě
pravdivých údajů dle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla ujednána v tísni ani za
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

1*1. 0[.V Brně dneV Brně dne 31.8.2020
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Položkový rozpočet stavby

Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpadStavba: 9055

Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpad01Objekt:

Lokalita - ul.Klimešova, Brno-OřešínRozpočet: 9055/1-171

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

259 834,99HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

259 834,99Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

244 834,99 CZK21 %Základ pro základní DPH

51 415,00 CZK21 %Základní DPH

0,01 CZKZaokrouhlení

296 250,00 c z kCena celkem s DPH

31.8.2020dne
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Rekapitulace dílů

Číslo Celkem %Typ díluNázev

138 761,80 53Zemní práce HSV1

29 876,11 11Komunikace HSV5

65 000,00 25Ostatní konstrukce, bourání HSV9

26 197,08 10Staveništní přesun hmot HSV99

100259 834,99Cena celkem
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Položkový rozpočet

Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpadS: 9055

Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpadO: 01

Lokalita - ul.Klimešova, Brno-Ořešín9055/1-171R:

CelkemMnožství Cena / MJP.č Číslo položky Název položky MJ
138 761,80

977,82
Zemni práceDii: 1

75,8012,90000m3 j1! 121101101R00 Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m
12,9000043*0,3

44 615,12968,0046,09000m32| 131201201R00 j Hloubení zapařených jam v hor.3 do 100 m3
46,090002,5*4.65*2.862+2,35*2,5*2,182

31 176,00600,00I m2 51,9600031151101201R00 Paženi stěn výkopu hloubky do 4 m
35,40000

16,56000
(2,5+4,65*2)*3

(2,5+2,35*2)*2,3
5 196,00100,0051,96000m24 151101211R00 Odstraněni pažení stěn hl. do 4 m

128,00 5 899,5246,09000m3 i51161101101R00 I Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m
12 306,03267,0046,09000m3I Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m6 162701105R00
12 213,85265,0046,09000m3167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m37

16,60 765,0946,09000!m3Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m171201201R008
1 758,8214,18400 124,00m3Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním písek prolitý vodou174101101R009

7,31000

3,36000

3,51000

(4,4*2+1,8)*2,3*0,3 
(2,6*2+1,8)* 1,6*0,3 
1,8*1,6*0,5+1.8*2,3*0,5

266,0013,3020,00000m2i Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním10 181101102R00
2 460,00123,00l m2 | 20,00000!Rozprostřeni ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2181301104R0011

13 020.4346,09000: 282,50m3 i199000002R00 ! Poplatek za skládku horniny 1 - 412
7 557,125,76000 1 312,00m3j Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující631571003R0013

5,76000(7*2,5+2,5*0,68)*0,3
20,00000 550,0027,50m214! 180400020RA0 j Založeni trávníku parkového, rovina, dodání osiva

29 876,11
9 087,78

KomunikaceDíl: 5
191,0047,58000m215!564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm

13,38000

34.20000
3,3*7-1,8*1,8*3 
17,1*2

1 362,8779,7017,10000m216!564231111R00 IPodklad z kam.drtě po zhutnění tloušťky 10 cm
417,00 5 579,4617! 596111111R00 i Kladeni dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm 13,38000m2

13,3800013,38
6 201,00292,5021.20000!Osazení stojat, obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m181917862111R00

14,00000

7,20000
3,5*2+7

7,2
1 946,0014,00000 f 139,00kusObrubník chodníkový 1000/100/25059217421R19

! Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 163,00 1 304,008,00000kus59217472R20
4 395,00293,0015,00000!m2Dlažba zámková tl.6 cm přírodní59245020R21

65 000,00Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 9
50 000,001,00000 50 000,00| soub[Ochrana sítě EON dle vyjádření -chránička Arot 11022!90004

2x1 Om.vvkOD.g 7aměř.7ásvp.obn.7n.nloch.projednáni
15 000,001,00000 15 000,00soubVytýčení inž.sítí a jejich kontrola správci23 i 90006

26 197,08Staveništní přesun hmotDíl: 99
11 197,0837,63723! 297,50t24Í998011031R00 íPřesunhmot

1,00000 15 000,00 15 000,00kplVRN zařízení staveniště25

259 834,99Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpadS: 9055

Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpadO: 01

Lokalita - ul.Klimešova, Brno-Ořešín9055/1-171R:

CelkemCena / MJMJ MnožstvíP.č Číslo položky Název položky
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/

vNl^ 'U Tabulko vytyčovacích bodů - výkop
352. í. 67 Číslo bodu Souřadnice Y Tmi Souřadnice X [ml

VV 1 597 267,181 151 775.90
v>V 352. 127/í 2 1 151 782,72 597 268,77chodník ''W-

3491/1 597 271,21
597 269,61

1 151 782.15352.
[771 4 1 151 775,34352.352.

3Ízeleň351.

535 i 352./L Zpevněně plochy kolem kontejneru (mimo pojížděné):/ \352. (/liniové odvodněni - žlab x.[<S, ' Betonová dlažba stav 
Kamenná drť frakce 4-8 
Stěrkodrí 
Celkem

60 mm 
40 mm 

150 mm 
250 mm

351
V5974/ )>1. /

PODZEMNÍ KONTEJNERŮ
NA SEPAROVANÝ ODPAOVELIKOST 5m3 

352788 353, 03

zelí/

f §/
/

7ODVOZ NÁDOBY NA SBĚR TEXTl^—

Zpevněné plochy kolem kontejnerů (pojížděné):/ [PEVNĚNÁ PLIll Ži IKO'26- m
ŠTĚRKOVÁ PLOCHA 
Kamenná drť frakce 0-4 
Kamenná drť frakce 4-8 
Stěrkodrť 
Celkem

35aSILNIČNÍ OBRUBA: OSTUDIT NA ÚROVEŇ---------- ---------
ZPEVNĚNÉ PLOCHY (3Í2.100) A PLOCHY __
KOMUNIKACE, délka celkem 7.2 m j

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA ----------------------—
ŠTĚRKOVÁ PLOCHA, plocha 17,1 gg

I 30 mm 
70 mm 

300 mm 
400 mm

/I
3742 7165

>#9m*f. 352./ 1 V STOŽÁR 
CHODNÍKOVÁ OBRUBAsm -o

pí 352.

Ů WlQ o
1288/1 V3481 s

'29000
a.stáv. štěrkováT*fiQVgST OCHRANU SÍTĚ EON ^ 

+REZERVf7T6HRÁpJIČKY AROT 110, VIZ. 
VYJÁDŘENÍ EON/

a LEGENDA INŽ. SÍTI
SPLAŠKOVÁ

351,51 zeleň 352.01
$/ o. KANALIZACE 

DEStOVÁ KANAD ZACE 
— — VODOVODNÍ ř a d  
~ — VEDENI NN, EON, PODZEMNÍ 

TSB, NADZEMNÍ VEDENI 
SDĚLOVACÍ KAŠEL - CETtN 
PLYNOVOD

g
tr>I I I 1, 2500 <87 ^-PODZEMNÍ KONTEJNERY 

/ NA SEPAROVANÝ ODPAD VELIKOST 3m3 
352. 09

00 &

I 4 I N __l
291

1O I 351. 89
I

LEGENDA PLOCH351. 89i1
1 291

GUMOVÍ GRANULÁT VE SVĚTLE ŠEDÉM ODSTÍNU

PROVÉST NOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBU TL.60mm

— VÉCNÉ BŘEMENO V KN 
-X- KE ZRUŠENI. VYBOURÁNI

------ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁV. STAVU

------ NOVÉ OBJEKTY

------ HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTI

351,

i—f

vf \
3

\

PŮDORYS
ul. KLIMEŠOVA, Brno - Ořešín : ETAPA I

PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ
DNE : 2.7.2020

ZPRACOVAL: ING. KAZIMÍR HORÁKM 1:100




