

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Stěžery**
se sídlem: Lipová 31, Stěžery 503 21
Zastoupené:
- ve věcech smluvních: Dagmar Smetiprachovou, starostkou obce
IČO: 00269611
DIČ: CZ00269611
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
č. účtu: 3328511, kód banky: 0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **LLAMARO s.r.o.**
se sídlem: Na Štěpnici 347, Potštejn, 517 43
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové oddíl C, vložka č.26096
zastoupený Robin Homolka
IČO: 287 64 307
DIČ: CZ28764307
Zástupce ve věcech smluvních: Robin Homolka
Zástupce ve věcech technických: Dalibor Kořízek
Bankovní spojení: Komerční Banka: 115-2209860297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo.

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli předat rozsahem, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo nazvané jako:

„Revitalizace lokality kolem špýcharu - Nové centrum obce Stěžery“

- část workoutové hřiště

(dále jen „dílo“)

2. Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být jednostranně z jeho vůle měněn. Změna díla je možná pouze na základě dohody obou smluvní stran uzavřené způsobem a ve formě předvídané touto smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu, popř. v rozsahu dle změny předmětu smlouvy ze strany objednatele. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít, zaplatit za něj dohodnutou cenu, jakož i zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy.
4. Předmětem zakázky je dodání workoutových a herních prvků, dopadové plochy a dalšího mobiliáře, jejich montáž a provedení dalších prací dle nabídky a specifikace jednotlivých prvků, která je přílohou této Smlouvy o dílo. Umístění hřiště a herních prvků je uvedeno

v projektové dokumentaci s názvem „Farská zahrada ve Stěžerách“ vyhotovené projektantkou Ing. Lenkou Hladíkovou v prosinci 2019, DUR. K tomuto projektu bylo dále vydáno dne 26. 2. 2019 Magistrátem města Hradec Králové Územní rozhodnutí o změně využití území. č. j.: SZ MMHK/230961/2018 ST3/Pel, MMHK/035149/2019 ST3/Pel.

5. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Dodávka musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro tento typ zařízení.
6. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany zadavatele k dosažení všech požadovaných parametrů (tj. doprava na místo určení, osazení nebo montáž, včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení zakázky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí, kterými bude prokázáno splnění předepsané kvality a předepsaných parametrů,
 - demonstrace dosažení garantovaných provozních parametrů podle předpisů výrobce,
 - předání protokolů o verifikaci nebo kalibraci technických parametrů,
 - předání technické dokumentace, záručních listů, prohlášení o shodě a návodů k obsluze v českém jazyce,
 - instalace a zaškolení obsluhy – veškerá školení proběhnou v místě instalace zařízení (počet osob k zaškolení si stanoví zadavatel),
 - náležité seznámení s údržbou předmětu zakázky,
 - prověření bezchybné funkčnosti zařízení, přepravné při vrácení prázdných obalů, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu.
7. Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této dokumentaci. Dodávané zboží musí být nové.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení služeb nezbytné. Výslovně prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná.
9. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
10. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel objednateli.
11. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.
12. Obchodní podmínky stanovují vymezení pojmů následovně:
 - objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,

- zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
- poddodavatelem je dodavatel, jehož prostřednictvím plní zhotovitel určitou část veřejné zakázky,
- profilem zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám,

13. Objednatel při realizaci výše uvedené akce jmenuje (určí) autorský dozor a technický dozor, a to nejpozději v den podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen těmto osobám umožnit v rámci realizace akce výkon činnosti a poskytnout veškerou součinnost.

14. Objednatel zhotoviteli předá:

- o v termínu dle čl.3) staveniště prosté všech právních a faktických vad
- o v termínu dle čl.3) napojovací body médií
- o v termínu dle čl.3) plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště
- o v termínu dle čl.3) napojení na stávající inženýrské sítě

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění (díla):

- o **Termín předání a převzetí místa plnění:** nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy. Místem plnění zakázky je obec Stěžery, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, k.ú. Stěžery, parcely na pozemku st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 40/1 (ostatní plocha), parc. č. 40/13 (ostatní plocha), parc. č. 741/1 (ostatní plocha), parc. č. 741/3 (ostatní plocha), parc. č. 741/4 (ostatní plocha), parc. č. 741/6 (ostatní plocha) – dále specifikovány v projektové dokumentaci. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy, tj. za objednatele technický dozor objednatele, za zhotovitele osoba pověřená ve věcech technických, uvedená ve smlouvě o dílo.
- o **Termín dokončení díla:** nejpozději do **30. 04. 2021** od předání staveniště
- o **Termín vyklizení staveniště:** do 3 dnů ode dne dokončení díla, případně ode dne odstranění všech vad a nedodělků

Zhotovitel je povinen dokončit sjednané dílo a předat jej objednateli v termínu dokončení díla. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít za podmínek uvedených v čl. VIII této smlouvy.

- Termín dokončení díla je stanoven tak, že zohledňuje i dobu, po kterou se předpokládá, že realizace bude přerušena z důvodů okolností vylučujících odpovědnost, z důvodů vyplývajících z právních předpisů nebo technických norem či technologických požadavků (např. vhodné klimatické podmínky apod.).
- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat posunutí termínu dokončení díla v následujících případech:
 - o z důvodů prodlení s plněním závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.), na kterých je závislé fyzické provádění díla
 - o pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele, (které nejsou důsledkem nesplynutí závazků zhotovitelem) majících povahu vyšší moci.
- V případech uvedených v předchozím odstavci je zhotovitel oprávněn požadovat posunutí termínu dokončení díla o dobu trvání překážky na straně objednatele, o dobu působení nebo odstraňování důsledků vyšší moci, o dobu nutnou k provedení dodatečných prací. V případě, že

dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvných prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření (uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo).

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají ze zadávacích podkladů (zadávací dokumentace včetně veškerých jejích příloh) a které zhotovitel vynaloží v souvislosti s prováděním a řádným dokončením díla. V tomto smyslu je cena díla stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla a stavby. Cena díla je stanovena takto:

Cena díla bez DPH	732 573,00 Kč
DPH 21 %	153 840,33 Kč
Cena celkem	886 413,33 Kč

(slovy: Osmsetosemdesátšest tisíc čtyřistatřináct korun českých)

3. Cena díla je stanovena jako pevná, platná po celou dobu realizace předmětu díla, její výši lze měnit pouze způsobem a na základě důvodů uvedených v této smlouvě.
4. Cena prací (díla) bude snížena v následujícím případě:
 - o cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací.
5. Rozsah případných méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, popřípadě cena pro odečtení méněprací, budou vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
6. Veškeré změny smlouvy (vícepráce, méněpráce, aj.) budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Veškeré změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a za podmínek, které pro změnu závazku stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Úhrady bude objednatel provádět průběžně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Faktury budou vystaveny dle zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem objednatele za příslušný kalendářní měsíc. Tento soupis bude přílohou vystavené faktury. Bez tohoto soupisu jsou faktury neúplné.

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
5. **Každá faktura musí být označena názvem akce. „Revitalizace lokality kolem špýcharu - Nové centrum obce Stěžery“ - část workoutové hřiště**
6. **Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.**
7. Platba proběhne na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, a to následujícím způsobem: práce provedené v roce 2020 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15. 12. 2020, práce provedené v roce 2021 dle čl. II. budou zhotovitelem vyfakturovány do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Přílohou faktur musí být objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Fakturovaná částka se má za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu objednatele.
9. V případě prodlení s úhradou úplné faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu a fakturovanou částku neuhradit v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo obsahuje nesprávné cenové údaje nebo bude obsahovat vyúčtování stavebních prací, které nebyly zhotovitelem provedeny či nebyly provedeny v dohodnutém rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná částka musí odpovídat soupisu provedených prací schválených objednatelům. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení se zaplacením částky, která měla být fakturována správně.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo plnění (staveniště) v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, prosté všech právních a faktických vad.
2. Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost plochy pro zařízení a bezpečné příjezdy a přístupy upřesněné v zápise o předání míst plnění po celou dobu provádění prací.
3. Napojení na stávající inženýrské sítě, poskytnuté objednatelům bude splňovat kritéria správců sítí.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
5. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení míst plnění v přiměřeném rozsahu umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce.

VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými oprávněnými osobami smluvních stran v průběhu provádění díla. Dále je zhotovitel povinen řídit se případnými vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před zahájením prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí

vedoucích přes místa plnění a zajistit si jejich vytyčení v terénu. Následně tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel odpovídá za provoz na místech plnění v plném rozsahu a zavazuje se udržívat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

3. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění díla proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
4. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat průběh prací se zástupcem objednatele pro věci technické (technický dozor). Zástupce objednatele pro věci technické bude oznámen při podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí díla deník prováděných prací a dodávek (dále jen „stavební **deník**“ nebo „deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a o klimatických podmínkách. Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Deník bude předložen objednateli na každém kontrolním dnu.
6. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
7. Do deníku může dále provádět potřebné záznamy technický dozor objednatele, autorský dozor, orgány státní správy a objednatel.
8. Do deníku je zhotovitel povinen kromě údajů uvedených v odst. 4 zapisovat dále min. tyto náležitosti:
 - počet pracovníků pracujících na realizaci projektu,
 - popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
 - nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci projektu.
9. Zhotovitel je dále povinen pořizovat po celou dobu fotodokumentaci průběhu realizace, kterou předá při závěrečném předání díla na CD spolu s deníkem.
10. Zjistí-li zhotovitel při zhotovování díla překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právního jednání dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do deníku).
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů nebo pokynů objednatele, které překáží v řádném provádění díla.
12. Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odst. 10 a 11, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů nebo pokynů daných mu objednatel.
13. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stavu. Zhotovitel bude používat takovou techniku potřebnou k odvozu materiálu, případně k dalším pracím, aby nedošlo k poškození cest a travnatých ploch. V případě že k jejich poškození dojde, uvede zhotovitel tyto plochy na vlastní náklad do původního stavu.
14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, projektovou dokumentací, s rozsahem a povahou díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže

uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění.

15. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných obecně závazných norem nebo této Smlouvy při provádění díla.
16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
17. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci danou souvisejícími právními předpisy. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
18. Jestliže v souvislosti s činností zhotovitele bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel na svůj náklad. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
19. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět kalendářních dnů před zahájením příslušné práce o způsobu jejího provádění, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
20. Zhotovitel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
22. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou **pojistnou smlouvu** z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 5 000 000,- Kč, pro jednu pojistnou událost, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u pojistitele Kooperativa pojišťovna, a.s., IČ: 47116617, sídlem Praha 8. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy nejpozději ke dni podpisu této smlouvy (stačí prostá kopie). Zhotovitel se zavazuje, že **pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu plnění díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitel, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.**
23. V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli vznikne škoda, souhlasí zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele uvedený ve smlouvě o dílo.
24. V případě škody vzniklé objednateli zaviněním zhotovitele se zhotovitel smluvně zavazuje nést celou škodu v plné výši a uhradit takto vzniklou celou škodu objednateli, a to do 60 dní od doručení výzvy k úhradě od objednatele
25. Na místech plnění budou pořádány **kontrolní dny**. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby **nejméně 2x měsíčně**. Termíny kontrolních dnů stanoví po domluvě s objednatелеm technický dozor v závislosti na probíhajících pracích. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatel, který zároveň vyhotoví zápis z

kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy.

26. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a technický dozor objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel a technický dozor investora nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.
27. Pokud bude nutné některý z uvedených kontrolních dnů opakovat z důvodu pochybení na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli odměnu technického dozoru za jeho účast na opakovaném kontrolním dnu.
28. Zápisy z kontrolních dnů budou archivovány a jsou pro smluvní strany závazné.
29. Kontrolní dny představují základní formu komunikace smluvních stran a komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem v průběhu provádění díla a slouží pro sdělování většiny rozhodujících skutečností týkajících se díla a plnění smlouvy o dílo. Funkce kontrolních dnů nemůže být nahrazována zápisy ve stavebním deníku.
30. Účastníkem jednání kontrolního dne musí být vždy za zhotovitele osoba odpovědná ve věcech technických. Právo účasti na kontrolním dnu náleží zástupcům objednatele a dále též autorskému dozoru a orgánům státní správy, pokud o účast požádají. Dalšími účastníky kontrolního dne mohou být osoby přizvané objednatel. Účast dalších osob je možná pouze se souhlasem objednatele.
31. Pokud objednatel nedostane od účastníků kontrolního dne do tří dnů od odeslání zápisu z kontrolního dne zasílaného emailem žádné námítky, platí zápis z kontrolního dne za schválený a úkoly v něm uvedené za závazné. Pro úkoly uvedené v zápisu s termínem provedení kratší než připomínkovácí lhůta zápisu kontrolního dne platí, že připomínky musí být sděleny minimálně 24 hod před konečným termínem splnění. V případě zpracování zápisu v rámci kontrolního dne, který zúčastněné strany na tomto kontrolním dnu podepíší, platí zápis po podpisu všemi stranami a není možné jej připomínkovat ani podávat námítky.
32. Sdělení, pokyny, připomínky, žádosti, návrhy, výzvy a upozornění sdělená při jednání kontrolního dne a uvedená v zápisu z kontrolního dne se považují za doručená účastníkům kontrolního dne dnem jeho konání.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla nejméně 2 dny předem zápisem v deníku nebo dopisem zaslaným do sídla objednatele. Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme, bude-li bez vad a nedodělků, resp. s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání provozu a užívání; zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělku se zástupcem objednatele.
2. O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepíší strany protokol o předání a převzetí, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a reklamace v požadovaném termínu, je zhotovitel oprávněn

tyto práce provést na vlastní náklady a následně po zhotoviteli požadovat úhradu vzniklých nákladů.

4. Protokol o předání a převzetí bude obsahovat alespoň:
 - označení předmětu díla a název projektu,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření dodatků,
 - termín vyklizení místa plnění,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění,
 - seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci,
 - prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, případně technického dozoru investora a autorského dozoru, jsou-li přizváni.
5. Součástí protokolu o předání budou alespoň tyto doklady:
 - osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě a návody (vše v českém jazyce)
 - doklady dle soupisů prací a dodávek,
 - CD s fotodokumentací průběhu realizace díla,
 - stavební deník,
 - seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
6. Při předání a převzetí díla je objednatel oprávněn přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, popřípadě autorský dozor projektanta.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST – ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zrealizovaný podle podmínek smlouvy a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům projektové zadávací dokumentace a v ní uvedených ČSN a jiných technických předpisů, vztahujících se na provádění díla. Dílo bude dále splňovat všechny kvalitativní parametry, související činnosti a podmínky provádění díla požadované a podrobně vymezené v zadávací dokumentaci.
3. Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých poddodavatelů, jejichž seznam tvoří přílohu této smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy v délce **60 měsíců** ode dne ukončení zkušebního provozu. V této době je zhotovitel povinen na vyžádání poskytnout objednateli bezplatný servis díla.
5. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 5 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení oznámení vad díla písemně oznámit objednateli, zda vady díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamované vady uznává. Dojde-li k uznání vad díla, je zhotovitel povinen písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne,

kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.
8. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.
9. Zhotovitel se zavazuje provést po dobu prvního měsíce od zhotovení a předání díla zkušební provoz, v jehož rámci provede veškerá nastavení, odzkouší funkčnost jednotlivých zařízení díla v provozu a provede veškeré úpravy vyplývající z provozu díla a z požadavků objednatele. Zejména bude odzkoušena funkčnost systému ve všech částech dotčeného objektu a v případě zjištění závad musí zhotovitel provést taková opatření, aby provoz systému nebyl omezen. Toto riziko a náklady s tím spojené jsou součástí sjednané ceny díla. Po ukončení zkušebního provozu díla proběhne jeho vyhodnocení a začne běžet záruční doba. O ukončení zkušebního provozu bude smluvními stranami sepsán protokol.
10. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem vyměněny nebo opraveny, záruční lhůta se prodlužuje o počet dnů provedení reklamační opravy.
11. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení. V případě změny poddodavatele zhotovitel okamžitě objednateli tuto skutečnost oznámí a předloží:
 - o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nového poddodavatele.
 - o smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.
12. Zhotovitel je zodpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatelů.

X. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění a předání v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

4. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění zařízení a vyklizení místa plnění (staveniště) po předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den, v němž je zhotovitel v prodlení.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
11. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce. Uhrazením smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v příčinné souvislosti s jednáním, nečinností či opomenutím zhotovitele.
13. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na zhotovování díla, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, průmyslová havárie apod.
2. Pokud se realizace díla za sjednaných podmínek stane nemožná v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení tohoto odstoupení.

XII. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je to tato strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně, a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

2. Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu výpovědí bez výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli, jestliže zhotovitel:
 - obez spravedlivého důvodu nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
 - oje v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;
3. Umožňuje-li smlouva nebo zákon odstoupení od smlouvy, odstupující strana je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí se odstoupení považuje za neplatné.
4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení či výpovědi druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení či výpovědi souhlasí.
5. V případě předčasného ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou povinnosti obou stran následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

XIII. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Dále se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
3. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
4. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.
5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi zmocněnými, v případě objednatele po schválení v příslušných orgánech města. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změnit smlouvu jiným způsobem a jinou formou, než je uvedeno v přechozí větě. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
6. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná

ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákon č. 89/2012 Sb.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností minimálně do konce roku 2030.
12. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 219 ZVZ zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.
13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas se váže i na jeho případné poddodavatele.
14. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Stěžery č. Usnesení č. 231/24/2020 ze dne 16. 9. 2020.
15. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
16. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 1. Položkový rozpočet
 2. Seznam poddodavatelů
 3. Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Hladíkovu
 4. Detailní vizualizace workoutové sestavy a specifikace jednotlivých prvků

Ve Stěžerách dne 24. 9. 2020

Objednatel:

Ing. Dagmar Smetiprachová
starostka obce

Obec STĚŽERY
Lipová 31
503 21 STĚŽERY

V 29. 9. 2020 dne

Zhotovitel:

llamaro s.r.o.
Na Štěpnici 347 / Potštejn 517 43
GSM: +420 731 328 250 / e-mail: info@llamaro.com
IČ: 287 64 307 / DIČ: CZ28764307
www.llamaro.com

Open 27/12/87
Upover 31
202 71 21/12/87

WORK4OUT industries

NABÍDKA

Obec Stěžery

Vypracoval: Robin Homolka



Dodavatel: LLAMARO s.r.o., Na Štěpnici 347, Potštejn, 517 43
Email: info@llamaro.com, www.llamaro.com, www.subesport.com
Tel: +420 731 328 250 IČ: 287 64 307
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové oddíl C, vložka č. 26096
Komerční Banka: 115-2209860297/0100

OFFER : 20200811/2

Zákazník:

Ing. Dagmar Smetiprachová
starostka
tel.: 603 817 865

Věc:

„workoutová konstrukce, lanová dráha STĚŽERY“

Místo plnění zakázky:
Stěžery

Dobrý den.

Děkujeme, jsme rádi, že jsme pro Vás mohli připravit tuto nabídku.

Jsme firma zabývající se obchodem a výrobou sportovních areálů, konstrukcí a sportovišť.

WORK4OUT
LLAMARO s.r.o. Vrbice 51, Kostelec nad Orlicí 517 41

Technické a dodací podmínky:

1. Dodávka je provedena dle platných zákonů s tím, že dokumentace je upravena dle platných a aktuálních norem. EN 16630 (CSN EN 913, 914, 12197, 12655, zákon č. 258-2000 sb.)

2. Dodavatel provede na vlastní náklady veškeré práce související s montáží pokud je v kalkulaci uvedeno.

3. Upevnění: do betonového základu budou zality kovově kotevní prvky, na ně budou posazeny jednotlivé prvky. Následně bude ke kotvicím prvkům přivařena nebo provedena montáž na chemické kotvy do betonových patek. Části, které budou pod povrchem, budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Schůdky, lavice budou opatřeny plastovými deskami nebo dřevotřískovým voděodolným materiálem.

Termín dodání: 6-8 týdnů

4. Rozpočet:

Konstrukce workoutová ...	195.000,- Kč
Stavební práce ...	84.520,- Kč
Základové patky ...	26.603,- Kč
Pryžová podlaha, šterkodrt hutněná (120 m2)...	230.610,- Kč
Lanová dráha 30m ...	119.640,- Kč
Lavička 2 ks včetně montáže	23.400,- Kč
Odpadkový koš	10.000,- Kč
Modelace pod lanovou dráhu (hlína) ...	14.500,- Kč
Montáž, doprava ...	28.300,- Kč

Cena celkem	732.573,- Kč
DPH	153.840,- Kč
Cena včetně DPH	886.413,- Kč

* částka byla zaokrouhlena

5. Nabídka je platná 90 dní.

6. Garance: 24 měsíců

7. Servis a opravy: dodavatel po dobu záruční lhůty zajistí minimálně 1x ročně servis konstrukce, kontrolu spojů, nátěru či případnou opravu závad vzniklých běžným používáním. Pozáruční servis je účtován fixní částkou 2.000,- Kč bez DPH. V ceně není započítána doprava.



8. Reference realizované, možno shlédnout: viz. realizace firmy.

9. Další zajímavé informace od nás:
www.facebook.com/LLAMARO společnost



10. PODPORA A SPOLUPRÁCE:

- EXPO SPORT 2014, 2016 Praha - vystavovatel
- UTUBERING 2015, 2016, 2017 Brno - exhibice
- MČR CSWA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - konstrukce
- (vítěz MČR vyslán na MS street workout: 2014-2019) - sponzor
- Veronika Szaboóva 2. místo na MS v Rusku / Moskva 2019
- GLADIÁTOR RACE - 2020 - partner

11. Vizualizace:



Rozměr hřiště



lanová dráha

lavička 2ks



odpadkový koš - tříděný odpad (dubová výdřeva)



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 29.03.2020 16:08:19

Obchodní firma: **LLAMARO s.r.o.**
Adresa sídla: **Na Štěpnici 347, 517 43, Potštejn**
Identifikační číslo osoby: **28764307**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **11.03.2009**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Kateřina Homolková (1)**
Vznik funkce: **10.10.2019**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Hostinská činnost**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **15.04.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 17.06.2015 do 31.12.2099**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **15.04.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **19.02.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 17.06.2015 do 31.12.2099**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

2. **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Název: **BOXERNA**
Adresa: **Komenského 325, 517 42, Doudleby nad Orlicí**
Identifikační číslo provozovny: **1009378287**
Zahájení provozování dne: **01.01.2014**

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 26096

Datum vzniku a zápisu:	15. dubna 2009
Spisová značka:	C 26096 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	LLAMARO s.r.o.
Sídlo:	Na Štěpnici 347, 517 43 Potštejn
Identifikační číslo:	287 64 307
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Statutární orgán:	
Jednatel:	KATEŘINA HOMOLKOVÁ, dat. nar. 11. srpna 1983 Na Štěpnici 347, 517 43 Potštejn Den vzniku funkce: 10. října 2019
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	ROBIN HOMOLKA, dat. nar. 31. srpna 1981 Na Štěpnici 347, 517 43 Potštejn
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI DLE § 74 ZÁKONA 134/2016 O ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Účastník: LLAMARO s.r.o.

se sídlem: Na Štěpnici 345, 517 43 Potštejn

IČ: 287 64 3007 DIČ: CZ28764307

splňuje základní způsobilost dle § 74 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Prohlašujeme tímto, že:

Odst. 1:

- a) účastník nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) účastník nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) účastník nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) účastník nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) účastník není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Odst. 2:

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Odst. 3:

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Odst. 4:

Podmínku podle odst. 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

Toto prohlášení podepisuji jako majitel firmy LLAMARO s.r.o.



Děkujeme za možnost podat tuto nabídku.


Vyrábíme zakázkově a není problém kombinovat hřiště či umístit do konstrukce prvek investora. V případě nejasností, doplnění nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Platnost nabídky: 90 dní.

*S pozdravem
Robin Homolka
majitel firmy*

*LLAMARO s.r.o.
Na Štěpnici 347
517 43 Potštejn
www.subesport.com
www.work4out.com
www.llamaro.com*







Příloha ke smlouvě o dílo – „Revitalizace lokality kolem špýcharu - Nové centrum obce Stěžery“ - část workoutové hřiště

Specifikace jednotlivých prvků workoutové sestavy

Workoutová sestava dle vámi požadované skici

- 1.1.1x monkey bar vodorovný
- 1.2.1x monkey bar šikmý
- 1.3. Žebřiny svislé
- 1.4.2x Šikmá lavice
- 1.5.1x Variabilní shybovací úchopy
- 1.6. Široký shybovací úchop
- 1.7. Triceps deep
- 1.8. Set- dvojité dětská bradélka se 2 hrazdami
- 1.9. Trojitá hrazda
- 1.10. 3x hrazda v různých výškách
- 1.11. Lomená hrazda
- 1.12. Trojitá bradla , š=50 a 60 cm
- 1.13. Deepovací lavice s operou zad
- 1.14. Nízké stalky
- 1.15. Betonová balanční kladina
- 1.16. 6x hrazda v různých výškách
- 1.17. Nízká opěrná hrazda
- 1.18. Šplhací lano
- 1.19. 2x Šplhací tyč
- 1.20. Zavěšené kruhy
- 1.21. 2x teenager lavička
- 1.22. Info cedule s provozním řádem

Základní technické provedení dodávky WO

1. Nosné stojny nebo 100x100x3, žárový zinek
2. Stojny a prvky, na které se šlape (jako žebřiny, koule, lavičky, stalky apod.) nebo jsou pod zemí, jsou žárově zinkovány;
3. Prvky jsou na stojny montovány svěrnými spoji, výšku hrazd je tak možno individuálně nastavit či přestavět do výšky **max.** 2,4 m; spojení je provedeno pevnostními šrouby M12, po smontování je možno spoje pevně zafixovat
4. Hrazdy jsou z pevnostních nerezových tyčí plného průřezu kvůli dostatečné pružnosti, průměr 32 mm a z trubek 33,7 mm na monkey bar
5. Prvky nepodléhající rychlému opotřebení barevném provedení dle požadavku investora jsou nejprve otryskány, ihned bez oxidace je nanесena základová barva a následně vrchní barevný odstín;
6. Prvky budou kotveny na betonové patky chemickými kotvami a ocelovými hmoždinkami

Kolem WO hřiště bude proveden obrubník, odebrána zemina a prostor vyplněn vrstvami štěrku dle povrchu z EPDM dle výšky pádu odpovídající EN 16 630