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1 . SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP) v souladu se směrnicí 
SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železnic s účinností 
ze dne 21.1.2019 na investiční výstavbu „Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany 
- Nezvěstice". DUSP bude zpracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb, v platném znění zároveň v podrobnosti podle Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 
v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o 
dokumentacích staveb" č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Součástí dokumentace 
bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.4), činnost koordinátora 
BOZP v přípravě (dále BOZP víz bod 4.17) a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 4.1.20).

1.1.2 Postup zpracování a projednávání dokumentace musí odpovídat směrnici SŽDC SM62 Postupy 
v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace. Dokumentace bude zpracována v podrobnostech PDPS (projektová dokumentace pro 
provádění stavby) ve smyslu či. 3, odst. 7 této směrnice.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitostí a bude zpracována za účelem získání 
společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (návrh 
specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle Vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného 
objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a 
staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 
nebo pro vydání stavebního povolení, v platném znění a zároveň v podrobnosti Směrnice GŘ č. 
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ 
„Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 
15.5.2019.

Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 
geologických, atd.).

Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společné povolení, 
změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

Projednat s příslušnými orgány možné zrušení přejezdu P1244 v km 17,567 nebo tento přejezd 
změnit na přechod pro pěší doplněný o meandrové zábradlí.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Hlavním cílem stavby „Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvěstice" je
vybudování nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P1243 kategorie 3ZBL se 
světelnými přejezdníky včetně úpravy místních podmínek přilehlých komunikací z důvodu zlepšení 
rozhledových poměrů na přejezdu za účelem zvýšení bezpečnosti silniční, tak i železniční dopravy 
na výše uvedeném křížení železniční trati P1243 v km 17,454 se silnicí 11/117 na trati Rokycany - 
Nezvěstice. Společně s tímto bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce a výstavba 
nového bezbariérového přístupu na nástupiště zastávky Lipnice. Nedílnou součástí stavby bude 
také zrušení nz. Lipnice (zrušení výhybky č. 1, výhybky č. 2 včetně náhrady kolejovým polem a 
zrušení manipulační koleje č. 3 včetně terénních úprav). Tyto komplexní úpravy bude nutné 
zapracovat do vazeb stávajícího zabezpečovacího zařízení.

1.1.5

1.1.6 

1.1.7
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1.3 Umístění stavby

Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň - jih

Katastrální území: Lipnice u Spáleného Poříčí

Traťový úsek: Příkosice - Lipnice 
nz. Lipnice 
Lipnice - Nezvěstice

Definiční úsek: 0411 06 
0411 Dl 
0411 08

Staničení začátku a konce 
stavby:

16,300 - 17,316 v úseku Příkosice - Lipnice 

17,316 -  17,451 nz. Lipnice

17,451  - 18,500 v úseku Lipnice - Nezvěstice

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle Zákona č. 266/1994 Sb. Regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 362 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 714A

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 175

Číslo traťového a definičního úseku 0411 06; 0411 08; 0411 D l

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 45 km/h

Trakční soustava nezávislá

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace - OŘ Plzeň

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si zhotovitel 
v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je na vyžádání poskytnou.

2.1.2 Na TÚ 0411 v km 16,300 - km 18,500 eviduje správce prostorové polohy koleje (SPPK) nestavební 
projekt žel. svršku (NPŽS), který může projektant buďvyužít bez úprav pro vyhotovení stavebního
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projektu žel. svršku nebo se v případě vlastního řešení směru a výšky musí na začátku a konci 
úprav směrově a výškově napojit na totožnou tečnu tohoto NPŽS.

2.1.3 SPPK poskytne zhotoviteli NPŽS na vyžádání.

2.1.4 Stávající karta přejezdu P1243 v km 17,454.

2.1.5 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných č. j. 
53749/2019-SŽDC-GŘ-014 ze dne 30. 9. 2019.

2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 Nutné Geodetickou část 1.6 pro DUSP v rozsahu TÚ 0411 km 16,300 - km 18,500 včetně 
geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s 
platností k datu zaměření 2018.

2.2.2 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Koordinace s jinými stavbami - „Rekonstrukce zastávky Kornatice" a „Zavedení ASVC v úseku 
Rokycany (mimo) - Mirošov - Nezvěstice (mimo)".

3.1.2 Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán při zahájení 
projekčních prací.

3.1.3 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizaci, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

3.1.4 V rámci zpracování stupně DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání 
díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

3.1.5 Koordinace se stavbou „11/117 Lipnice - Spálené Poříčí - IV, V úsek" zpracovávané firmou 
Projekční kancelář Ing. Daniela Škubalová a stavbou Rozvoj optické sítě zpracovávané společností 
ARENIS, Propojení obcí Lipnice u Spáleného Poříčí (PJ) a Kornatice (RO).

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání společného 
povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku Stavebního zákona provádění Autorského 
dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle Zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové dokumentace, 
a to v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 
ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace 
novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019.

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se 
zadavatelem.
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4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 Zásady pro rekonstrukci regionálních drah".
4.1.8 V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 

dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, TNŽ 
nebo předpisů Správy železnic (SŽDC), provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého 
řešení a zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením. 
Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní 
poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železnic, státní organizace, ČD a.s., 
Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

4.1.9 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční 
geodézie (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. Geodetické 
a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace.

4.1.10 Zhotovitel svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může mít formu místního 
šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru/umístění/upřesnění 
stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož přílohou bude prezenční 
listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. Zápis včetně prezenční listiny bude součástí 
dokladové části projektové dokumentace.

4.1.11 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Zjednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis včetně 
prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

4.1.12 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky Správy železnic, státní organizace a ČD, a. s. (nebo jiné dotčené organizace). 
Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do dokumentace. 
Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh 
vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání 
bude proveden zápis. Zápis včetně prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové 
dokumentace.

4.1.13 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém předstihu 
minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.14 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech připomínek.

4.1.15 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li výsledek 
tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání dokumentace za 
účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.16 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení 
a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření 
a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního 
útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.17 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel provede 
aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny týkají 
nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.18 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka 
odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.19 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, 
zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, 
zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.20 Na základě požadavku Stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené 
s výkonem Autorského dozoru (AD) projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle Zákona č.
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360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP a udržení souladu 
mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro DUSP bude AD 
vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po 
celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny územním a společným 
řízením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou v územním a společném řízení 
stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu 
mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně 
informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve 
stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem zpracování 
souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po 
ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění.

4.1.21 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové zařízení, 
které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody 
navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné 
certifikační organizace.

4.1.22 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) včetně návrhu 
objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, správcem komunikace a odborem 
dopravy pověřeného úřadu.

4.1.23 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 42 - 
Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné pražce 
nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 
17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a 
následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst. 2c.

4.1.24 Součástí dokumentace bude požárně bezpečnostní zpráva pro získání stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku požární bezpečnosti.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení 
doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, 
v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 
kolejí/ZZ:

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo 
nočních výluk zastavujících provoz);

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ kilometricky);
c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ) 

a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;
d) při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;
e) stručný rozsah prací;
f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD;
g) přístup mechanizace;
h) přístup mechanizace na staveniště.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu
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včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě 
pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Přejezd v km 17,454 je v současné době zabezpečen výstražnými kříži. Mezistaniční úsek ŽST 
Nezvěstice a ŽST Příkosice je vybaven TZZ 3. kategorie automatické hradlo typu AHP-03D bez 
oddílových návěstidel. Pro obsluhu AHP-03D platí předpis SŽDC (ČD) Z1 a návod k obsluze.
V mezistaničním úseku Příkosice - Nezvěstice se nachází nákladiště Lipnice, jehož výhybky č. 1 a 
č. 2 jsou osazeny výměnovými zámky jednoduchými a odtlačnými zámky v závislosti na 
kontrolních zámcích výkolejek LVkl a LVk2 (umístěných na účelové koleji č. 3). Výsledné klíče od 
těchto zámků jsou uzamčeny v elektromagnetických zámcích umístěných v dopravní kanceláři ŽST 
Nezvěstice. Elektromagnetické zámky pro obsluhu nákladiště Lipnice jsou pomocí vazeb zapojeny 
do TZZ Příkosice - Nezvěstice. Uvolnění klíče je možné pouze za výluky traťové koleje.
V mezistaničním úseku jsou osazeny počítače náprav. Přilehlé stanice jsou osazeny 
elektromotorickými přestavníky s vazbou na světelná návěstidla. V daném traťovém úseku je 
traťová rychlost 45 km/hod. Zábrzdná vzdálenost je 400 m.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Na přejezdu v km 17,454 bude vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami 
kategorie PZS 3ZBL. Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 
především zákonu o silničních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 6380 v platném znění.
V rámci zajištění přípravy stavby musí být uskutečněno veřejnoprávní jednání DÚ na vydání 
Rozhodnutí o změně zabezpečení tohoto přejezdu, ze kterého vyplyne i počet a rozmístění 
jednotlivých výstražníků.

4.3.2.2 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky se závorami. Světelné skříně budou plastové 
s nerozbitnými optikami. Jejich počet a úhly směrování světel jednotlivých výstražníků (tvz. 
vyzařovací trojúhelníky) budou vyřešeny v rámci zpracované projektové dokumentace z hlediska 
zajištění rozhledových poměrů na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380. 
Zároveň je třeba prověřit případné doplnění dopravního značení na přilehlých komunikacích (PČR 
Dl a SSÚ). V případě osazování dopravních značek je nutné značky osadit tak, aby nedošlo 
k narušení viditelnosti výstražníků dle ČSN 73 6380.

4.3.2.3 Umístění výstražníků musí respektovat dopravní prostor pozemní komunikace (silnice) a musí 
zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do prostoru přejezdu. Současně musí být řešeny i 
účelové komunikace nebo sjezdy na pozemky, které se nachází v blízkosti přejezdu. Je nutné 
zajistit dodržení minimální a maximální potřebné vzdálenosti nejbližších částí výstražníků nebo 
jejich nosné konstrukce od zpevněné části krajnice komunikace nebo vozovky a od osy koleje 
s dodržením jejich viditelnosti ze všech příjezdových komunikací.

4.3.2.4 S ohledem na umístění přejezdu v intravilánu se přednostně zvolí taková konfigurace vnějších 
prvků, aby bylo možné vypínat zvukovou výstrahu při dolní poloze břeven závor (v případě celých 
závor) a PZZ bude vybaveno zvukovou signalizací pro nevidomé.

4.3.2.5 Jako prostředky pro spolupůsobení vlaku budou navrženy počítače náprav s využitím směrových 
výstupů pro potřeby anulace PZZ. Počítače náprav budou nové generace s automatickou regulací 
parametrů venkovních čidel a s možností dálkového řešetu. Počítače náprav a technologie PZZ 
budou doplněny 3- stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů počítačů náprav 
umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZZ bude provedena ochrana před atmosférickými 
vlivy dle platných norem.

4.3.2.6 Technologie zařízení bude reléového typu a bude prioritně umístěna do stávajícího objektu 
zastávky dD3 Lipnice.

4.3.2.7 Informace o stavu přejezdu bude přenášena pouze strojvedoucímu prostřednictvím přejezdníků.
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4.3.2.8 PZZ bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou umožňující dálkový přístup pro rozbor dat.

4.3.2.9 Pro napájení nového PZZ bude použita stávající elektrická přípojka. Záložní napájení bude z baterií 
dimenzované na provoz minimálně 8 hodin. Baterie budou bezúdržbové, u kterých není potřeba 
zřizovat zvláštní klimatizovanou skříň s životností 15 let.

4.3.2.10 Nová kabelizace pro PZZ včetně venkovních prvků počítačů náprav bude provedena dle platných 
norem, předpisu SŽDC S4 Železniční spodek, znění TKP staveb, platné legislativy pro dálkové 
optické trasy a bude umístěna výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace. Při křížení 
kabelizace s komunikací, nebo kolejí bude kabelizace prováděna řízeným protlakem. V rozsahu 
nové kabelizace bude zřízena i kabelizace pro budoucí technologie sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení (traťový kabel, HDPE trubky). Zemnice musí být uloženy v samostatné kabelové rýze 
(nesmí být uloženy do společné kynety s kabely zajišťujícími provoz zabezpečovacího zařízení).

4.3.2.11 U PZZ bude zřízena skříňka ovládání pro místní obsluhu přejezdu.

4.3.2.12 V souvislosti se zrušením nz. Lipnice je nutné demontovat stávající zabezpečovací zařízení 
v místě stávajícího nz. (výměnové zámky na výhybce č. 1 a č. 2 a výkolejky LVkl a LVk2 osazené 
na koleji č. 3) a provést úpravy stávajícího zabezpečovacího zařízení vyvolané touto akcí 
(demontáž 2 ks elektromagnetických zámků umístěných v DK ŽST Nezvěstice včetně zrušení 
vazeb do TZZ Příkosice - Nezvěstice a úpravou SW SZZ Nezvěstice).

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Dopravní telekomunikační síť je zajištěna přes traťový okruh Nezvěstice - Příkosice (spojení 
s výpravčím v ŽST Rokycany, s provozním výpravčím v ŽST Plzeň a s traťovým dispečerem CDP 
Praha). Dispečerská provozní síť - pro styk provozního dispečera s výpravčím a opačně je zajištěna 
přes IP TOP.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 U nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P1243 bude zřízen nový venkovní 
telefonní objekt.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 V blízkosti dotčeného přejezdu se nachází elektrická přípojka ČEZ a.s. soustavy 400/230 V 50 Hz 
pro osvětlení zastávky Lipnice.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 V dopravně Lipnice budou upravena jednotlivá elektrická měření (bude zažádáno o doplnění 
podružného měření).

4.6 Ostatní technologická zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Neobsazeno

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Neobsazeno

4.7 Železniční svršek a spodek

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 V dopravně Lipnice se nachází železniční svršek převážně tvaru A z roku 1960 a částečně železniční 
svršek tvaru S49 po provedených nutných opravných prací Správy tratí Plzeň částečně na 
dřevěných a betonových pražcích. Vzhledem ke stáří vykazují pražce vysoký stupeň opotřebení,
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jsou napadeny hnilobou a upevňovadla mají výrazně sníženou držebnost. Stav ojetí kolejnic je 
značný. Železniční svršek je na konci své životnosti.

4.7.1.2 V dopravně Lipnice jsou umístěny výhybky č. 1 a č. 2. Výhybka č. 1 je tvaru JAII-6°-L-l-HZ-oc a 
výhybka č. 2 JAII-6°-P-p-HZ-oc.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 V místě přejezdu bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku 
v délce cca 25 m. Společně s rekonstrukcí přejezdu bude provedeno zrušení výhybky č. 1 a č. 2 
včetně výměny železničního svršku v předpokládaném rozsahu zrušené koleje. Železniční svršek 
bude nový soustavy S49. Požadujeme použít nové betonové pražce SB8 a nové kolejnice 49E1 s 
tuhým, popř. pružným upevněním. Upevňovadla v přejezdové konstrukci je nutné použít s 
antikorozní úpravou. Kolej požadujeme vevařit do stávající BK. Po zrušení koleje č. 3 budou 
provedeny vhodné terénní úpravy. Společně s tímto bude provedena rekonstrukce koleje č. 1 (v 
přibližné délce 150 m).

4.7.2.2 Typ sanace železničního spodku bude navržen na základě geotechnického průzkumu.

4.7.2.3 Součástí sanace železničního spodku bude vyřešení odvodnění.

4.7.2.4 Dále požadujeme provést úpravu GPK v celém obnovovaném úseku.

4.7.2.5 Součástí stavby bude i vyřešení majetkoprávních vztahů.

4.8 Nástupiště

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 Na zastávce Lipnice se nachází sypané nástupiště (štěrkopísek)o délce 47 m s výškou do 200 mm 
nad temenem kolejnice.

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.3 Na zastávce Lipnice bude zřízeno nové nástupiště s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK 
v délce 60 m. Konstrukce a parametry nástupiště musí být v souladu s normou ČSN 73 4959 
„Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách" a v souladu 
s Vzorovým listem ČD Ž8 Nástupiště na drahách celostátních, regionálních, místních a vlečkách.

4.8.3.1 V rámci stavby bude doplněn nový bezbariérový přístupový chodník k nástupišti od komunikace 
11/117. Chodník bude doplněn zábradlím zabraňujícím vstupu cestující veřejnosti do průjezdného 
průřezu dráhy (např. zkracování přístupu od přejezdu k nástupišti) vlevo trati před přejezdem.

4.8.3.2 Chodník bude napojen na nově vybudovaný chodník, zřízený v rámci stavby „11/117 Lipnice - 
Spálené Poříčí - IV, V úsek".

4.8.3.3 Pozemní komunikace - součástí stavby bude i vyřešení majetkoprávních vztahů.

4.9 Železniční přejezdy

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 Jednokolejný železniční přejezd P1243 se nachází v km 17,454 regionální dráhy jednokolejné trati 
Rokycany - Nezvěstice. Jedná se o křížení dráhy s komunikací II. třídy číslo 117. Drážní doprava 
je v úseku Příkosice - Nezvěstice provozována podle předpisu SŽDC D3. Maximální traťová rychlost 
v úseku Příkosice - Nezvěstice je 45 km/h. Z důvodu nepříznivých rozhledových poměrů (obytná 
zástavba) je traťová rychlost od začátku i konce trati snížena na 15 km/h. V současnosti je přejezd 
zabezpečený pouze výstražnými kříži. Na přejezdu je přejezdová konstrukce typu Ž i l . 322 jejíž 
žlábek je vytvořen ze dvou kolejnic uložených na upravené společné podkladnici na dřevěných 
pražcích. Povrch uvnitř i vně přejezdu je z asfaltobetonové směsi. Šířka přejezdu měří 6,2 m. 
Poslední oprava byla provedena v roce 2007.

4.9.1.2 Jednokolejný železniční přejezd P1244 se nachází v km 17,567 regionální dráhy jednokolejné trati 
Rokycany - Nezvěstice. Jedná se o křížení dráhy s místní komunikací. Drážní doprava je v úseku 
Příkosice - Nezvěstice provozována podle předpisu SŽDC D3. Maximální traťová rychlost v úseku 
Příkosice - Nezvěstice je 45 km/h. Z důvodu nepříznivých rozhledových poměrů (obytná zástavba) 
je traťová rychlost od začátku i konce trati snížena na 40 km/h. V současnosti je přejezd
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zabezpečený pouze výstražnými kříži. Konstrukce přejezdu je tvořena vloženým silničním 
panelem, povrch vně přejezdu je z asfaltobetonové směsi. Šířka přejezdu měří 3,0 m. Poslední 
oprava byla provedena v roce 1978.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 Na přejezdu P1243 bude provedena výměna přejezdové konstrukce. Nově bude navržena nová 
celopryžová konstrukce dle Ž i l . 11 včetně pryžových závěrných zídek a napojení na stávající 
komunikaci a připravovaný chodník v obci Lipnice.

4.9.2.2 V rámci stavby je nutné vyřešit úpravu místních podmínek přilehlé souběžné slepé místní 
komunikace vpravo tratě před přejezdem ve směru staničení včetně prověření řešení pomocí 
doplnění vhodného dopravního značení.

4.9.2.3 Vlevo trati požadujeme osazení nové monolitické prahové vpusti z polymerbetonu třídy zatížení 
minimálně F900, která bude svedena do nově vybudované dešťové kanalizace.

4.9.2.4 Projednat s příslušnými orgány možné zrušení přejezdu P1244 v km 17,567 nebo projednat 
změnu přejezdu na přechod pro pěší doplněný o meandrové zábradlí.

4.10 Mosty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stávajícího stavu

4.10.1.1 V těsné blízkosti přejezdu v km cca 17,458 se nachází neevidovaný propustek, převádějící vodu 
ze silničního příkopu.

4.10.2 Požadavky na nový stav

4.10.2.1 V rámci stavby bude navržen vhodný přechod kabelové trasy přes veškeré dotčené propustky.

4.10.2.2 Neevidovaný propustek v km cca 17,458 v blízkosti přejezdu bude zrušen a nahrazen novou 
dešťovou kanalizací zřizovanou v rámci stavby „11/117 Lipnice - Spálené Poříčí - IV, V úsek” .

4.11 Železniční tunely

4.11.1 Popis stávajícího stavu

4.11.1.1 Neobsazeno

4.11.2 Požadavky na nový stav

4.11.2.1 Neobsazeno

4.12 Ostatní objekty

4.12.1.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla zejména ochrana 
inženýrských sítí apod.

4.13 Pozemní stavební objekty

4.13.1 Budova zastávky Lipnice - stávající budova Lipnice je částečně zrekonstruována a po provedené 
opravě fasády objektu a vnitřních prostor pro cestující veřejnost.

4.13.1.1 V rámci objektu bude do volných nevyužitých prostor doplněna technologie přejezdového 
zabezpečovacího zařízení. Nedílnou součástí instalace technologie bude zřízení protipožárních 
ucpávek kabelových vstupů do objektu. Součástí stavby bude rekonstrukce vnitřních rozvodů pro 
zřízení technologie (klimatizace, odvětrání, vytápění aj.) a vnitřních stavebních úprav v objektu 
(podlahy, omítky, bezpečnostní dveře, zabezpečovací systém, aj.).

4.13.2 Požadavky na nový stav

4.13.2.1 Neobsazeno
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4.14 Geodetická dokumentace

4.14.1 Všeobecná ustanovení

4.14.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí 
zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.14.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu v souladu se Směrnicí GŘ č. 
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ 
„Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 
15.5.2019.

4.14.1.3 Geodetickou část 1.6 pro DUSP v rozsahu TÚ 0411 km 16,300 - km 18,500 včetně geodetického 
zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu 
zaměření 2018.

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

4.14.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle 
§ 13 odst. 1, písm. c) Zákona č. 200/1994 Sb.

4.14.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady 
na geodetické práce v členění:

a) stabilizace bodů vytyčovací sítě,
b) zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,
c) geometrické plány,
d) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování 

geodetické části dokumentace skutečného provedení,
e) vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud bude součástí 

stavby výměna železničního svršku).

4.14.1.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. 41633/2019- 
SŽDC-GŘ-015 (účinnost od 1.9.2019). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC M20/MP005
Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. 41530/2019-SŽDC- 
GŘ-015 (účinnost 1.9.2019), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

4.14.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle předpisu 
SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) 
(dokument je umístěn na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni- 
struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).

4.14.2 Geodetická dokumentace

4.14.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s 
pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j.
25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019 v platném znění, se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva 

I. 2 Majetkoprávní část
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I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plány

J. 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby podle 
aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení (km)) - viz 
SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť 
k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 
20.10.1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů;
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 

podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech 
stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod., 

podle územního umístění stavby;
■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa 

a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků 
v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.);

* o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální 
mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení 
přesností transformace katastrální mapy, apod.);

■ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření;

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03.

I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, aby 
ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení 
pozemků ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu SŽDC M20/MP013 „Záborový 
elaborát" (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 22. ledna 2020), tento dokument včetně 
všech příloh je umístěn na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy- 
zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Obsah a forma dat záborového elaborátu se do doby uveřejnění datového standardu VFZE řídí 
požadavky stanovenými Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s 
pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 
25865/2019-SŽDC-GŘ-06 ze dne 15.5.2019. Datový standard VFZE bude pro potřeby zpracování 
záborového elaborátu průběžně uveřejňován na internetových stránkách Správy železnic.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace a pozemků ve 
vlastnictví ČD a.s., případně pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.

I. 3 Návrh vytyčovací sítě
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Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné 
normy (Projektování železničních drah - ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace pro SO a PS, který 
bude po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.

Hranice pozemních komunikací se určují podle Zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (Zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení Vyhlášky, kterou se provádí Zákon 
o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 
odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově nebo 
revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude vyhotovena 
v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD a.s. Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na 
těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů 
majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce věcného 
břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, Zhotovitel 
projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu 
zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 
a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo 
v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů
dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových prostorech (v 

ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou být 

vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").
■ Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z veřejných 

knih.
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních území

a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, v rámci každého katastrálního
území je členění nemovitostí provedeno následovně:
■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví s uvedením 

všech údajů o nich a nemovitostech,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
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■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným omezením 
(např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné 
břemeno bude zřizovat,

■ seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením,
* seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
■ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace,
■ nemovitosti ve vlastnictví ČD a.s. s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého záboru, 

dočasného záboru, atd.),
■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
■ seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, 

PUPFL a nemovitosti ostatní.
e) Klad mapových listů katastrální mapy
f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 

platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením označení 
mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 
s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků
h) Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové evidence) 

v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání společného povolení, 
s barevným vyznačením:
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, 

PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví ČD 

a.s., v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace
■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
■ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními (např. 

okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, včetně 

označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné 

dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail ve 
větším měřítku.

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel přehlednou tabulku 
pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických 
plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 
všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány 
a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na 
zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje platným 
TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako 
primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73
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0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací sítě 
musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu 
výstavby, dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, 
ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se 
použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně dokument M20/MP010 „Účelová železniční 
mapa velkého měřítka" (č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 3.8.2018).

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:

■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební činností 
ani zařízením staveniště,

■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním bodu 
(primární systém) na nemovitosti

■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů,

■ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové bodové 
pole,

■ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro bod geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou stabilizací 
vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, seznam 
souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového a výškového 
bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a 
o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede:
■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), které 

spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace 
těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky 
bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít pro 
měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 
zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů s vyznačením 
použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační situace 
stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle části 
písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů.
e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 

Objednatele.
f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením dokumentace 

bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) k navrženým 
změnám.

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování organizace, postupy 
měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření
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- Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě
- Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 
Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby zapracovaných 
PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární systém - to jsou 
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 
hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní 
výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro 
vytyčení použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, 
nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných 
norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 
Přesnost vytyčování - Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením všech 
PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou body geodetické body 
polohového a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací 
sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro realizaci 
stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání.

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení 
díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení).

Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky 
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace a to i na 
pozemcích ve vlastnictví ČD a.s.,

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace nebo ve 
vlastnictví ČD a.s. a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty 
nebo provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace a pozemků 
ve vlastnictví ČD a.s. podle stavu v KN.

■ Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).

■ Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu 
s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je 
nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi.

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné 

a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 
tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro rozdělení 
pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků 
pro železniční dopravní cestu".

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady předané 
Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.
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Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude vztaženo 
k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č.j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-015).

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC 
M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 117 
Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání 
digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 
Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro 
ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. 
Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 
tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky 
uložení kabelové trasy.

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho 
rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická měření 
průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:

a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje 

o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené formě 

(*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě 

(*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7 Geometrické plány

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, 
nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální Vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické 
plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 
73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice pozemků 
pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a Vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely 
pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky
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č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický 
návrh nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 
(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení 
návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení katastrální 
Vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k 
nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden druh 
pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene 
na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP potřebné pro 
zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran 
dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace 
Zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet 
GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:

■ elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě shodný se 
ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo prohlášení 
o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, OŘ, 

CTD),
* informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy uvedeno 

číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) 
pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, 
a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

■ Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
■ Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální Zákon),
■ Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální Vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení dráhy),
■ zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a Vyhláška 

č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 Vyhlášky).

4.14.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo 
stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich 
doplnění zhotovitelem.
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4.14.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí zhotovitel po dohodě 
se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG). Objednatel Správa železnic, státní organizace - SŽG dodá ŽBP 
a ŽMP splňující TKP staveb státních drah.

4.14.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy a měření 
v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.14.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí 
archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického 
řešení stavby.

4.15 Životní prostředí

4.15.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a členěna 
následovně:

4.15.2 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP - popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude 
dále kladen na kapitoly:

a) biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště 
chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody 
a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území 
(ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy 
NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).

b) jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), je zapotřebí 
provést aktualizaci biologického průzkumu.

c) dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze dne 
2. 4. 2020, č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-015 (v platném znění). Kapitola bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 
(závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze 
v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je 
nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, 
že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

d) hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory dle Zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů. Budou stanovena 
případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

e) bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude součástí 
dokumentace hluková studie včetně měření hluku a vibrací v souladu s Metodickým pokynem 
pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy ze dne 4.1.2018, č.j.: 50023/2017-SŽDC- 
GŘ-015.

f) odpadové hospodářství - bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 
povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci s pracovníkem Správy tratí 
a přizván je rovněž zástupce Objednatele. Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak 
aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto 
úseku bude probíhat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho 
prováděcími předpisy.

g) v případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými 
odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

h) bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz 
a uložení na skládce.

i) před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru do-vzorkování, ke kterému 
bude přizván Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod - bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. V případě 
situování záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území pro Q 100 bude před 
realizací záměru vypracován povodňový plán. Havarijní plán v rozsahu, Vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
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bude zpracován v případě zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je 
zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.15.4 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i Zákona č. 114/1992 Sb.( 
o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s 
vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.15.5 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán ochrany 
přírody požádán o vyjádření dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 
Ihned po obdržení budou vyjádření předána zástupci Objednatele.

4.15.6 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné 
stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí 
PUPFL výjimky, atp.

4.16 Smluvní zajištění a dokladová část

4.16.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

a) u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením pozemku 
jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se Zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

b) u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem"

c) u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se Zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

d) formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv 
a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 
Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.16.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to 
povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.16.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených 
s připojením svého zařízení, které plyne ze Zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky 
zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných 
zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, 
přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.16.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení, 
které plynou ze Zákona č. 127/2005 Sb.

4.16.5 V rámci projednání Zhotovitel díla zajistí všechny potřebné podklady pro společné řízení. Žádost 
o společné povolení podá Zhotovitel.

4.16.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat objednateli 
a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány 
a organizacemi.

4.16.7 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části Fl Doklady, pro tvorbu jejich přehledů. Data budou
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strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen přehled s 
informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.

4.16.8 Minimální rozsah přehledů pro:

a) projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové číslo, typ 
porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

b) projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními 
účastníky společného řízení - pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo 
jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

c) projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum 
obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

d) Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí
e) Dokladová část životní prostředí

4.17 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.17.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy stavby 
(vše dle ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně dodání všech podkladů 
potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve 
fázi přípravy, tj. v rámci zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, a to v souladu 
s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon 
činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené činnosti 
koordinátora:

a) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně způsobilou 
osobou dle Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP") včetně části 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích pracích stavby a to 
vše před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákona,

b) kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

c) účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
d) prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako jsou 

společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, vliv na 
cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

e) vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

f) vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci Správy železnic, 
státní organizace, ČD a.s., ČD-CARGO, cestující veřejnost, civilní osoby, zaměstnanci 
ostatních dopravců atd.),

g) jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

h) zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany 
zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci. Plán BOZP musí být zpracován pro stavbu a pro údržbu stavby po jejím dokončení,

i) zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, 
klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; 
vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

j) zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 
výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí.

4.17.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP.
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4.17.3 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby - zpracování projektové
dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením
vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
■ před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro 
údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán BOZP"),

■ přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

* zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, 
se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, 
poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

■ další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

■ zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na 
stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby a koordinátor BOZP ho 
zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

■ v elektronické podobě odevzdat předvyplněný dokument „Oznámení o zahájení stavebních 
prací vzor Správa železnic, OŘ Plzeň."

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
■ nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 

včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat odpovědnou 
osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto 
pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové dokumentaci stavby 
a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

■ technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti,

■ do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
■ dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
■ technicky realizovatelné,
■ v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci,
■ ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,
■ poskytovat:
• odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,
■ odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

■ odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
e) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby 

a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci,

f) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
■ charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů,
■ zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
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■ ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců Správy železnic, státní organizace a třetích osob 
nacházeních se na staveništi,

■ bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
■ způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
* vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) stavby 

a staveniště,
■ ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
■ skladování materiálů a manipulace s nimi,
* vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
* technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů 

a technických zařízení,
■ skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

g) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby byla 
přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech 
pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované Správou železnic, státní 
organizace.

4.17.4 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady 
a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele stavby 
a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těmto změnám 
dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné 
nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, 
a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 
a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího 
písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve 
smyslu § 10 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu 
trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady 
pro výkon své funkce, v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli 
kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele činnosti 
převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím dokončení do 
doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy 
do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem stavby 
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny 
nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným dohodou smluvních stran nebo 
třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, 
vyplývajících ze smlouvy na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než 
k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, nelze-li
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5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je 
možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní organizace na základě opodstatněného návrhu 
projektanta ještě před použitím cizího pozemku

Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace.). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením 
pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace, pozemků ČD a.s. a ostatní pozemky).

Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 14.7.2017č.j.: 
28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

Metody zpracování ekonomického hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", 
vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou pokynů.

Pokyny pro zpracování dokumentace

a) Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti zpracování Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - dle platné metodiky Správy železnic, státní organizace) včetně EH, 
Souhrnného rozpočtu k projednání

Počet vyhotovení:
■ 2x v listinné podobě, soupravy 1 - 2 s označením k PŘIPOMÍNKÁM
■ 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf") 

včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

b) Čistopis dokumentace včetně EH - čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu 
stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby.
Počet vyhotovení:

■ 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6
■ 5x CD (lx otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.
Počet vyhotovení:

■ 5x CD (lx otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)

d) Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí G. 
Náklady, pare č. 1-3

e) Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. Náklady, pare č. 1-3

f) Majetkoprávní část, pare č. 1-6

g) Plán BOZP, pare č. 1-6

h) Manuál údržby, pare č. 1-6

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak 
jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 
formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 
všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací (HZS 
Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci
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Správy železnic, státní organizace a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části 
budou kromě jiného stanoviska dotčených složek Správy železnic, státní organizace (GŘ, SSZ, 
OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného 
povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 
složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, 
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

osoba:

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Neobsazeno

Vypracoval:
Dne: 1. 7. 2020

Dne:

Schválil:
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