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Smlouva č. ERS-CZ/2019/2146
o financování mikroprojektu typu B/C

realizovaného v rámci
„Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“

v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

(dále jen „Smlouva“)

Euroregion Silesia - CZ
se sídlem:   Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01
zastoupený: , předsedou Rady
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12281
IČ:  68941773

        bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
    pobočka Opava, Ostrožná 17

        číslo účtu: 223446384/0300
              (dále jen „Správce Fondu“)

na straně jedné

a

Město Vítkov
se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, 749 01
zastoupené: Ing. Pavlem Smolkou, starostou
IČ:   00300870
DIČ: Plátce DPH
(dále jen „Konečný uživatel“)

na straně druhé
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s programem Interreg V-A Česká republika – Polsko,
kterým se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko,
vycházející zejména z:

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320 (obecné nařízení);

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

· Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti
výdajů pro programy spolupráce;

· zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu tuto Smlouvu.
Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule
Euroregion Silesia - CZ vykonává na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Fond mikroprojektů
2014-2020 v Euroregionu Silesia“ vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj dne 25. 2. 2016 funkci Správce
Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen
„Fond“).
Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia je česko-polský regionální orgán v rámci Fondu schvalující
žádosti o poskytnutí dotace na mikroprojekt z Fondu, její výši a změny mikroprojektu v průběhu jeho realizace
(dále jen „příslušný Euroregionální řídící výbor“).

Na základě projektové žádosti předložené Konečným uživatelem (dále jen „projektová žádost“) a schválené
Euroregionálním řídícím výborem dne 12. 12. 2019 jsou splněny předpoklady pro uzavření této Smlouvy.

Čl. 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je realizace mikroprojektu Kudy tudy na odpady, reg. číslo
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní
osy 4 (dále jen „mikroprojekt“).

2. Podrobná specifikace mikroprojektu je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
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Čl. 2
Harmonogram mikroprojektu

1. Harmonogram mikroprojektu je následující:

a) datum registrace mikroprojektu v systému MS2014+:    3. 9. 2019

b) datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu:             1. 1. 2020

c) datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu:          31. 12. 2021

2. Tyto termíny jsou rozhodné pro stanovení časové způsobilosti výdajů1.

Čl. 3
Finanční rámec mikroprojektu

1. Finanční rámec mikroprojektu zahrnující celkové způsobilé výdaje a výši dotace z Evropského Fondu
pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) je následující:

Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu činí:                20 651,58 EUR
Maximální výše dotace z EFRR na mikroprojekt činí:   17 553,84 EUR, tj. 85 %

2. Finanční rámec mikroprojektu a podrobný rozpočet mikroprojektu jsou uvedeny v příloze č. 2 této
Smlouvy.

3. Veškeré aktivity mikroprojektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány v souladu s
čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících
se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.

4. Skutečná výše dotace, která bude Konečnému uživateli poskytnuta, bude určena na základě skutečně
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných
zjednodušenou formou2. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou
v čl. 3, odst. 1 této Smlouvy.

Čl. 4
Práva a povinnosti Konečného uživatele

1. Konečný uživatel je povinen použít dotaci v souladu s touto Smlouvou.

2. Konečný uživatel je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl.
2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy.

1 Výdaje na přípravu mikroprojektu jsou způsobilé od 1. 1. 2014 do okamžiku registrace mikroprojektu v systému MS2014+.
Výdaje spojené s realizací mikroprojektu jsou způsobilé ode dne následujícího po dni jeho registrace v systému MS2014+.

2Jedná se o jednorázovou částku příspěvku a financování paušální sazbou. Paušální sazba se v průběhu realizace
mikroprojektu uplatňuje na skutečně vynaložené a Správcem Fondu schválené ostatni způsobilé přímé náklady
mikroprojektu (u nákladů na zaměstnance) / způsobilé přímé náklady na zaměstnance (u režijních nákladů).



Příloha č. 17b  Směrnice pro žadatele
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Program Interreg  V-A ČR – Polsko

Strana 4 z 12

3. Udržitelnost
Pokud se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Konečný uživatel povinen po věcné
a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 této Smlouvy byl zachován po dobu pěti let od data
proplacení dotace Konečnému uživateli a tuto skutečnost Správci Fondu dokládat prostřednictvím
pravidelných zpráv o udržitelnosti. O stanovení podmínky udržitelnosti rozhodne Správce Fondu
nejpozději při schválení Závěrečné zprávy za mikroprojekt.

4. Plnění rozpočtu mikroprojektu a časového harmonogramu
a) Konečný uživatel je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu mikroprojektu,

který je přílohou č. 2 této Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých
kapitol rozpočtu mikroprojektu.

b) V případě potřeby změn v rozpočtu má Konečný uživatel možnost požádat o schválení těchto změn
předložením upraveného rozpočtu mikroprojektu Správci Fondu. V případě, že změny rozpočtu
nepřesahují hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu3, které jsou změnou dotčeny, není nutné provádět
změnu Smlouvy. Správce Fondu má právo navrhované změny zamítnout, pokud by měly vliv na
podmínky, za nichž byl mikroprojekt schválen. Pokud Konečný uživatel nepožádá o změny rozpočtu
nebo pokud nejsou tyto změny schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých
rozpočtových kapitol dány aktuálně platným rozpočtem mikroprojektu a nelze je překročit ani v
případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení částky celkových způsobilých výdajů
mikroprojektu.

c) Konečný uživatel je povinen při realizaci mikroprojektu a čerpání dotace dodržet časový
harmonogram, který je uveden v čl. 2 této Smlouvy.

d) O změnu harmonogramu je v případě potřeby Konečný uživatel povinen požádat Správce Fondu,
který může žádost schválit a změnu provést nebo žádost zamítnout4.

5. Způsobilé výdaje
a) Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:

· nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o
společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a
Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení
nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;

· nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o
zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice
pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie
L 347/289;

· nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o
zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl
Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

· nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č.481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní
pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

· aktuální Směrnicí pro žadatele platnou pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.

b) Konečný uživatel je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů,
které byly na základě soupisky dokladů předložené Konečným uživatelem schválené Správcem
Fondu jako způsobilé.

3 Vztaženo k hodnotám poslední platné verze rozpočtu mikroprojektu, který je součástí Smlouvy.
4 Změnu termínů uvedených ve Smlouvě je možné provést pouze na základě žádosti Konečného uživatele a vždy pouze

před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny Smlouvy po termínu nejsou možné.
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c) Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní
hodnoty5.

d) Pokud Správce Fondu zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů
neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Konečný uživatel povinen žádost doplnit nebo
opravit ve lhůtě stanovené Správcem Fondu.

e) Konečný uživatel je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů mikroprojektu, které nejsou kryty výše
uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace
mikroprojektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a udržitelnost
mikroprojektu, pokud se na něj bude udržitelnost vztahovat.

f) Konečný uživatel je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž bude
financován z této dotace, z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), z jiných
nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu6 nebo z jiných zahraničních
prostředků nebo národních veřejných prostředků.

g) V rozpočtu mikroprojektu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, nejsou zohledňovány náklady na
zaměstnance ve formě paušální sazby.

h) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění7
nejpozději v den ukončení realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy
a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení realizace mikroprojektu
uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy.

6. Plnění indikátorů
a) Konečný uživatel je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této

Smlouvy. Pokud se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Konečný uživatel
povinen uchovat indikátory výstupu po dobu uvedenou v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy.

b) Konečný uživatel je povinen poskytovat Správci Fondu údaje nezbytné k průběžnému sledování
přínosů mikroprojektu (monitorování mikroprojektu), a to zejména prostřednictvím oznamování
aktivit mikroprojektu a předložením Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu.

7. Vedení účetnictví
a) Konečný uživatel odpovídá za to, že veškeré účetnictví za mikroprojekt bude Konečným uživatelem

vedeno odděleně od ostatního účetnictví v souladu s národní legislativou upravující účetnictví.
b) V případě, že Konečný uživatel není povinen vést účetnictví, povede pro mikroprojekt v souladu s

příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
§ příslušné doklady vztahující se k mikroprojektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve

smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
§ předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky

vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
§ uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému mikroprojektu,

ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému
mikroprojektu se vztahují.

§ při kontrole Konečný uživatel poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci
v plném rozsahu.

5 Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů
(výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

6  V souladu s čl. 65 odst. 11 obecného nařízení.
7 Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum

uskutečnění účetního případu. V Polské republice jde o datum vystavení faktury.
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c) Konečný uživatel je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a
auditech prováděných orgány dle čl. 4, odst. 10 této Smlouvy.

d) Konečný uživatel je dále povinen zajistit, že originály všech účetních dokladů budou označeny
názvem a číslem mikroprojektu.

8. Veřejné zakázky
a) Konečný uživatel odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu bude postupováno v souladu s

účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek, tj. zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy se na danou veřejnou
zakázku nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, je Konečný uživatel povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast
zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014), v platném znění.

b) Konečný uživatel odpovídá za to, že bude Správci Fondu umožněn přístup k veškeré dokumentaci
související s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Konečný uživatel odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu a po dobu dle čl. 2 bodu 1 této Smlouvy
budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti
a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

10. Kontrola/audit8

a) Konečný uživatel je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy
nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu
vztahujících se k realizaci mikroprojektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění
stanovených příslušnými právními předpisy. Konečný uživatel musí zejména poskytnout veškeré
doklady vážící se k realizaci mikroprojektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci
mikroprojektu uváděných v Závěrečné zprávě o realizaci mikroprojektu, resp. udržitelnosti
mikroprojektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem
orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditu. Těmito orgány jsou Správce Fondu jako
poskytovatel dotace, Řídící orgán9, Kontroloři10, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán,
Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány11 oprávněné k výkonu kontroly.

b) Konečný uživatel je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto
kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditu na základě
provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění
kontrolami/audity navržených opatření je Konečný uživatel povinen zahrnout do Závěrečné zprávy
o realizaci mikroprojektu, resp. zpráv o udržitelnosti mikroprojektu. Na žádost Správce Fondu jako
poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, Kontrolorů, Platebního a certifikačního orgánu nebo
Auditního orgánu je Konečný uživatel povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů
včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Konečný uživatel je povinen provádět propagaci mikroprojektu v souladu s opatřeními uvedenými v

projektové žádosti a v souladu s přílohou XII obecného nařízení a prováděcím nařízením Komise
(EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o

8Na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

9 Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
10Kontrolorem je v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
11Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Např. pokud je mikroprojekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného
celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také
oprávněn provádět kontrolu.
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podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních
nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro
zaznamenávání a uchovávání údajů.

b) Konečný uživatel je povinen spolupracovat na žádost Správce Fondu na aktivitách souvisejících s
publicitou programu a Fondu.

c) Konečný uživatel souhlasí, aby Správce Fondu, Řídící orgán a subjekty jím určené zveřejňovaly
informace uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace
mikroprojektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.

12. Poskytování údajů o realizaci mikroprojektu
a) Konečný uživatel je povinen na žádost Správce Fondu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora)

písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací mikroprojektu, resp. s jeho
udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Konečný uživatel je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s
hodnoceními, která bude provádět Řídící orgán, a to po dobu pěti let od data proplacení dotace
Konečnému uživateli.

c) Konečný uživatel mikroprojektu realizovaného v rámci prioritní osy 3, který naplňuje indikátor
výstupu „Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční
podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělávání a odborné
přípravy“, za podmínky, že je mikroprojekt zaměřen na střední, odborné nebo vyšší vzdělávání, je
povinen každý rok po dobu pěti let od ukončení mikroprojektu dokládat dopad mikroprojektu na
cílovou skupinu, především pak statistiku zaměstnanosti absolventů mikroprojektu na vzorku
(nejméně) 25% absolventů.

d) Konečný uživatel bere na vědomí, že veškeré písemnosti související s realizací mikroprojektu jsou
doručovány prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Písemnost doručená Konečnému
uživateli prostřednictvím monitorovacího systému se považuje za doručenou okamžikem, kdy se do
monitorovacího systému (IS KP14+) přihlásí Konečný uživatel nebo jím pověřená osoba, která má
s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup k dokumentu.
Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému Konečný uživatel nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do monitorovacího systému, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty.

13. Oznamování změn
Konečný uživatel je povinen Správci Fondu neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít
vliv na povahu nebo podmínky provádění mikroprojektu a na plnění povinností vyplývajících z této
Smlouvy12.

14. Uchovávání dokumentů
Konečný uživatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací mikroprojektu, které jsou
nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní
legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní
legislativy respektovat.

12 Konečný uživatel sídlící na území ČR má povinnost informovat o všech významných změnách údajů týkajících se
vlastnické a ovládací struktury, jako je např. výše vlastnictví, výše a charakter vlastnického podílu, které uváděl v rámci
čestného prohlášení jako přílohu projektové žádosti, zejména pak údajů o skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4
zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Dále je povinen uvedené skutečnosti na vyžádání Správce Fondu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Řídícího orgánu,
dalších subjektů implementační struktury nebo kontrolních orgánů) doložit relevantními dokumenty.
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15. Příjmy mikroprojektu13

a) U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřekročí částku 100 000 EUR, mohou být
veškeré příjmy, které v průběhu realizace mikroprojektu vzniknou, použity jako zdroj
spolufinancování mikroprojektu místo vlastních prostředků, a to do výše vlastního podílu
spolufinancování. V případě, že příjmy překročí vlastní podíl spolufinancování, bude dotace
z EFRR krácena, a to o částku, o kterou příjmy překračují vlastní podíl spolufinancování. Po
ukončení realizace mikroprojektu je Konečný uživatel povinen doložit výši skutečně dosažených
příjmů.

b) U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje činí více než 100 000 EUR, se způsobilé výdaje
mikroprojektu sníží o příjem, který vznikl v průběhu realizace mikroprojektu. Pokud příjmy nebyly
zohledněny již při uzavření této smlouvy a dotace nebyla o tyto příjmy snížena, je Konečný
uživatel povinen nejpozději v okamžiku podání Žádosti o platbu příjmy mikroprojektu odečíst od
celkových způsobilých výdajů a doložit jejich výši.

16. Péče o majetek
Konečný uživatel je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného
hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace
mikroprojektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na mikroprojekt) nesmí Konečný uživatel majetek
spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace bez předchozího písemného souhlasu Správce
Fondu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto
dobu bez předchozího písemného souhlasu Správce Fondu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo
ani nesmí být vlastnické právo Konečného uživatele nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena
možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků
mikroprojektu s předchozím písemným souhlasem Správce Fondu.

17. Dodržování ustanovení Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele
Konečný uživatel odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací
mikroprojektu, které jsou stanoveny v aktuální verzi Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné
uživatele. V případě nedodržení těchto povinností je Správce Fondu oprávněn použít analogicky
ustanovení čl. 5 odst. 3 této Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto
povinnosti splněny.

18. Žádost o platbu a Závěrečná zpráva za mikroprojekt
a) Konečný uživatel je povinen do 30 dnů od data ukončení fyzické realizace mikroprojektu uvedeného

v čl. 2 odst. 1 písm. c) předložit řádně vyplněnou a doloženou soupisku dokladů k výdajům
mikroprojektu. Na základě schválené soupisky dokladů je Konečný uživatel povinen předložit Žádost
o platbu za mikroprojekt.

b) Konečný uživatel je povinen do 30 dní od data ukončení fyzické realizace mikroprojektu předložit
Závěrečnou zprávu za mikroprojekt.

19. Převod prostředků dotace
Splní-li Konečný uživatel povinnosti stanovené touto Smlouvou, Správce Fondu převede prostředky
dotace na jeho účet. Konečný uživatel není povinen vést bankovní účet v EUR nebo samostatný účet
výhradně pro účely mikroprojektu. Identifikace bankovního účtu je přílohou č. 3 této Smlouvy.

13Obecně platí, že čisté příjmy projektu vytvořené po jeho ukončení dle čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy
projektu vytvořené během jeho realizace dle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na projekty, jejichž
celkové způsobilé výdaje převyšují 100 000 EUR) by měly být zohledněny už při schválení projektu a poskytovaná dotace
by tak měla být o tyto příjmy předem snížena.
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Čl. 5
Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Vyplacení prostředků dotace
Správce Fondu po přijetí Žádosti o platbu za mikroprojekt a ověření její oprávněnosti, úplnosti,
pravdivosti a bezchybnosti tuto Žádost o platbu za mikroprojekt potvrdí.

Pokud budou splněny veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou pro vyplacení prostředků dotace,
Správce Fondu zajistí bezhotovostní vyplacení dotace z EFRR ve výši stanovené v potvrzené Žádosti o
platbu za mikroprojekt na účet Konečného uživatele uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, a to do 5
pracovních dní po obdržení souhrnné platby od Finančního útvaru14 na účet Správce Fondu.

2. Kontrola
Správce Fondu je oprávněn provádět u Konečného uživatele veškeré činnosti související s ověřením,
zda je mikroprojekt realizován v souladu s touto Smlouvou.

3. Pozastavení proplácení prostředků dotace
Pokud Správce Fondu nebo orgán oprávněný ke kontrole/auditu dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy zjistí, že
Konečný uživatel nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z
povinností stanovených právními předpisy, je Správce Fondu oprávněn pozastavit proplácení prostředků
dotace.

Čl. 6
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Pokud Správce Fondu zjistí, že Konečný uživatel nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených
v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena
orgánem oprávněným ke kontrole/auditu dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy, vyhrazuje si právo uplatnit vůči
Konečnému uživateli následující sankce:

a) Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) – j) této Smlouvy, porušení povinností
uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých
nebyly povinnosti splněny;

b) V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů projektu uvedených v čl. 4 odst. 6 písm.
a) a v příloze č. 1 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve stejném poměru k celkové
částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru
výstupu uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;

c) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, bude výše
krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu
započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle této
Smlouvy povinnost dodržena (tj. k 60 měsícům);

d) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 12 písm. a), písm. b) a písm. c)
(je-li pro mikroprojekt relevantní) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 1 %
celkové částky dotace;

e) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 13 a 14 této Smlouvy, bude
krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 5 % celkové částky dotace;

14 Jedná se o orgán Ministerstva pro místní rozvoj, který mj. zajišťuje proplácení finančních prostředků ze strukturálních
fondů.
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f) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 11 písm. a) této Smlouvy, bude
krácení dotace stanoveno podle přílohy č. 4 této Smlouvy;

g) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 2, 9 a 10 písm. a) této Smlouvy,
bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

h) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných
zakázek, na které se nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č.
4 této Smlouvy, která vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové
období 2014 – 2020, platném ke dni uzavření této Smlouvy;

i) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných
zakázek, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 6 písm. h), bude krácení dotace stanoveno ve výši
stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z dokumentu “Rozhodnutí Komise ze dne 19.
12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise
provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro
zadávání veřejných zakázek”;

j) Krácení dotace nebude stanoveno v případě nenaplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu o méně
než 15 % u indikátoru výstupu „Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné
přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí,
vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy”.

2. Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení této Smlouvy,
Správce Fondu při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 6 odst. 1.

3. Porušení ustanovení Smlouvy Konečným uživatelem
a) Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány prostředky

dotace, je Správce Fondu povinen v termínu do 20 pracovních dnů od potvrzení nesrovnalosti
písemně vyzvat Konečného uživatele k navrácení prostředků v EUR na účet Správce Fondu.
Správce Fondu ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace
v délce 30 kalendářních dnů od doručení výzvy Konečnému uživateli.

b) V případě, že Konečný uživatel prostředky na základě výzvy Správce Fondu ve stanovené lhůtě
nevrátí, zašle Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která
bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud
Konečný uživatel ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Správce Fondu ve stanovené
lhůtě nevrátí, je Správce Fondu povinen zajistit vymáhání a vrácení finančních prostředků soudní
cestou.

Čl. 7
Ustanovení společná

1. Konečný uživatel prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Správce Fondu s podmínkami

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Správcem Fondu o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za mikroprojekt  a z případného
neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
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d) na mikroprojekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je
dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné formy
pomoci z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje mikroprojektu, který je předmětem dotace podle Smlouvy – s výjimkou výdajů do výše
spolufinancování15 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace
přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci
z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému
k projektové žádosti a že se Konečný uživatel nenachází v úpadku.

2. Konečný uživatel může Smlouvu o financování mikroprojektu kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní
lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď
podána. V případě vypovězení smlouvy nemá Konečný uživatel nárok na vyplacení jakékoli náhrady.

3. Správce Fondu si vyhrazuje právo v případě závažných porušení ustanovení Smlouvy nebo v případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných prohlášení či informací Konečným uživatelem neprodleně
odstoupit od smlouvy bez vyplacení jakékoliv náhrady.

4. Pokud nedojde k vypovězení smlouvy ze strany Konečného uživatele ani k odstoupení od smlouvy ze
strany Správce Fondu, zaniká platnost Smlouvy a jejích dodatků dnem 31. prosince 2027.

Čl. 8
Ustanovení závěrečná

1. Konečný uživatel souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu:
název/sídlo/IČ Konečného uživatele, údaje o mikroprojektu a předmětu a výši finanční pomoci dle
Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v dokumentaci Fondu stanoveno jinak, je možno veškeré změny
podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného
dodatku ke Smlouvě. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak
činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je
v kompetenci Správce Fondu.

3. Případné spory mezi Správcem Fondu a Konečným uživatelem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný soud dle sídla

Správce Fondu, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1

vyhotovení si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení Konečný uživatel.

6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Projektová žádost
Příloha č. 2: Podrobný rozpočet mikroprojektu
Příloha č. 3: Identifikace bankovního účtu
Příloha č. 4: Tabulka odvodů za porušení pravidel programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti publicity

15 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR.
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7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez

výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své
podpisy.

9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením
č. 769/14 ze dne 2. 9. 2020.

V Opavě dne 23. 9. 2020                                                                                     Ve Vítkově dne 21. 9. 2020

Za Správce Fondu:                                                                                              Za Konečného uživatele:

…………………………………                                                                            …………………………………
                                                                                                    Ing. Pavel Smolka
         předseda Rady                                                                                                           starosta
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Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko/

Formularz wniosku o dofinansowanie z

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

      

Datum podání / Data złożenia: ………………

Datum registrace / Data zarejestrowania: ………………

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: ………………

Mikroprojekt / Mikroprojekt ANO
Typ projektu / Typ projektu Typ C - samostatně realizovaný / realizowany samodzielnie

Správce FM / Zarządca FM
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia / Fundusz 
mikroprojektów w Euroregionie Silesia



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 TUADAING Verze 4 
1.7.2020 10:35

2

A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu

Registrační číslo projektu / Numer 
rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146
Identifikace žádosti (Hash) / Dane 
identyfikacyjne wniosku (Hash): SymBmP
Verze / Wersja: 0003
Typ podání / Typ złożenia: Automatické/Automatycznie
Způsob jednání / Sposób postępowania: Podepisuje jeden signatář/Podpisuje jeden sygnatariusz

Projekt / Projekt

Číslo výzvy / Numer naboru: 11_16_013

Název výzvy / Tytuł naboru:
Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabór w 
ramach Funduszu mikroprojektów Silesia

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ: Kudy tudy na odpady
Název projektu PL / Tytuł projektu PL: Co z odpadami
Název projektu EN / Tytuł projektu EN: What to do with waste

Anotace projektu / Streszczenie projektu:
Projekt je zaměřen na problematiku třídění odpadů a jejich následné zpracování v česko-polském 
příhraničí. V rámci projektu bude probíhat řada aktivit a workshopů, které budou určeny pro širokou 
veřejnost - domácnosti, školy, úřady, podnikatelé, seniory, zástupce měst a obcí apod.
Cílem projektu je udržitelný rozvoj, ekologie a ochrana přírody, řešení problematiky správného 
třídění odpadů, výměna zkušeností a předání dobré praxe.
Projekt jest nastawiony na problematykę segregowania odpadów i ich następnego przerobu w 
pograniczu czesko-polskim. W ramach projektu będzie przebiegać szereg działań i warsztatów, które 
będą adresowane do szerokiej publiczności ? gospodarstw domowych, przedsiębiorców, 
przedstawicieli miast i gmin, itp. 
Celem projektu jest trwały rozwój, ekologia i ochrona przyrody, rozwiązanie problematyki 
prawidłowego segregowania odpadów, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrej praktyki.

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu 

Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin 
rozpoczęcia: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin 
zakończenia: 31. 12. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany 
czas trwania (w miesiącach): 24,00

Přijmy projektu / Dochody projektu
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Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne 
przychody (IP):

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje 
innych wpływów finansowych

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające
Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie:
Veřejná podpora / Pomoc publiczna:

Specifický cíl / Cel szczegółowy

Číslo / Numer: 11.4.120.4.1

Název / Nazwa:

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v 
příhraničním regionu / Zwiększenie poziomu współpracy 
między instytucjami i społecznościami w regionie 
przygranicznym

Procentní podíl / Udział procentowy: 100,00

Číslo prioritní osy / Numer osi 
priorytetowej: 11.4
Název prioritní osy / Nazwa osi 
priorytetowej:

Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i 
społeczności

Číslo investiční priority / Numer 
priorytetu inwestycyjnego: 11.4.120

Název investiční priority / Nazwa 
priorytetu inwestycyjnego:

Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou 
právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi / Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych 
instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie 
współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między 
obywatelami i instytucjami

B. Vedoucí partner/Partner wiodący

Název subjektu / Nazwa podmiotu Město Vítkov
Kód státu / Kod państwa CZE Česká republika
IČ / REGON 00300870
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID CZ00300870
Právní forma / Forma prawna Obec
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Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH 
ve vztahu k aktivitám projektu

Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT 
jest ujęty w budżecie? ANO
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma 
prawna jednostki realizującej
Je vedoucí partner Evropským 
seskupením pro územní spolupráci? / 
Czy partner wiodący jest europejskim 
ugrupowaniem współpracy 
terytorialnej?

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / 
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
Jak se žije ženám uprostřed Evropy - Europe for Citizens 
Podnikání a pracovní příležitosti v Evropského unii - Europe for Citizens
60+ - Euroregion Silesia (6.091,95 EUR)
Česko-polská hudební setkávání - Euroregion Silesia (7.926,20 EUR)
Horniny a flóra v česko-polském příhraničí - Euroregion Silesia (42.261 EUR)

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem: Ing.
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
E-mail / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu: ANO

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem: Ing.
Jméno / Imię Pavel
Příjmení / Nazwisko: Smolka
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.: 724183262
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E-mail / E-mail: starosta@vitkov.info
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań: ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu:

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa pro 
doručení

Název kraje / Nazwa województwa: Moravskoslezský kraj
Název okresu / Powiat Opava
Název ORP / Nazwa gminy o 
rozszerzonych kompetencjach (CZ): Vítkov
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina: Vítkov
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo: Vítkov
Ulice / Ulica: náměstí Jana Zajíce
PSC / Kod pocztowy: 74901
Číslo orientační / Numer budynku 
porządkowy:
Číslo popisné/evidenční / Numer 
budynku ogólny/ewidencyjny: 7
Kód druhu čísla domovního / Kod 
rodzaju numeru
 budynku: 1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku 
bankowego beneficjenta: Běžný účet
Kód banky / Kod banku: 0100 - Komerční banka, a.s.
IBAN / Numer rachunku w formacie 
IBAN:
Měna účtu / Waluta rachunku: CZK
Stát / Państwo: Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks: 9005
Základní část ABO / ABO - część 
główna: 1526821 
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SWIFT kód / Kod SWIFT:  

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: koordinátor - administrativa / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Zajistí projekt po administrativní stránce, bude komunikovat s poskytovatelem dotace. Zajistí veškeré 
administrativní úkony, které povedou ke zdárné realizaci projektu. Po ukončení zajistí závěrečnou 
zprávu a žádost o platbu. Bude konzultovat veškeré případné změny s poskytovatelem dotace.
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: koordinátor - realizace / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Pracuje na pozici vedoucí oddělení kultury, má bohaté zkušenosti s realizaci projektu obdobného 
charakteru i s realizaci projektu, které jsou v rámci česko-polského partnerství. Aktivně se zapojí do 
příprav projektu a následné realizace. Bude zodpovědná za sestavení harmonogramu a za plnění 
aktivit projektu.
--

Jméno / Imię: Pavel
Příjmení / Nazwisko: Smolka
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: starosta města / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Starosta města má bohaté zkušenosti ve veřejné správě a také s realizací projektů v rámci česko-
polské spolupráce.
Jeho úlohu bude přivítání polského partnera a úzká spolupráce ve fázi přípravy projektu. Aktivně se 
zapojí také o projektu v rámci realizace (setkání s účastníky, výměna zkušeností s pantery projektu v 
oblasti veřejné správy).
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: finanční manažer / --
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Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Pracovnice finančního odboru. Bude zodpovědná za vedení účetnictví projektu, fakturaci, likvidace 
faktur, evidenci nákladů a pohybů na účtu projektu. Ve spolupráci s manažerem projektu připraví 
podklady pro žádost o platbu.
--

Jméno / Imię: Petr
Příjmení / Nazwisko: Franěk
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: ředitel technických služeb / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Ředitel technických služeb Vítkov, budou s ním konzultovány kroky a informovanost občanů v 
souvislostí s odpady. Technické služby města jsou příspěvkovou organizací města a svážejí odpad a 
následně s nim hospodaří.
--

Jméno / Imię: Miroslav
Příjmení / Nazwisko: Bučánek
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: ředitel základní školy a gymnázia / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Bude zodpovědný za realizaci aktivity určené pro školy. Určí pracovníka, který dohlédne na správné 
vedení statistiky třídění odpadů.
--

Kategorie zásahu / Kategorie interwencji

Oblast intervence / obszar interwencji

Kód / Kod VIII.0.119

Název / Nazwa

Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné 
správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní 
úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a 
řádné správy/Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 
sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług 
publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i l

Název specifického cíle / Nazwa celu 
szczegółowego

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v 
příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy 
między instytucjami i społecznościami w regionie 
przygranicznym

Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
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Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 19 025,11

Tematický cíl / cel tematyczny

Kód / Kod 11

Název / Nazwa

Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a 
zúčastněných stran a účinné veřejné správy/Wzmacnianie 
zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i 
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji 
publicznej

Název specifického cíle / Nazwa celu 
szczegółowego

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v 
příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy 
między instytucjami i społecznościami w regionie 
przygranicznym

Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 19 025,11

Forma financování / forma finansowania

Kód / Kod 01
Název / Nazwa Nevratný grant/Dotacja bezzwrotna
Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 19 025,11

Typ území / Typ obszaru

Kód / Kod 01

Název / Nazwa

Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 
obyvatel)/Duże obszary miejskie (>50 000 mieszkańców i 
duża gęstość zaludnienia)

Procentní podíl / Udział procentowy 64,87
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 12 341,59
Kód / Kod 02

Název / Nazwa

Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 
obyvatel)/Małe obszary miejskie (>5 000 mieszkańców i 
średnia gęstość zaludnienia)

Procentní podíl / Udział procentowy 2,70
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 513,68
Kód / Kod 03

Název / Nazwa
Venkovské oblasti (řídce osídlené)/Obszary wiejskie (o 
małej gęstości zaludnienia)
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Procentní podíl / Udział procentowy 32,43
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 6 169,84

Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego

Kód / Kod 07
Název / Nazwa Nepoužije se/Nie dotyczy
Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 19 025,11

Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza

Kód / Kod 18
Název / Nazwa Veřejná správa/Administracja publiczna
Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 19 025,11

Lokalizace / Lokalizacja

Kód / Kod CZ080
Název / Nazwa Moravskoslezský kraj
NUTS2 / NUTS2 Moravskoslezsko
NUTS1 / NUTS1 Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy 94,59
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 17 995,85
Kód / Kod PL225
Název / Nazwa Bielski
NUTS2 / NUTS2 Śląskie
NUTS1 / NUTS1 Region Południowy
Procentní podíl / Udział procentowy 5,41
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 1 029,26

C. Partneři projektu/Partnerzy projektu

Typ subjektu / Typ podmiotu Partner bez finančního příspěvku
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Kód státu / Kod państwa POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu Miasto Kalety
IČ zahraniční / REGON zagraniczny 151398706
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID 6452509863
Právní forma / Forma prawna Obec

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH 
ve vztahu k aktivitám projektu

Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT 
jest ujęty w budżecie? ANO
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma 
prawna jednostki realizującej

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / 
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
Tame @ - podpora obyvatel obce Kalety (POKL) - Výše dotace ze strany Evropské unie: 43 915,00 PLN
Polsko-česká evropská setkání v Kalety (Evropa pro občany) - Hodnota grantu 25 000,00 EUR

Oswoić @ - wsparcie dla mieszkańców Gminy Kalety (POKL) - Wartość projektu oraz dofinansowanie 
Unii Europejskiej: 43.915,00 PLN
Polsko-czeskie spotkania europejskie w Kaletách (Europe for Citizens) - Wartość grantu 25 000,00 
EUR

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem:
Jméno / Imię Klaudiusz
Příjmení / Nazwisko: Kandzia
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
E-mail / E-mail: burmistrz@kalety.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań: ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu:

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
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Mobil / Tel. kom.:
E-mail / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu: ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Adresa pro doručení,Adresa oficiální (adresa sídla 
organizace)

Název kraje / Nazwa województwa: Slaskie
Název okresu / Powiat
Název ORP / Nazwa gminy o 
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica miasta:
Obec / Gmina: Kalety
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo: Kalety
Ulice / Ulica: ul. Źwirki i Wigury
PSC / Kod pocztowy: 42660
Číslo orientační / Numer budynku 
porządkowy:
Číslo popisné/evidenční / Numer 
budynku ogólny/ewidencyjny: 2
Kód druhu čísla domovního / Kod 
rodzaju numeru
 budynku:

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię: Klaudiusz
Příjmení / Nazwisko: Kandzia
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: starosta města / --
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Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
starosta města, jeho úkolem bude zahájení a ukončení projektu před širokou veřejností
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: koordinátor projektu na polské straně / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Koordinace všech aktivit, spolupráce s českým partnerem. Příprava a realizace všech aktivit.
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: kulturní referent / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Redaktor místního zpravodaje, bude připravovat tiskové zprávy, propagační materiály, provádět 
fotodokumentaci jednotlivých aktivit.
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: ředitel domu kultury / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Ředitel městského domu kultury v Kaletách, bude se podílet na fyzické realizaci jednotlivých aktivit.
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: referent města / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Jejím úkolem bude propagace projektu, příprava letáků a pozvánek, zveřejnění informací na 
webových stránkách města, na facebooku a příprava podkladů do místního zpravodaje.
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: ředitelka základní školy  / --
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Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Bude zodpovědná za realizaci aktivity určené pro školy. Určí pracovníka, který dohlédne na správné 
vedení statistiky třídění odpadů.
--

D. Umístění / Lokalizacja

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Vítkov

Místo realizace / Miejsce realizacji
Bielsko-Biała
Ostrava
Vítkov
Żywiec

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem 
wsparcia
Aktivita CZ / Działanie CZ: Exkurze 
Aktivita PL / Działanie PL: --
Místo realizace / Miejsce realizacji: Brno
Orientační částka / Kwota orientacyjna: 2 000,00

Aktivita CZ / Działanie CZ:
Workshop - Třídíme v koupelně, akce proškoly; Green Point 
v Kaletách, seminář pro podnikatele

Aktivita PL / Działanie PL: --
Místo realizace / Miejsce realizacji: Kalety
Orientační částka / Kwota orientacyjna: 3 878,14

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Opava
Powiat bielski
Powiat żywiecki
Vítkov

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Miasto Kalety
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Místo realizace / Miejsce realizacji
Bielsko-Biała
Ostrava
Vítkov
Żywiec

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem 
wsparcia

Aktivita CZ / Działanie CZ:
Workshop - Třídíme v koupelně, akce proškoly; Green Point 
v Kaletách, seminář pro podnikatele

Aktivita PL / Działanie PL:
Místo realizace / Miejsce realizacji: Kalety
Orientační částka / Kwota orientacyjna: 3 878,14
Aktivita CZ / Działanie CZ:
Aktivita PL / Działanie PL:
Místo realizace / Miejsce realizacji: Brno
Orientační částka / Kwota orientacyjna:

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Opava
Powiat bielski
Powiat żywiecki
Vítkov

E. Popis projektu / Opis projektu

1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?
Projekt řeší problematiku vzniku odpadů, jejich separaci, ukládání, ekologické zpracování a další 
využití na úrovni měst. 
Většina měst a obcí si začíná uvědomovat, že produkce odpadu na jejich území je neúnosná a nejenže 
zatěžuje životní prostředí obecně, ale také prostředí ve městech a likvidace odpadů odčerpává z 
městských rozpočtů nemalé částky.
Některá města v česko-polském příhraničí navíc neřeší pouze problematiku vzniku odpadu na svém 
území, ale také provoz komunálních skládek, třídících linek nebo kompostáren.
Všechny tyto problémy promítneme do projektu, umožníme samosprávám i podnikatelům výměnu 
zkušeností, zábavnou formou přiblížíme potřebu snižování tvorby odpadu a jeho správného třídění 
nebo dalšího využití občanům zapojených měst.
--

2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?
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Příčinou problému je nízká informovanost občanů, kdy mnohdy neví jak a který odpad se třídí. Ve 
školách u dětí a žáků je informovanost již lepší a mladí lidé se snaží pozitivně přistupovat k ochraně 
životního prostředí, ale zejména k snížení produkce odpadů (používání vlastních obalů na potraviny, 
recyklace apod.). Toto je trend moderní doby, ale většina lidí stále netuší, jak lze s odpady nakládat. 
Ve větších městech, jako je Vítkov a Kalety je příčinou problémů také určitá forma anonymity, kdy 
občané příliš neřeší třídění odpadů a je pro  ně jednodušší všechno dát do směsného komunálního 
odpadu.
Další příčinou vzniku odpadů je velké množství výrobků, které je baleno v obalech na jednorázové 
použití. Dále vidíme velký problém v kvalitě zboží, kdy s cílem ušetřit na vstupních výdajích jsou 
výrobky nekvalitní a mnohdy vydrží pouze záruční dobu a poté je nutné je nahradit novým výrobkem 
(zejména u spotřebičů, elektroniky apod.)
--

3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?
Cílem projektu je:
- Setkávání co největšího počtu občanů, zástupců měst a podnikatelů partnerských měst Vítkov a 
Kalety a dalších měst, která budou mít zájem se do projektu zapojit.
Zapojení dalších měst z česko-polského příhraničí očekáváme především u aktivit výměny zkušeností 
zástupců samospráv a podnikatelů. I ostatní aktivity jsou však otevřeny všem zájemcům o řešenou 
problematiku v příhraničí. 
- Společné řešení příčin neúměrného nárůstu odpadů, jeho správného třídění a ukládání na skládky 
nebo do spaloven především v oblasti česko-polského příhraničí. 
- Předání nových informací, jak vzniklý odpad využít k dalšímu novému účelu nebo jak jej zpracovat 
tak, aby nedocházelo ke znečišťování životního prostředí a dopady na ekologii v česko-polském 
příhraničí byly minimální.
- Výměna zkušeností, předávání dobré praxe. Každé město má své kladné i záporné zkušenosti s 
tvorbou, tříděním i ukládáním odpadu na svém území. Výměna zkušeností může pomoci účastníkům 
projektu přijmout taková opatření, která povedou k nižší produkci odpadu a jeho správné separaci. 
Dojde tak k výraznému zlepšení životního prostředí v česko-polském příhraničí.  
Ekologie, ochrana přírody a krajiny.
Naplňování cílů udržitelného rozvoje. Produkce stále většího množství odpadu má nepříznivé dopady 
na celou planetu. Cílem projektu je ukázat účastníkům provázanost ekosystému. Negativní dopady 
špatného nakládání s odpady neznají námi vytýčených hranic mezi jednotlivými zeměmi. 
Cílem bude čisté a odpadovým hospodářstvím co nejméně zatížené česko-polské pohraničí.
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Celem projektu jest:
- Spotykanie się jak największej liczby mieszkańców, przedstawicieli miast i przedsiębiorców miast 
partnerskich Vítkov i Kalety, oraz innych miast, które będą zainteresowane przyłączeniem do 
projektu.
Przyłączenia następnych miast z czesko-polskiego pogranicza oczekujemy przede wszystkim w 
przypadku działań związanych z wymianą doświadczeń przedstawicieli samorządów i 
przedsiębiorców. Również pozostałe działania są jednak otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
daną problematyką w pograniczu. 
- Wspólne rozwiązanie przyczyn nadmiernego wzrostu ilości odpadów, ich prawidłowego 
segregowania i układania na wysypiskach lub przekazywanie do spalarni, przede wszystkim na 
terenach czesko-polskiego pogranicza. 
- Przekazanie nowych informacji, jak powstały odpad wykorzystać do dalszego nowego celu, lub jak 
go przetworzyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczanie środowiska, a wpływ na ekologię w 
czesko-polskim pograniczu był minimalny.
- Wymiana doświadczeń, przekazywanie dobrej praktyki. Każde miejsce ma swoje pozytywne i 
negatywne doświadczenie z wytwarzaniem, segregowaniem i układaniem odpadu na swoim terenie. 
Wymiana doświadczeń może pomóc uczestnikom projektu w podjęciu takich działań, które 
poprowadzą do niższej produkcji odpadu i jego prawidłowego separowania. W ten sposób dojdzie do 
wyraźnej poprawy środowiska w czesko-polskim pograniczu.
- Ekologia, ochrona przyrody i krajobrazu.
- Realizacja celów trwałego rozwoju. Produkcja coraz większej ilości odpadu ma niekorzystny wpływ 
na całą planetę. Celem projektu jest pokazanie uczestnikom kompleksowość ekosystemu. Negatywny 
wpływ niewłaściwego obchodzenia się z odpadami nie znają wyznaczonych granic między 
poszczególnymi państwami. 
Celem będzie czyste i jak najmniej obciążone gospodarką odpadową czesko-polskie pogranicze.

4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w 
konsekwencji realizacji projektu?
Rozvoj další individuální spolupráce mezi městy - partnery, dojde ke zlepšení komunikace mezi 
zástupci měst a občany obou měst. 
Dojde k rozšíření povědomí o možnostech získávání finančních prostředků na zabezpečení 
volnočasových aktivit, informovanost, osvěta a pořádání kulturních a společenských akcí pro občany.
Občané budou informování o správné separaci odpadů, o jejich následném využitá a dále se dozví, jak 
omezit produkci odpadů.
Odpadoví hospodáři, podnikatelé a starostové z česko-polského příhraničí se dozví, jak to funguje na 
druhé straně hranice, budou jim představeny příklady dobré praxe (legislativa, financování, zavádění  
nových postupů apod.).
Přijetí osvědčených i nový a moderních postupů při snižování produkce odpadu, separaci a jeho další 
ukládání na skládky nebo do spaloven.

--

5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?
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0 - PŘÍPRAVA PROJEKTU - společná spolupráce obou partnerů a stanovení cílů a přesného 
harmonogramu projektu
01 ŘÍZENÍ PROJEKTU  - projekt bude řídit pracovní tým složený z pracovníků obou partnerů
02 WORKSHOPY - aktivita určena pro občany v domácnostech a rodiny s dětmi, kdy budou akce 
spojeny s ukázky domácího zpracování dopadů. Bude se skládat ze dvou akci: třídíme v koupelně a 
plyšákové upcyklování.
03 ŠKOLY TŘÍDÍ - aktivita určena pro žáky škol, bude se skládat ze třídění odpadů ve škole a následné 
zpracování statistiky.
04 SOUTĚŽE - výtvarná soutěž pro žáky a studenty a fotografická soutěž pro občany zaměřené na 
odpadové hospodářství
05 KDO JE GREEN, TEN JE IN - umístění informačního stánku v rámci Dne města s cílem informovat o 
separaci odpadů, hry, propagační předměty, apod.
06 EXKURZE - výjezd do Brna (výchovně-vzdělávací environmentální pracoviště), výjezd do Bielsko-
Biala (zpracování PET lahví) a Zywiec (muzeum pivovarnictví)
07 VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ - aktivita určena pro starosty obou měst a podnikatelé. Cílem bude výměna 
zkušeností a ukázka dobré praxe.
08 PROPAGACE - v rámci projektu dojde k výrobě Buttonů, kalendáře, maskota, propagační stánky, 
kvarteto pro děti, Informování široké veřejnosti o všech aktivitách projektu. Jde zejména o zveřejnění 
článků ve zpravodajích obou partnerů, zveřejněni na internetu a na facebooku, umístění plakátů ve 
městě.
Podrobnější popis aktivit je uveden v klíčových aktivitách.

0 - PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - współpraca obu partnerów i wyznaczenie celów i dokładnego 
harmonogramu projektu
01 KIEROWANIE PROJEKTEM - projektem będzie kierować zespół roboczy złożony z pracowników obu 
partnerów
02 WORKSHOPY - działanie przeznaczone dla gospodyń domowych i rodzin z dziećmi, imprezy będą 
połączone z pokazami domowego przetwarzania odpadów. Będzie się składać z dwóch imprez: 
segregujemy w łazience i pluszowy upcykling.
03 SZKOŁY SEGREGUJĄ - działanie adresowane dla uczniów szkół, będzie się składać z segregowania 
odpadów w szkole a następnie opracowanie statystyki.
04 KONKURSY - konkurs plastyczny dla uczniów i studentów oraz konkurs fotograficzny dla obywateli 
nastawione na gospodarkę odpadową
05 KTO JEST GREEN, TEN JEST IN - umieszczenie stoiska informacyjnego w ramach Dnia miasta w celu 
informowania o segregowaniu odpadów, zabawy, przedmioty propagacyjne, itp.
06 ZWIEDZANIE - wyjazd do Brna (environmentalna placówka wychowawczo-edukacyjna), wyjazd do 
Bielska-Białej (przetwarzanie butelek PET) i Żywca (muzeum browarnictwa)
07 WYMIANA DOŚWIADCZEŃ - działanie adresowane do prezydentów obu miast i przedsiębiorców. 
Celem będzie wymiana doświadczeń i pokaz dobrej praktyki.
08 PROPAGACJA - w ramach projektu dojdzie do produkcji Buttonów, kalendarza, maskoty, stoiska 
propagacyjne, kwartet dla dzieci, Informowanie szerokiej publiczności o wszystkich działaniach 
projektu. Chodzi w szczególności o opublikowanie artykułów w biuletynach obu partnerów, 
opublikowanie w Internecie i Facebooku, umieszczenie plakatów w mieście.
Bardziej szczegółowy opis działań jest podany w kluczowych działaniach.

6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu
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Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu budou občané Vítkova a Kalet. Další cílovou skupinou budou 
rodiny s dětmi, žáci a studenti škol ve Vítkově a v Kaletách. 
Zástupci samospráv v česko-polském příhraničí.
Podnikatelé, odpadoví hospodáři
Široká veřejnost při návštěvě Dne města ve Vítkově a Dne města v Kaletách (realizace aktivity č. 5 - 
Kdo je green, ten je in)
Główną grupą docelową tego projektu będą mieszkańcy Vítkova i Kalet. Następną grupą docelową 
będą rodziny z dziećmi, uczniowie i studenci szkół w miejscowościach Vítkov i Kalety. 
Przedstawiciele samorządów w czesko-polskim pograniczu.
Przedsiębiorcy, gospodarze odpadowi
Szeroka publiczność w ramach wizyty Dnia miasta w miejscowości Vítkov i Dnia miasta w Kaletach 
(realizacja działania nr 5 - Kto jest green, ten jest in).

7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość 
projektu?
Města každoročně plánují ve svých rozpočtech částky na přeshraniční spolupráci. Finančně tedy 
budou i projekty v dalších letech zajištěny. Města se zároveň snaží hledat další finanční zdroje 
(dotace, dary apod.).
Na tento projekt lze navázat dalšími vhodnými aktivitami řešícími problematiku životního prostředí, 
otázky ekologie apod.
Města spolupracují také v jiných oblastech. Zástupci měst se pravidelně zúčastňují a ve všech těchto 
aktivitách chtějí pokračovat i v dalších letech. Pořízené propagační materiály budou sloužit i po 
ukončení projektu k propagaci projektu (buttony, kalendáře, kvarteto pro děti). Maskot a propagační 
stánky budou v evidenci města Vítkov a jejich udržitelnost bude zajištěna minimálně po dobu pěti let 
od ukončení projektu. Jejich využití se plánuje také při realizaci dalších společných projektů.

--

F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer: 0
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Příprava projektu/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 6. 2019
Datum ukončení / Data zakończenia: 3. 9. 2019
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Miasto Kalety
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Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Setkání zástupců měst Vítkova Kalet proběhlo v Kaletách, kde se stanovil plán společně 
připravovaných akcí na rok 2019 a 2020. Byly stanoveny jednotlivé aktivity projektu, jejich časový 
harmonogram a organizační zajištění.
Partnery projektu bude Základní škola a Gymnázium Vítkov a Základní škola Kalety.

--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Podání žádosti o dotaci/--
Datum splnění / Data realizacji: 3. 9. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Partnery projektu, jejich koordinátory a pracovníky městských úřadů.
--

Číslo / Numer: 1
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Řízení projektu/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 1. 2020
Datum ukončení / Data zakończenia: 31. 12. 2021
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
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Každý z partnerů určil zodpovědné osoby a jejich kompetence v rámci přípravy i realizace projektu. 
Partneři se zavázali, že na přípravě a realizaci projektu budou vzájemně spolupracovat. Společně 
budou hledat vhodné prostory pro realizaci aktivit a včas zajistí jejich rezervaci.
Každý partner zajistí ozvučení a technické vybavení, které je nutné pro aktivity - workshopy.
Oba partneři zajistí na své straně dostatečnou propagaci a publicitu projektu - články ve zpravodaji, 
webové stránky, veřejné plochy, apod.
--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Úspěšná realizace projektu a jeho ukončení/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 12. 2021

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Koordinátoři projektu, zaměstnanci městských úřadů a partneři - Základní škola ve Vítkově a v 
Kaletách.
--

Číslo / Numer: 2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Workshopy/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 3. 2. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia: 31. 5. 2021
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
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Aktivita je určena jako osvěta pro domácnosti a rodiny s dětmi. Cílem je ukázat, jak lze nakládat s 
odpady, které jsou produkovány v běžném životě. Náplní aktivity budou dva workshopy:
1. Třídíme v koupelně - workshop bude zaměřený na třídění pevného, biologického a nebezpečného 
odpadu vzniklého používáním kosmetiky (rtěnka, řasenka, parfém), péči o tělo (obaly od šamponů, 
mýdel, laků) a obaly od čistících prostředků. Workshop bude rozdělen na praktickou a teoretickou 
část, kdy lektor účastníky seznámí se správným tříděním a poté prakticky ukáže, případně zodpoví 
odborné dotazy. Workshop proběhne v Kaletách. Polský partner tak připraví prostory a zázemí pro 
konání workshopu. 2. Plyšákové upcyklování - workshop s praktickou ukázkou, jak lze využít 
nepotřebné plyšové hračky. Akce je určena zejména pro děti a jejich rodiče, kteří své nepotřebné 
plyšáky použijí na vytvoření křesla. Účastníci této aktivity budou společně ve Vítkově tvořit dvě křesla 
z plyšáků, které si přinesou. Vzniklé křeslo zůstane v kulturním domě ve Vítkově a druhé křeslo si 
odveze polský partner do Kalet. Neupotřebované plyšáky budou nabídnuty dětským domovům a 
nemocnicím v partnerských městech. Za odměnu pojedou děti a jejich rodiče z české i polské strany 
po ukončení workshopu do Ostravské ZOO a získají button.
Polský partner si zajistí dopravu na worskhop do Vítkova a následně na výlet do ZOO z vlastních 
prostředků.Každý z partnerů si zajistí propagaci projektu (web města, plakáty).
Počet lektorů v této aktivitě je celkem 5 (1 osoba - teorie ke třídění odpadu vzniklého v koupelně, 4 
osoby - praktické ukázky)

--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Workshop - Třídíme v koupelně/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 3. 2021
č. / nr: 2
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Workshop - Plyšákové upcyklování/--
Datum splnění / Data realizacji: 30. 4. 2021

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Aktivity jsou určeny pro občany města Vítkova a Kalet. Workshop "Plyšákové upcyklování" je určeno 
zejména pro rodiče a jejich děti.
Odhadované počet účastníků u aktivit odhadujeme 90 osob (45 + 45).
--

Číslo / Numer: 3
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Školy třídí/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 2. 2020
Datum ukončení / Data zakończenia: 30. 6. 2021
Rozpočet / Budżet: 0,00
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Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Aktivita určena pro žáky a studenty škol ve Vítkově a v Kaletách. Tato aktivita by měla děti naučit 
správně třídit a zábavnou formou je přimět, aby jim nebylo lhostejné prostředí a příroda kolem nich. 
Škola ve Vítkově a v Kaletách bude vybavená 5 sadami nádob na tříděný odpad, které budou 
umístěny v prostorách školy. Žáci budou denně zapisovat produkci tříděného odpadu. Za zapisování 
bude odpovědný pověřený učitel. Výstupy z měření pak bude vyhodnoceno odborníkem. Výsledky 
sledování se porovnají na polské a české straně. Statistika bude zveřejněna na webových stránkách 
měst a zveřejněna v místním tisku.
Oba partneři zajistí správné vedení statistiky. Polský partner poté zašle své statistické údaje, aby je 
mohl odborník z ČR zpracovat a porovnat. V rámci aktivity bude pořízeno celkem 10 sad nádob na 
třídění odpadu, 5 sad bude umístěno v Kaletách a 5 sad ve Vítkově.

--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Statistika odpadů ve školách/--
Datum splnění / Data realizacji: 30. 6. 2021

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Žáci a studenti základních škol ve Vítkově a v Kaletách. Odhadovaný počet cílové skupiny je 1000 žáků 
a studentů (500 + 500).
--

Číslo / Numer: 4
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Soutěže/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 2. 2020
Datum ukončení / Data zakończenia: 31. 1. 2021
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:
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Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Soutěže budou probíhat ve dvou oblastech a to ve výtvarném a fotografickém oboru. Tématem obou 
soutěží je jak vnímají odpady různé věkové kategorie. Cílem je zjistit informovanost občanů a jejich 
podvědomí o třídění odpadů a jejich následného využití.  
1. Výtvarná soutěž "Vím, kam s ním" - soutěž určena pro děti a žáky do 18 let ve Vítkově a v Kaletách. 
Tématem je správné ukládání odpadů a ověření povědomí dětí o separaci odpadů. Soutěž bude 
vyhlášena prostřednictvím škol a školek u obou partnerů a také vyhlášením na webových stránkách 
obou měst. Soutěž bude trvat cca 8 měsíců a nejlepší obrázky vyhodnotí komise složená ze zástupců 
měst, škol. Výherci budou oceněni na Dni města Vítkova. .2. Fotografická soutěž "Příroda mi nesluší" - 
soutěž určena pro všechny věkové kategorie a tématem jsou černé skládky a odkládání odpadků  na 
veřejných prostranstvích a v krajině, znečišťování vodních toků apod. Soutěž bude vyhlášena na 
webových stránkách města a bude trvat také cca 8 měsíců. Poté komise složena ze zástupců měst 
vybere vítěze, kterému bude taktéž předána cena na Dni města ve Vítkově. 
Následně proběhne výstava, kde budou ty nejlepší výkresy a fotografie vystavené nejdříve ve Vítkově 
a poté v Kaletách. Nejlepší obrázky a fotografie budou také sloužit jako podklad pro česko-polský 
kalendář, který bude vydán v rámci projektu (viz aktivita propagační předměty).Polský partner bude 
zapojen tím, že zajistí propagaci aktivity a následně organizačně zajistí umístění výstavy fotografií a 
výtvarných výtvorů.
--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Výstava obrázků a fotografií/
Datum splnění / Data realizacji: 31. 12. 2020

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Děti ve školách a školkách ve Vítkově a v Kaletách, občané měst Vítkov a Kalety. Počet účastníků 
zapojených do soutěží odhadujeme 100 (50 + 50).
--

Číslo / Numer: 5
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Kdo je green, ten je in/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 6. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia: 30. 6. 2021
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Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Tato aktivita bude mít největší dopad na veřejnost. V rámci Dne města Vítkova bude umístěn stánek - 
Green Point před vstupem do areálu, kde bude probíhat Den města. Informační místo bude určeno 
široké veřejnosti a nejen účastníkům Dne města. Tento stánek bude informovat širokou veřejnost o 
třídění odpadů, budou zde praktické ukázky třídění odpadů, dále hry, soutěže a zábava pro děti. 
Zájemcům budou rozdávány, butony, materiály EKO-KOM. Budou zde umístěny nádoby na třídění 
odpadu, který vznikne na Dni  města (plastové kelímky, obaly od nápojů, apod.) V blízkosti stánku 
bude probíhat kulturní program, který zajistí partnerské město Kalety.
Stejný stánek Green Point bude umístěn také v Kaletách při jejich Dni města se stejným úkolem jako 
ve Vítkově, především budou poskytovány informace o třídění, hry, soutěže pro děti apod.
Pro zájemce bude k dispozici fotokoutek, kde bude možno se vyfotit s maskotem. Maskot je blíže 
popsán v aktivitě propagační předměty. Jeho úlohou bude bavit zejména nejmenší a lákat je k 
návštěvě Green pointu.Polský partner zajistí propagaci aktivity (webové stránky, plakáty), organizační 
zajištění stánku Green point a kulturní program v rámci Dne města.Přímý počet účastníků na těchto 
aktivitách je 50 PL (ve Vítkově) a 50 CZ (v Kaletách).

--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Green point (informační stánek) ve Vítkově/--
Datum splnění / Data realizacji: 30. 6. 2021
č. / nr: 2
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Green point (informační stánek) v Kaletách/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 7. 2021

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Občané města Vítkov a Kalety a jejich okolí, návštěvníci Dne města ve Vítkova a Dne města v 
Kaletách. Odhadujeme počet 3000 obyvatel.
--
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Číslo / Numer: 6
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Exkurze/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 7. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia: 31. 8. 2021
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Většina aktivit projektu je zaměřena na osvětu a vzdělání v oblasti třídění odpadů. Tato aktivita je 
určena na ukázku odpadového hospodářství jak to funguje někde jinde. Jsou naplánovány dva 
výjezdy, a to do Brna (ČR) a do Bielsko-Biala a Zywce (PL), kde jsou zajímavé cíle z pohledu 
odpadového hospodářství. Obou výjezdů se zúčastní občané z Vítkova a z Kalet.
1. Inspirujeme se v ČR - návštěva ENVIcentra SAKO Brno, což je výchovně-vzdělávácí environmentální 
pracoviště, jehož hlavním cílem je nenásilnou a zábavnou formou představit vše, co souvisí s 
odpadovým hospodářstvím. Dále proběhne návštěva Zetor Gallery v Brně, která je netradiční 
muzeum výrobce zemědělské techniky. Výlet bude zakončen prohlídkou hradu Špilberk, kde bude 
komentovaná prohlídka.
2. Inspirujeme se v PL - návštěva pracoviště v Bielsko-Biala, kde je obrovská třídírna odpadů a jeho 
následná přeměna na energii. Dále bude následovat prohlídka Studia kreslených filmů, u nás známé 
zejména z Večerníčku pro děti. Na závěr proběhne prohlídka muzea pivovarnictví v Zywcu včetně 
výkladu o vaření piva. Polský partner zajistí propagaci aktivity na svých webových stránkách a 
vytištěním plakátů.

--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Výjezd do Brna/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 8. 2021
č. / nr: 2
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Výjezd do Bielsko-Biala/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 8. 2021
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Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Občané Vítkova a Kalet, odhadovaný počet účastníků je 90 (45 + 45).
--

Číslo / Numer: 7
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Výměna  zkušeností/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 10. 2020
Datum ukončení / Data zakończenia: 31. 12. 2020
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Aktivita je určena pro podnikatelskou veřejnost a pro zástupce měst a obcí. Cílem je vzájemná 
výměna zkušeností, jak funguje odpadové hospodářství na české a polské straně z pohledu 
podnikatelského prostředí a veřejné správy. Proběhnou dva semináře, které po teoretické stránce 
zabezpečí lektor, případně za pomoci tlumočníka.
1. Seminář pro podnikatele - bude probíhat v Kaletách. První část - teoretická, bude probíhat 
odděleně, zvlášť pro českou a zvlášť pro polskou stranu, jelikož pro každý stát je platná jiná 
legislativa. Druhá část bude již praktická a bude společná pro všechny. Formou diskuse dojde k 
výměně zkušeností a obeznámení s problémy, se kterými se musí podnikatelé z pohledu odpadového 
hospodářství potýkat.2. Seminář pro starosty - bude probíhat ve Vítkově. Budou pozváni starostové a 
zástupci obcí a měst v česko-polského příhraničí. Seminář bude taktéž rozdělen na dvě části, kdy v té 
první-teoretické budou lektoři informovat o legislativě spojené s odpady (zvlášť polské a zvlášť české 
účastníky) a následovat bude diskuse o výměně zkušeností, proběhnou prezentace zástupců 
jednotlivých obcí a měst. Tématem bude skládky, ukládání odpadu, svoz, osvědčené postupy v praxi, 
financování, poplatky, apod. Polský partner i zástupci z české strany si dopravu zajistí na své vlastní 
náklady. Polský partner také zajistí propagaci projektu formou webových stránek a formou plakátů a 
pozvánek.
--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Seminář pro podnikatelé/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 10. 2020
č. / nr: 2
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Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Seminář pro starosty obcí a měst/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 12. 2020

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
podnikatelé, zástupci firem a institucí z Česka a Polska, starostové obcí a měst z česko-polského 
příhraničí. Odhadovaný počet účastníků je 100, u aktivity pro podnikatelé 40 (20 + 20) a u aktivity pro 
starosty a zástupce obcí a měst 60 (30 + 30).
--

Číslo / Numer: 8
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Propagace/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 1. 2020
Datum ukončení / Data zakończenia: 31. 12. 2021
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
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V rámci celého projektu vznikne řada propagačních předmětů, které budou účastníkům rozdávány na  
aktivitách.
1. Buttony - v rámci projektu vzniknou butony, které budou rozdávány na všech aktivitách. Aby se 
mohlo dle konkrétních aktivit měnit vzhled buttonu, tak z projektu dojde k pořízení stroje na jejich 
výrobu. 2. Kalendáře - podkladem pro výrobu kalendáře budou fotografie a obrázky, které vzniknou z 
fotografické a výtvarné soutěže (aktivita č. 4 - soutěže). Plánujeme výrobu 1.000 ks kalendářů na rok 
2021, kdy 500 ks bude pro Vítkov a 500 ks pro Kalety. Distribuce kalendářů bude prostřednictvím 
informačních center a budou zcela zdarma.  3. Maskot - maskot bude v rámci projektu spojovat 
všechny aktivity, jeho cílem je zaujmout a nalákat co největší množství lidí, zejména při veřejných 
akcích. Maska bude vyrobena z kvalitního materiálu, aby byla vhodná i pro venkovní použití. Maska 
se bude využívat i v budoucnosti při realizaci jiných projektů. Maskot bude v grafické podobě na 
dalších předmětech, např. butony, plakáty apod.
4. Propagační stánky - bude sloužit k propagaci projektu při venkovních aktivitách, jsou určeny 
zejména při aktivitě č. 5. Budou nakoupeny dva stánky, se třemi bočními zástěnami a střechou. 
Využití stánku bude i během dalších aktivit. Potisk bude zaměřen na odpovědný přístup ke krajině.
5. Kvarteto pro děti - hra pro celou rodinu s minimem textu a zejména s grafickou úpravou. Tématem 
obrázků bude třídění odpadů. Bude vyrobeno 1000 ks, z čehož 500 ks bude ve Vítkově a 500 ks v 
Kaletách. Kvarteto bude k dispozici na akcích a poté v informačních centrech obou partnerů.V rámci 
propagace dojde také ke zveřejnění informací o projektu na webu města, průběžně budou 
zveřejňovány články ve Vítkovském zpravodaji (informace o aktivitách, statistiky škol). Na všechny 
plánované aktivity budou vytištěny plakáty, které budou umístěny ve městě a místních částech. Tuto 
část propagace bude polský partner zajišťovat také v Polsku.

--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Buttony/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 12. 2020
č. / nr: 2
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Kalendáře/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 12. 2020
č. / nr: 3
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Maskot/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 12. 2020
č. / nr: 4
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Propagační stánky/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 12. 2020
č. / nr: 5
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Kvarteto/--
Datum splnění / Data realizacji: 31. 12. 2020



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 TUADAING Verze 4 
1.7.2020 10:35

29

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Široká veřejnost města Vítkov a města Kalety.
--

Klíčové aktivity - indikátory / Kluczowe działania - wskaźniki:

Číslo klíčové 
aktivity / 
Numer 
działania 
kluczowego:

Název subjektu / Nazwa 
podmiotu:

Název indikátoru / Nazwa 
wskaźnika:

Výchozí 
hodnota 
/ 
Wartość 
wyjściow
a

Cílová 
hodnota / 
Wartość 
docelowa

0

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 2,000

0

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

1

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 2,000

1

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

2

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 2,000

2

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000
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3

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 2,000

3

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

4

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 2,000

4

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

5

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 2,000

5

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

6

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 2,000

6

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

7

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 2,000

7

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000
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8

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 2,000

8

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

Propagační činnost / Działanie promocyjne

Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne:

Uvědomění příjemců pomoci během školení, seminářů, 
akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom 
podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.

Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Během společných setkání a workshopů budou účastníci projektu uvědomění o Fondů
mikroprojektů, EU, financování projektu, kterého se účastní.

--

Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne: Plakát velikosti min A3 / Plakat o rozmiarze min. A3
Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Na každou aktivitu bude vytvořen plakát, který bude zvát občany Vítkova. Plakát bude obsahovat 
povinné prvky publicity. Jejich vyvěšení pak bude na plakátovacích plochách ve městě.
--

Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne:

Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje w 
mediach wraz z mediami społecznościowymi
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Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Informace o veškerých aktivitách projektu bude zveřejněna na webových stránkách měst a také na 
facebookových stránkách.
--

Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne:

Uvědomění příjemců pomoci během školení, seminářů, 
akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom 
podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.

Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Na webových stránkách žadatele budou průběžně ukládány pozvánky a informace k realizaci 
projektu.
--

Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne:

Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy 
informacji - określić

Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
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V rámci projektu vzniknou tyto propagační předměty, které budou opatřeny povinnou publicitou a to 
vždy po  schválení ze strany poskytovatele dotace.
1. KALENDÁŘE - v nákladu 1000 ks, kdy 500 ks bude distribuováno v ČR a 500 ks v PL. Kalendáře 
budou na rok 2021 a grafickým podkladem budou fotografické a výtvarné práce, které vzniknou v 
rámci jedné z aktivit. Dále v kalendáři budou uvedeny praktické informace o separaci odpadů, svozu 
odpadů ve Vítkově a v Kaletách, otevírací době sběrných míst, provozní době kompostárny, důležité 
kontakty a navíc budou vyznačeny významné kulturní akce obou měst. Kalendáře budou stolní, 29 
listů, plnobarevné. 2. KVARTETO - karetní hra v nákladu 1000 ks, kdy 500 ks bude distribuováno v ČR 
a 500 ks v Polsko. Kvarteto bude rozdáváno během aktivit v projektu a zbývající náklady pak budou k 
dispozici v informačních centrech ve Vítkově a v Kaletách. Obrázkové motivy budou kreslené a s 
tématikou odpadů a životního prostředí. Důraz bude kladen na grafiku, aby byly karty srozumitelné i 
pro ty nejmenší děti. Kvarteto bude tvořeno z 32 karet, návodem ke hře v češtině a polštině a bude v 
papírové krabičce. 
3. BUTTONY - v rámci projektu dojde k pořízení buttonovače, včetně materiálu na výrobu buttonů. 
Vzniklé butony budou rozdávaný na jednotlivých aktivitách a také jejich vzhled bude obměňován dle 
jednotlivých aktivit. 4. PROPAGAČNÍ STÁNKY - propagační stánky budou vyrobeny 2 ks o rozměrech 
3x3 m, typ stánku nůžkový se zátěží a kotvením. Barva bude bílá s potiskem, který bude zaměřen na 
zodpovědný přístup ke krajině. Využití stánku bude také po ukončení projektu a to především při 
realizaci dalších česko-polských projektů. 5. MASKOT - maska bude vyrobena z velmi kvalitního 
materiálu, aby její použití bylo také při venkovních akcí, případně při nepříznivém počasí. Jeho cílem 
je zaujmout co nejvíce lidí, zejména dětí, aby se zapojili do aktivit v rámci projektu. Téma maskota se 
bude prolínat během celého projektu

--

Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne:

Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy 
informacji - określić

Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy): 21
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Během aktivity č. 4 - soutěže bude vítězům rozdány odměny. Odměny za výtvarnou soutěž (určena 
pro žáky a studenty) budou ve čtyřech kategorií rozdány ceny pro 1. - 3. místo, a to formou balíčku s 
výtvarnými potřebami v rozdílné hodnotě. Balíčky budou opatřeny povinnou publicitou (nálepkou). 
Odměny za fotografickou soutěž (určena pro občany obou měst) budou ve třech kategorií rozdány 
ceny pro 1. - 3. místo, a to formou publikace známých fotografů v rozdílné hodnotě. Knihy budou 
opatřeny povinnou publicitou (nálepkou).

--

G. Indikátory / Wskaźniki
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Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Název subjektu / Nazwa podmiotu Město Vítkov
Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Liczba partnerów zaangażowanych  we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej
Cílová hodnota / Wartość docelowa 2,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 31. 12. 2021
Měrná jednotka / Jednostka miary Partneři

Popis hodnoty / Opis wartości

Do projektu se zapojí oba partneři, a to město Vítkov a 
město Kalety. Obě města již společně realizovali řadu 
projektů a nadále se prohlubuje jejich vzájemná 
spolupráce.

Název subjektu / Nazwa podmiotu Město Vítkov
Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim 
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej 2. 9. 2019
Cílová hodnota / Wartość docelowa 0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 31. 12. 2026
Měrná jednotka / Jednostka miary Škála

Popis hodnoty / Opis wartości

Obě města spolupracují již téměř 25 let. Za tuto dobu 
realizovaly mnoho společných neinvestičních projektů a 
jeden investiční. Díky bohaté spolupráci na úrovni měst 
dochází k rozvoji spolupráce také na úrovni škol, školských 
zařízení a spolků. Město tyto česko-polské příhraniční 
aktivity podporuje 2 způsoby:
- dotacemi z rozpočtu města,
- předfinancováním projektů realizovaných z Fondů 
mikroprojektů.
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Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:

Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Liczba partnerów zaangażowanych  we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej
Cílová hodnota / Wartość docelowa 2,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 31. 12. 2021
Měrná jednotka / Jednostka miary Partneři

Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim 
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej 2. 9. 2019
Cílová hodnota / Wartość docelowa 0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 31. 12. 2026
Měrná jednotka / Jednostka miary Škála

H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna

1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach 
projektu

Zdůvodnění výběru partnera/ů vzhledem k definovaným problémům/potenciálům a plánovaným 
aktivitám (zejména s ohledem na předchozí zkušenosti, profesní zaměření, apod.) / Uzasadnienie 
wyboru partnera/ów ze względu na zdefiniowane problemy/potencjały oraz planowane działania 
(w szczególności przy uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń, przedmiotu działalności, itp.):
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S partnerem projektu spolupracujeme téměř 25 let. Spolupráce neprobíhá pouze na úrovni měst, ale 
také škol, spolků, školských zařízení. Obě města jsou stejně velká s přibližně stejnou skladbou 
obyvatel a jsou snadno dosažitelná - dobré dopravní spojení po dálnici.
Společně jsme realizovali již několik projektů z nejrůznějších programů a oblastí.
Financování těchto projektů bylo z vlastních zdrojů či díky finanční podpoře z Fondu mikroprojektů. 
Obě města i jejich občané mají o spolupráci zájem. Projekt přispěje ke zkvalitnění života v oblasti 
kultury, volnočasových aktivit a zejména v oblasti životního prostředí.
Obě města považují zlepšování životního prostředí, snižování zátěže vznikající v souvislosti s produkcí 
odpadů za priority při řešení problémů v oblasti samospráv (Kalety - Cittaslow, Vítkov - Národ. síť 
Zdravých měst).

Z partnerem projektu współpracujemy niemal 25 lat. Współpraca przebiega nie tylko na poziomie 
miast ale również szkół i placówek oświatowych. Oba miasta są podobnej wielkości i mają mniej 
więcej jednakową strukturę mieszkańców oraz są łatwo dostępne - dobre połączenie autostradą.
Wspólnie zrealizowaliśmy już kilka projektów z najróżniejszych programów i dziedzin.
Finansowanie tych projektów było z własnych środków, lub ze wsparciem finansowym Funduszu 
Mikroprojektów. Oba miasta i ich mieszkańcy są zainteresowani współpracą. Projekt przyczyni się do 
poprawy jakości życia w zakresie kultury, czynności wolnoczasowych, a w szczególności w zakresie 
środowiska.
Oba miasta uważają ulepszanie środowiska, obniżanie obciążenia powstającego w związku z 
produkcją odpadów za priorytety w rozwiązywaniu problemów na poziomie samorządów (Kalety - 
Cittaslow, Vítkov - Narod. Sieć Zdrowych Miast).

2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:
ano/tak

Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich 
charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu 
(sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):
V měsíci květnu proběhlo v Kaletách společné jednání nad návrhem aktivit na rok 2020, mimo jiné  
konkrétní naplánování aktivit realizovaných v rámci tohoto projektu.
Byl stanoven realizační tým, který bude přípravu i realizaci na obou stranách hranice zabezpečovat.
Zejména došlo ke stanovení samotných aktivit, stanovení jejich předpokládaných termínů a míst 
realizace.
Bylo dohodnuto, jak budou občané o projektu informováni, jaké budou pořízeny propagační 
materiály a jakou formou bude probíhat propagace celého projektu.
Bylo řešeno financování projektu.
Podrobnosti byly po celou dobu přípravy projektu také řešeny formou e-mailové komunikace, 
telefonicky a při posledním setkání 22. 8. ve Vítkově. 
Přípravná část projektu byla zakončena zpracování a podáním žádosti do Fondu mikroprojektů (Česká 
republika - Polská republika).
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W maju w Kaletach odbyły się rozmowy na temat propozycji działań na 2020 rok, między innymi 
konkretne zaplanowanie działań realizowanych w ramach tego projektu.
Został powołany zespół realizacyjny, który będzie zabezpieczać przygotowanie i realizację po obu 
stronach granicy.
W szczególności doszło do ustalenia samych działań, ich zakładanych terminów i miejsc realizacji.
Uzgodniono, jak mieszkańcy będą informowani o projekcie, jakie materiały propagacyjne zostaną 
nabyte i jako formą będzie przebiegać propagacja całego projektu.
Rozwiązani finansowanie projektu.
Szczegóły przez cały czas przygotowania projektu były również omawiane formą komunikacji e-
mailowej, telefonicznie i w ramach ostatniego spotkania 22. 8. w miejscowości Vítkov. 
Część przygotowawcza projektu została zakończona opracowaniem i złożeniem wniosku do Funduszu 
Mikroprojektów (Republika Czeska ? Rzeczpospolita Polska).

3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:
ano/tak

Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a 
časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki 
sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest 
niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań
w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):
Na společné realizaci se budou podílet oba partneři. Aktivity projektu budou probíhat střídavě ve 
Vítkově a Kaletách. Přesné rozdělení již proběhlo v průběhu komunikace s polským partnerem při 
přípravě projektu.
Partneři budou spolupracovat při výběru dopravy, občerstvení i lektorů na workshopy. Každý z 
partnerů bude dbát na správnou propagaci (plakáty, weby, zpravodaje...) s uvedením povinných log 
poskytovatele dotace. Pracovní tým bude přítomen a bude projekt řídit, jak ve Vítkově, tak v 
Kaletách, a to při všech aktivitách projektu.
Pro realizaci workshopů použijí partneři vlastních prostor (kulturní dům), techniku (projekce, 
ozvučení).  Společně budou pořizovat fotodokumentaci projektu a jeho propagaci i po ukončení 
(zpráva v městských zpravodajích, webech apod.).
We wspólnej realizacji będą uczestniczyć obaj partnerzy. Działania projektu będą przebiegać na 
przemian w miejscowościach Vítkov i Kalety. Dokładne rozdzielenie już miało miejsce w trakcie 
komunikacji z polskim partnerem w ramach przygotowania projektu.
Partnerzy będą współpracować w zakresie wyboru transportu, poczęstunku i lektorów na 
warsztatach. Każdy z partnerów będzie dbać o prawidłową propagację (plakaty, strony internetowe, 
biuletyny) z podaniem obowiązkowych logotypów dawcy dotacji. Zespół roboczy będzie obecny i 
będzie kierować projektem zarówno w Witkowie jak też w Kaletach.
Do realizacji warsztatów partnerzy wykorzystają własne zaplecze (dom kultury), technologię 
(projekcje, udźwiękowienie).  Wspólnie będą sporządzać dokumentację fotograficzną projektu i jego 
propagację również ukończeniu (informacje w biuletynach miejskich, na stronach internetowych, 
itp.).

4. Společný personál: / Wspólny personel:
ano/tak
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Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti 
společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení
pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób 
personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, 
dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jego struktura,
podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i 
współpracy, jeżeli są sformalizowane):
Starostové obou měst projekt zaštiťují.
V obou městech byli vyčleněni pracovníci, kteří zodpovídají za úspěšnou přípravu i realizaci projektu:
-  (Vítkov) - administrativní část projektu (příprava projektové žádosti, závěrečné 
zprávy, komunikace s poskytovatelem dotace...),
-  (Vítkov) - realizační část projektu (příprava programu, spolupráce s partnerem, 
příprava prostor, technické zabezpečení, pořadatelská činnost...),
- (Kalety) - realizační část projektu (stejný rozsah jako na české straně).
-  (Kalety) - publicita projektu (tiskové zprávy, fotodokumentace). 
Celý tým spolupracuje, k dosažení společného cíle využívá zázemí a prostředky městských úřadů 
(auta, telefony, e-maily, vybavení kanceláří).
Mzdové náklady pracovníků podílejících se na přípravě projektu jsou hrazeny z rozpočtů měst.
Projekt objęty jest patronatem burmistrzów obu miast.
W obu miastach wyznaczono pracowników, którzy odpowiadają za pomyślne przygotowanie i 
realizację projektu:
-  (Vítkov) - administracja projektu ( przygotowanie wniosków, sprawozdania 
końcowe, komunikacja z organem udzielającym dotacji...),
- (Vítkov) - część realizacyjna projektu ( przygotowanie programu, współpraca z 
partnerem, przygotowanie pomieszczeń, zabezpieczenie techniczne, działania organizacyjne...),
-  (Kalety) - część realizacyjna projektu (taki sam zakres, jak po czeskiej stronie).
-  (Kalety) -popularyzacja projektu (wiadomości prasowe, dokumentacja 
fotograficzna). 
Zespół współpracuje w jednym celu, wykorzystuje zaplecze i środki urzędów miejskich (samochody, 
telefony, e-maile, wyposażenie biur).
Koszty na wypłaty pracowników uczestniczących w przygotowaniu projektu pokryje budżet miejski.

5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:
ne/nie

Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione 
jest wspólne finansowanie projektu:

I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty 
projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou
individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. 
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Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie 
złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim 
stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku
realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. 
Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania
wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:
Téma společného projektu řeší problematiku správného třídění odpadu v česko-polském příhraničí, 
dojde k podpoře environmentálního vzdělávání a kromě toho dojde také k rozvoji další spolupráce 
mezi oběma partnery.
Realizací projektu dojde k vzájemné výměně zkušeností a předání dobré praxe. Společně přispějeme 
ke zkvalitnění životního prostředí. Projekt je určen pro širokou škálu obyvatel, a to díky tomu, že 
aktivity jsou určeny pro občany měst a jejich okolí, pro školy, pro domácnosti, firmy a veřejnou 
správu.
Posílí se osobní vazby jednotlivých účastníků, vytvoří se nový prostor pro realizaci další společných 
aktivit na území obou měst.
Temat wspólnego projektu dotyczy problematyki prawidłowego segregowania odpadu w pograniczu 
czesko-polskim, dojdzie do wsparcia edukacji środowiskowej, ponadto dojdzie do rozwoju dalszej 
współpracy między obydwoma partnerami.
W wyniku realizacji projektu dojdzie do wzajemnej wymiany doświadczeń i przekazywania dobrej 
praktyki. Wspólnie przyczynimy się do poprawy jakości środowiska. Projekt jest adresowany do 
szerokiej publiczności dzięki temu, że działania są przeznaczone dla mieszkańców miast i ich okolicy, 
dla szkół, dla gospodarstw domowych, firm i administracji publicznej.
Relacje poszczególnych uczestników zostaną umocnione, zostanie utworzona także nowa przestrzeń 
do realizacji kolejnych, wspólnych inicjatyw na terenie obu miast.

2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních 
kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových
skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego 
pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i 
struktur,
integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:
Vzhledem k dlouholeté spolupráci jsme s partnerským městem řešili v rámci společných projektů již 
mnoho témat - kulturní, sportovní, zkušenosti samospráv, využívání volnočasových aktivit a tímto 
projektem vhodně navážeme na rozvoj spolupráce v oblasti životního prostředí. Realizace 
jednotlivých aktivit projektu bude probíhat jak na české straně, tak také na polské. Tím dojde k 
odbourání komunikačních bariér a k navázání přátelství a zlepšení komunikace mezi zájmovými 
subjekty.   Posilování všeobecného povědomí o životě v ČR a Polsku a poznání toho, jak to funguje u 
partnera v oblasti odpadového hospodářství. Jak z pohledu praxe, tak legislativy.
Během společných setkání bude prostor pro předání kontaktů na jednotlivé odpadové hospodáře, 
pracovníky životního prostředí a osoby, které se touto problematikou zabývají ve školách nebo 
firmách. Ti pak mohou dále rozvíjet spolupráci, komunikovat společné problémy a sdílet dobrou 
praxi.
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Ze względu na długotrwałą współpracę z miastem partnerskim w ramach wspólnych projektów 
poruszaliśmy już wiele tematów - kulturalnych, sportowych, samorządowych, animacji wolnego czasu 
i naszym projektem nawiążemy do rozwoju współpracy w zakresie ochrony środowiska. Realizacja 
poszczególnych działań w ramach projektu będzie przebiegać zarówno po czeskiej, jak też po polskiej 
stronie. W ten sposób dojdzie do pokonania barier komunikacyjnych i nawiązania przyjaźni, oraz 
poprawy komunikacji między zainteresowanymi podmiotami.   Pogłębienie ogólnej wiedzy o życiu w 
RC i w Polsce i poznanie, jak to funkcjonuje u partnera w zakresie gospodarki odpadowej. Zarówno z 
punktu widzenia praktyki, jak też legislatywy.
W ramach spotkań będzie czas na przekazanie danych kontaktowych poszczególnych gospodarzy 
odpadowych, pracowników ochrony środowiska i osób, które zajmują się tą problematyką w szkołach 
lub firmach. Mogą oni następnie dalej rozwijać współpracę, komunikować o wspólnych problemach.

3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým 
skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, 
w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:
Dopad aktivit na cílové skupiny, které se do projektu zapojí je na obou stranách hranice stejný. 
Všichni účastnící projektu obdrží propagační předměty, které vzniknou v rámci projektu. Během 
realizace worskhopu pro podnikatele a zástupce obcí bude široký dopad na oblast česko-polského 
příhraničí. Na workshop budou pozváni starostové okolních obcí a v návaznosti na to také zástupci 
jejich partnerských měst. Dopad projektu bude stejný také na žáky a studenty škol, kteří se aktivně 
do projektu zapojí a výstup jejich třídění se na konci projektu porovná a vyhodnotí.
Aktivní zapojení a spolupráce všech účastníků na jednotlivých aktivitách. Výstupy projektu budou pro 
oba partnery stejné (propagační předměty, výstupy z hodnocení sledování - školy). Na aktivity pro 
širokou veřejnost budou pozváni také partneři z Glubczyc, s kterými jsme realizovali jiný projekt v 
rámci Fondu mikroregionu.
Wpływ działań na grupy docelowe, które przyłączą do projektu, jest po obu stronach granicy 
jednakowy. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają przedmioty propagacyjne, które powstaną w 
ramach projektu. W wyniku realizacji worskhopu dla przedsiębiorców i przedstawicieli miejscowości 
będzie znaczny wpływ na obszar czesko-polskiego pogranicza. Na workshop zostaną wójtowie 
okolicznych gmin oraz przedstawiciele ich miast partnerskich. Wpływ projektu będzie jednakowy 
również na uczniów i studentów szkół, którzy aktywnie przyłączą do projektu, a wynik ich 
segregowanie na końcu projektu zostanie porównany i oceniony.
Aktywny udział i współpraca wszystkich uczestników w poszczególnych działaniach. Wyniki projektu 
będą dla obu partnerów jednakowe (przedmioty propagacyjne, wyniki oceny obserwacji ? szkoły). Do 
działań dla szerokiej publiczności zostaną zaproszeni również partnerzy z Głubczyc, z którymi 
realizowaliśmy inny projekt w ramach Funduszu Mikroregionu.

4. Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na 
wspólnym obszarze?:
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Územní dopad je zaměřen především na samotná města Vítkov, Kalety a jejich okolí.
Územní dopad je na obou stranách hranice stejný. Obě města mají přibližně stejný počet obyvatel, 
rozlohu i věkovou a sociální strukturu obyvatel. Projekt je v tomto ohledu vyvážený a rovnoměrný. 
Samotné konání jednotlivých aktivit je rozděleno stejnoměrně.
V případě realizace aktivity č. 5 - Kdo je green, ten je in, předpokládáme také účast obyvatel okolních 
obcí a rozšíření dopadu projektu na území ORP a mimo jiné také budou pozváni zástupci 
partnerského města Glubczyce, se kterými jsme realizovali jiný projekt v rámci česko-polské 
spolupráce.

Projekt obejmie przede wszystkim obszar miast Vítkova, Kalet i ich okolicy.
Wpływ terytorialny po obu stronach granicy jest identyczny. Oba miasta mają podobną powierzchnię, 
liczbę mieszkańców a także ich wiekową i socjalną strukturę. Projekt jest w tym zakresie 
zrównoważony i równomierny. Sama realizacja poszczególnych działań jest rozdzielona 
równomiernie.
W przypadku realizacji działania nr 5 - Kto jest green, ten jest in, zakładamy również udział 
mieszkańców okolicznych miejscowości i rozszerzenie wpływu projektu na terytorium ORP, między 
innymi zostaną też zaproszeniu przedstawiciele miasta partnerskiego Głubczyce, z którymi 
realizowaliśmy inny projekt w ramach czesko-polskiej współpracy.

K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne

Typ horizontálního principu / Typ zasady 
horyzontalnej:

Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie 
równych szans i niedyskryminacja

Vliv projektu na horizontální princip / 
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ 
na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na 
zasadę horyzontalną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady 
horyzontalnej:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój 
zrównoważony

Vliv projektu na horizontální princip / 
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ 
na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na 
zasadę horyzontalną:
Celý projekt je zaměřen na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.
--

Typ horizontálního principu / Typ zasady 
horyzontalnej:

Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych 
szans mężczyzn i kobiet

Vliv projektu na horizontální princip / 
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ 
na zasady horyzontalne
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Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na 
zasadę horyzontalną:

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu 
na środowisko:
Projekt má velký vliv na životní prostředí. Všechny aktivity jsou zaměřeny tímto směrem s cílením na 
separaci odpadů a jak omezit jeho vznik. Projektem dojde k naplňování cílů udržitelného rozvoje.
Projekt bude mít pozitivní dopad na ekologii a ochranu životního prostředí.
--

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním 
dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření
zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania zostały podjęte 
w ramach projektu w celu zmniejszania/zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu (wynikającemu 
ze zwiększenia ruchu turystycznego)
na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych.:

L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.

1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele 
projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?
ano/tak

Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k 
jejich naplění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z 
stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność).:
Cíle projektu jsou v souladu s těmito dokumenty:
- Strategie pro rozvoj Euroregionu Silesia v období 2014 - 2020, cíl II.1., II.2., II.3.
- Akční plán města Vítkova na léta 2019 - 2022, opatření 6.
- Koncepce přípravy na stárnutí populace ve Vítkově - 11.2.2, 11.2.3
--

2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databází, 
KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy 
podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, 
KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE?
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Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:
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M. Financování projektu/Finansowanie projektu

Rozpočet projektu / Budżet projektu

Rozpočet základní

Kód Název Částka celkem Procento
 1 Celkové výdaje / Całkowite wydatki 20 651,58 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne 20 651,58 100,00 
 1.1.1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 0,00 0,00 
 1.1.2 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne 0,00 0,00 
 1.1.3 Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania 0,00 0,00 
 1.1.4 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 15 305,43 74,11 
 1.1.5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 5 346,15 25,89 
 1.1.6 Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 0,00 0,00 
 1.1.7 Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne 0,00 0,00 

Město Vítkov

Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod Název / Nazwa Částka celkem / Kwota 

ogółem
Procento / 
Procent
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 1 Celkové výdaje / Całkowite wydatki 20 651,58 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne 20 651,58 100,00 
 1.1.1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 0,00 
 1.1.2 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne 0,00 
 1.1.3 Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania 0,00 
 1.1.4 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 15 305,43 74,11 
 1.1.5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 5 346,15 25,89 
 1.1.6 Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 0,00 
 1.1.7 Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne 0,00 

Miasto Kalety

Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod Název / Nazwa Částka celkem / Kwota 

ogółem
Procento / 
Procent

 1 Celkové výdaje / Całkowite wydatki 0,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne 0,00 
 1.1.1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 0,00 
 1.1.2 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne 0,00 
 1.1.3 Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania 0,00 
 1.1.4 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 0,00 
 1.1.5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 0,00 
 1.1.6 Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 0,00 
 1.1.7 Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne 0,00 
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Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

Fáze / Etap: Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem: 22 382,49
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 22 382,49

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne: 0,00

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP): 0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 22 382,49

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego: 0,00

Soukromé / Prywatne: 0,00
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 22 382,49
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego: 19 025,11

Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

3 357,38

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:

0,00

Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:

0,00

Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:

3 357,38

Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne: 0,00

Fáze / Etap: Žádost o podporu - změna - návrh IS 
KP

Celkové zdroje / Źródła ogółem: 20 651,58
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 20 651,58

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne: 0,00

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP): 0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 20 651,58

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego: 0,00

Soukromé / Prywatne: 0,00
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 20 651,58
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego: 17 553,84
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Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

3 097,74

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:

0,00

Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:

0,00

Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:

3 097,74

Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne: 0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Miasto Kalety

Fáze / Etap: Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem: 0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 0,00

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

0,00

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
   
Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Vítkov

Fáze / Etap: Žádost o podporu
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Celkové zdroje / Źródła ogółem: 22 382,49
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 22 382,49

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 22 382,49

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 22 382,49
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego: 19 025,11

Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

3 357,38

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:

3 357,38

Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
   

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Miasto Kalety

Fáze / Etap: Žádost o podporu - změna - návrh IS 
KP

Celkové zdroje / Źródła ogółem: 0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 0,00

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
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Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

0,00

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
   
Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Vítkov

Fáze / Etap: Žádost o podporu - změna - návrh IS 
KP

Celkové zdroje / Źródła ogółem: 20 651,58
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 20 651,58

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne: 0,00

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 20 651,58

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne: 0,00
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 20 651,58
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego: 17 553,84

Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

3 097,74

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:

3 097,74

Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
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Finanční plán / Plan finansowy

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego: 1
Datum předložení / Kolejność planu finansowego: 30. 1. 2022
Záloha - plán / Zaliczka - plan: 0,00
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje: 0,00
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne: 0,00
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan: 20 651,58
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony 
o przychody:

20 651,58

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje 
pomniejszone o przychody:

0,00

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki 
nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:

0,00

Závěrečná platba / Płatność końcowa: ANO

N. Dokumenty / Załączniki

Město Vítkov

Pořadí / Kolejność : 1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 2. 9. 2019
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: čestné prohlášení vedoucího partnera.pdf

Pořadí / Kolejność : 2
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Jmenování starosty města
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
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Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 2. 9. 2019
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: Usnesení ZM - volba starosty.pdf

Pořadí / Kolejność : 3
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení za partnera
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 2. 9. 2019
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: čestné prohlášení partnera.pdf

Pořadí / Kolejność : 4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Rozpočet mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 2. 9. 2019
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: podrobny_rozpocet_mikroprojektu.xlsx

Pořadí / Kolejność : 5
Název dokumentu / Nazwa dokumentu OPRAVA_Čestné prohlášení za partnera
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 2. 10. 2019
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
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Soubor / Załącznik: OPRAVA_čestné prohlášení za partnera.pdf

Pořadí / Kolejność : 6
Název dokumentu / Nazwa dokumentu OPRAVA_rozpočet mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 3. 10. 2019
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: OPRAVA_podrobny_rozpocet_mikroprojektu.xlsx

Pořadí / Kolejność : 7
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení - nedoplňování žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 3. 10. 2019
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001

Soubor / Załącznik:
Příloha 19 - Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti-
2017.pdf

Pořadí / Kolejność : 12
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Vysvětlení k nakládání s pořízeným majetkem
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 28. 2. 2020
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: Vysvětlení - nakládání s pořízeným majetkem.pdf

Pořadí / Kolejność : 13
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Název dokumentu / Nazwa dokumentu OPRAVA_rozpočet mikroprojektu po jednání EŘV
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 28. 2. 2020
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001

Soubor / Załącznik:
2146 - podrobný rozpočet mikroprojektu_po změně č. 1 
(po EŘV).xlsx

Pořadí / Kolejność : 14
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení - nedoplňování žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 28. 2. 2020
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti.pdf

Pořadí / Kolejność : 16
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení - nedoplňování žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Osoba, která soubor zadala do 
MS2014+ / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 1. 7. 2020
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001

Soubor / Załącznik:
Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti_změna 
harmongramu.pdf

Miasto Kalety
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Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen 
výhradně k plnění veřejných účelů; 

prohlašujiže na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše 
spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek 
z národních veřejných zdrojů;

prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České 
republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním 
orgánem Programu;
prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na 
uvedených aktivitách a zajistit jejich financování; 
prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu 
postupovat v souladu s ní. /

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-
profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych; 

oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do 
wysokości wkładu własnego i za  wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego 
innego finansowania z krajowych środków publicznych;

oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;
oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do 
uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania; 
oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej 
przestrzegał. 

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové 
písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
(pismem drukowanym)

Funkce / Funkcja:

Podpis / Podpis:
Razítko a datum / Pieczątka i data



Załącznik nr 1.h do załącznika nr 13 Wytycznych dla Wnioskodawców

Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

vyplňte bíle podbarvená pole v 

tabulce / należy wypełnić białe 

pola w tabelce

Způsobilé výdaje 

Wydatki całkowite
EFRR % EFRR

Kapitoly rozpočtu 

Kategorii wydatków

Celkový rozpočet 

Budżet całkowity

Klíčové aktivity

Działania kluczowe

Celkový rozpočet 

Budżet całkowity

      20 651,58 €                                                               17 553,84 € 85,00% Rozpočet celkem / Budżet razem:      20 651,58 € Dle aktivit:        20 651,58 € 

VP/ PW Název VP / Nazwa PW -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet 0 -  €               

Partner 1 Město Vítkov 20 651,58 €                                                                             17 553,84 € 85,00%
01 Náklady na zaměstnance / 

      Koszty personelu 
-  €                1                    -   € 

Partner 2 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
02 Kancelářské a administrativní výdaje / 

     Wydatki biurowe i administracyjne
-  €                2       2 833,51 € 

Partner 3 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
03 Náklady na cestování a ubytování

      Koszty podróży i zakwaterowania 
-  €                3       2 307,70 € 

Partner 4 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
04 Náklady na externí poradenství a služby / 

      Koszty ekspertów i usług zewnętrznych
15 305,43 €    4           546,00 € 

Partner 5 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
05 Výdaje na vybavení

     Wydatki na wyposażenie
5 346,15 €       5       2 393,00 € 

Partner 6 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet

06 Pořízení nemovitostí a stavební práce

      Wydatki na zakup nieruchomości i prace  

      udowlane

-  €                6       4 352,70 € 

Partner 7 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet

07 Výdaje na přípravu projektové žádosti

     Wydatki na przygotowanie wniosku 

     projektowego

-  €                7       1 568,68 € 

Partner 8 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet 8       6 649,99 € 

Partner 9 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
Nezpůsobilé výdaje všech partnerů  /

Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów
-  €                9                    -   € 

Partner 10 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet 10                    -   € 

Partner 11 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
Celkové výdaje projektu / 

Całkowite wydatki projektu
20 651,58 €    11                    -   € 

Dne/Dnia: 12.12.2019

Partneři / Partnerzy

Kudy tudy na odpady
Celkový rozpočet projektu 

Całkowity budżet projektu 

Dle partnerů / Według partnerów:



Výdaje Łącznie 20 651,58 € 

Aktivity / Działanie 20 651,58 € 
Zjednodušené vykazování výdajů na zaměstnance 
Uproszczone wykazywanie kosztów personelu

0,00%

Paušální sazba nepřímých výdajů (15% z výdajů na zaměstnance) / Stawka 
ryczałtowa wydatków pośrednich (15 % z kosztów personelu).

-  €         

jednotka
jednostka

počet
Ilość

Cena                
max. 2 desetinná 
místa / maks. dwa 

miejsca po 
przecinku

Koszty przygotowawcze / náklady na přípravu

Pouze pro mikroprojekty TYP A, max. 1 % celkových způsobilých výdajů.                                          
Tylko dla mikroprojektów TYP A, max. 1% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych.

-  €         

1 4 4.7. Služby-pořádání událostí 2
doprava českých účastníků na workshop - Třídíme v koupelně, z 
Vítkova do Kalet a zpět (350 km x 46,-) km 350 1,77 619,50 € Obsah podkapitoly

2 4 4.7. Služby-pořádání událostí 2
Lektor na workshop v Kaletách - třídíme v koupelně (8 hod. x 439,-) na 
základě smlouvy o dílo případně objednákvy. služba 1 135,08 135,08 € 1.1. Hrubé platyHrubé mzdy a platy

3 4 4.7. Služby-pořádání událostí 2

Realizace praktických ukázek na worskhopu - Třídíme v koupelně. 
Výdaj zahrnuje odměnu lektorům - 4 osoby (4 os. x 5 hod x 303,-) a 
nákup potřebného materiálu (2.000,-). na základě smlouvy o dílo 
případně objednákvy. komplet 1 310,00 310,00 € 1.1   Wynagrodzenia bruttoWynagrodzenia brutto

4 4 4.3. Překlady 2
Náklady na tlumočníka včetně dopravy při workshopu - Třídíme v 
koupelně (8h x 439,- + doprava 350 km x 5,-) h 8 25,30 202,40 € 1.2. Odvody zam stnavateleOdvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

5 4 4.7. Služby-pořádání událostí 2
Stravování účastníků v rámci workshopu - Třídíme v koupelně (90 osob 
x 150,- oběd, 45 osob x 120,- večeře) komplet 1 726,92 726,92 € 1.2. Składki pracodawcySkładki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia

6 4 4.7. Služby-pořádání událostí 2

doprava českých účastníků do ZOO v Ostravě v rámci workshopu 
Plyšákové upcyklování (130 km x 46,-). Polský partner si dopravu hradí 
sám. km 130 1,77 230,10 € 1.3. Neplacená práceNeplacená dobrovolná práce

7 4 4.8. Účast na událostech 2

Vstupné do ZOO Ostrava pro české i polské účastníky (45 ČR + 45 
PL). Předpokládáme, že polovina účastníků budou děti, kdy je snížené 
vstupné 50,-/dítě a polovina dosplěých, kdy vstupné je 80,-/osobu) osoba 90 2,50 225,00 € 1.3.  Dobrowolna pracaDobrowolna praca bez wynagrodzenia

8 4 4.7. Služby-pořádání událostí 2
Stravování pro polské účastníky v rámci workshopu - Plyšákové 
upcyklování (oběd + svačina, 45 osob x 200,-) osoba 45 7,69 346,05 € 3.1  Náklady na cestováníNáklady na cestování (jízdenky, pojištění, palivo, poplatky apod.)

9 5 5.8. Jiné specifické vybavení 2
Nákup drobného materiálu na tvoření křesel z plyšáku v rámci 
workshopu - Plyšákové upcyklování. Zejména lepidla, nůžky apod. komplet 1 38,46 38,46 € 3.1. Koszty podróKoszty podróży (np. bilety, ubezpieczenie na podróż, paliwo, stawka za przebieg) 

10 5 5.3. Nábytek a vybavení 3
Pořízení kompostovacích nádob do škol, 5 sad bude v ČR a 5 sad v PL 
(6000,-/sada) sada 10 230,77 2 307,70 € 3.2. Náklady na jídloNáklady na jídlo (maximálně do výše denního příspěvku na stravné)

11 4 4.5. Propagace, informování 4

Odměny do výtvarné a fotografické soutěže. Ve výtvarné soutěži budou 
hodnoceny 4 kategorie a vítězové dostanou balíček s výtvarnými 
potřebami, ve fotografické soutěži budou hodnoceny 3 kategorie a 
vítězové dostanou publikaci od známých fotografů. Budou nakoupeny 
věcné ceny v celkové hodnotě cca 14.200,-. Jednotková cena je 
uvedena jako průměrná, žádná z cen nepřekročí limit 50 
eur/ks.Výtvarná soutěž (balíček výtvarných potřeb) – 4 kategorie
- 1. místo 800,-, 2. místo 500,-, 3. místo 300,- Celkem tedy 12 balíčků v 
celkové hodnotě 6.400,-
Fotografická soutěž (knižní publikace) – 3 kategorie
- 1. místo 1300,-, 2. místo 800,-, 3. místo 500,- Celkem tedy 9 knih v 
celkové hodnotě 7.800,-

ks 21 26,00 546,00 € 3.2.  Koszty wy ywienia Koszty wyżywienia (maksymalnie do wysokości odpowiadającej dziennej diecie)

12 4 4.7. Služby-pořádání událostí 5
doprava polských účastníků z Kalet do Vítkova a  zpět na aktivitu 
konanou ve Vítkově (350km x 46,-) km 350 1,77 619,50 € 3.3. Náklady na ubytování Náklady na ubytování

13 4 4.7. Služby-pořádání událostí 5
stravování polských účastníků v rámci aktivity konané ve Vítkově pro 
50 osob oběd + večeře (50 osob x 300,-) osoba 50 11,54 577,00 € 3.3.  Koszty zakwaterowaniaKoszty zakwaterowania

14 4 4.7. Služby-pořádání událostí 5
doprava českých účastníků z Vítkova do Kalet a zpět, na aktivitu 
konanou v Kaletách (350km x 46,-) km 350 1,77 619,50 € 3.4.  Náklady na vízaNáklady na víza

15 4 4.7. Služby-pořádání událostí 5
stravování českých účastníků v rámci aktivity konané v Kaletách pro 50 
osob oběd + večeře (50 osob x 300,-) osoba 50 11,54 577,00 € 3.4.  Koszty wizKoszty wiz

16 4 4.7. Služby-pořádání událostí 6

Autobus pro české účastníky k výjezdu do Brna, polský partner si 
dopravu bude hradit sám. Cesta z Vítkova do Brna a zpět (330km x 46,-
) km 330 1,77 584,10 € 3.5. Denní p ísp vkyDenní příspěvky

17 4 4.7. Služby-pořádání událostí 6
Stravování pro všechny účastníky výjezdu do Brna (45 ČR + 45 PL), 
stravování ve formě obědu (150,-) a večeře (150,-) osoba 90 11,54 1 038,60 € 3.5.  Diety dzienneDiety dzienne

18 4 4.8. Účast na událostech 6
Vstupné pro všechny účastníky (45 ČR + 45 PL) na hrad Špilberk (60,-
/osobu) a do muzea Zetor (25,-/osobu) osoba 90 3,27 294,30 € 4.1. Studie nebo šet eníStudie nebo šetření

19 4 4.7. Služby-pořádání událostí 6

Autobus pro české účastníky k výjezdu do Bielsko-Biala a do Zywec, 
polský partner si dopravu bude hradit sám. Cesta z Vítkova do Bialsko-
Biala + Zywec a zpět (320km x 46,-) km 320 1,77 566,40 € 4.1. Opracowania lub badaniaOpracowania lub badania

20 4 4.7. Služby-pořádání událostí 6
Stravování pro všechny účastníky výjezdu do Bialsko-Biala (45 ČR + 
45 PL), stravování ve formě obědu (150,-) a večeře (150,-) osoba 90 11,54 1 038,60 € 4.2. Školení a odborná p ípravaŠkolení a odborná příprava

21 4 4.8. Účast na událostech 6
Vstupné pro všechny účastníky (45 ČR + 45 PL) do muzea piva v 
Zywec (240,-/osobu) osoba 90 9,23 830,70 € 4.2.  Szkolenia i doskonalenieSzkolenia i doskonalenie zawodowe

22 4 4.7. Služby-pořádání událostí 7

Lektor na workshop pro podnikatelé v Kaletách o problematice odpadů. 
Teoretická část bude zvlášť pro české a polské účastníky budou tedy 
dva lektoři (2 osoby x 7h x 439,-) na základě smlouvy o dílo případně 
objednákvy. h 14 16,88 236,32 € 4.3. PřekladyPřeklady

23 4 4.3. Překlady 7
tlumočník na praktickou část workshopu pro podnikatele v Kaletách 
(4hod x 439,-) h 4 16,88 67,52 € 4.3.  TłumaczeniaTłumaczenia

24 4 4.7. Služby-pořádání událostí 7
Stravování všech účastníků workshopu pro podnikatele v Kaletách (20 
ČR + 20 PL), ve formě obědu a kávy (250,-) osoba 40 9,61 384,40 € 4.4. Systémy ITVývoj, úpravy a aktualizace systémů IT a internetových stránek

25 4 4.3. Překlady 7
tlumočník na praktickou část workshopu pro starosty a zástupce obcí 
ve Vítkově (4hod x 439,-) h 4 16,88 67,52 € 4.4. Systemy informatyczneSystemy informatyczne, opracowywanie, modyfikacja stron internetowych

26 4 4.7. Služby-pořádání událostí 7

Lektor na workshop pro starosty a zástupce obcí ve Vítkově o 
problematice odpadů. Teoretická část bude zvlášť pro české a polské 
účastníky budou tedy dva lektoři (2 osoby x 7h x 439,-) na základě 
smlouvy o dílo případně objednákvy. h 14 16,88 236,32 € 4.5. Propagace, informováníPodpora, komunikace, propagace, informování o projektu/programu

27 4 4.7. Služby-pořádání událostí 7
Stravování všech účastníků workshopu pro starosty a zástupce obcí ve 
Vítkově (30 ČR + 30 PL), ve formě obědu a kávy (250,-) osoba 60 9,61 576,60 € 4.5.  Działania promocyjneDziałania promocyjne i komunikacyjne, informacjezwiązane z projektem/programem

28 5 5.5. Stroje a přístroje 8
Stroj na výrobu buttonů včetně materiálu, odhadované náklady na stroj 
sou 13.000 + 2.000 na potřebný materiál komplet 0 576,92 -  € 4.6. Finan ní ízení Finanční řízení

29 4 4.5. Propagace, informování 8

Výroba kalendářů (1000ks), na kterých budou fotografie a výtvarné 
práce, které vzniknou v rámci soutěže. Distribuce bude v ČR (500 ks) a 
v PL (500 ks), odhadované náklady jsou 65,-/ks ks 1 000 2,50 2 500,00 € 4.6.  Zarz dzanie finansoweZarządzanie finansowe

30 5 5.8. Jiné specifické vybavení 8
Výroba maskota k propagaci projektu,odhadované náklady jsou 
48.000,- z důvodu kvality a delší trvanlivosti maskota. ks 1 1 846,15 1 846,15 € 4.7. Služby-po ádání událostí Služby související s pořádáním a prováděním událostí nebo zasedání

31 5 5.3. Nábytek a vybavení 8 Propagační stánky stánek (30.000,-/ks) o rozměru 3x3 m ks 1 1 153,84 1 153,84 € 4.7. Usługi -realizacj  spotkaUsługi związane z organizacją i realizacją imprez lub spotkań

32 4 4.5. Propagace, informování 8
Výroba kvarteta - karetní hry v nákladu 1000 ks, distribuce bude na 
akcích v ČR (500 ks) a v PL (500 ks), odhadované náklady jsou 30,-/ks ks 1 000 1,15 1 150,00 € 4.8. Účast na událostechÚčast na událostech

33 -  € 4.8. Uczestnictwo w wydarzeniachUczestnictwo w wydarzeniach
34 -  € 4.9. Odborné poradenstvíPrávní, technické a finanční odborné poradenství, účetní služby
35 -  € 4.9. Usługi doradczeOpłaty za doradztwo prawne, usługi doradcze, koszty ekspertów technicznych i finansowych, pozostałe opłaty za usługi doradcze i księgowe;
36 -  € 4.10 Práva duševního vlastnictví Práva duševního vlastnictví
37 -  € 4.10 Prawa własno ci intelektualnejPrawa własności intelektualnej
38 -  € 4.11 Poskytnutí záruk bankouPoskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí
39 -  € 4.11 Gwarancje udzielone przez bankGwarancje udzielone przez banki lub inne instytucje finansowe
40 -  € 4.12 Cestovné externistCestování a ubytování externích odborníků, poskytovatelů služeb
41 -  € 4.12 Podró  i zakwaterowanie ekspertówPodróż i zakwaterowanie ekspertów zewnętrznych  i dostawców usług
42 -  € 4.13  Jiné specifické službyJiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekty
43 -  € 4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługiInne specyficzne ekspertyzy i usługi niezbędne dla realizacji projektu
44 -  € 5.1. Kancelá ské vybaveníKancelářské vybavení
45 -  € 5.1. Sprz t biurowySprzęt biurowy
46 -  € 5.2. Hardware a software ITHardware a software informačních technologií  
47 -  € 5.2. Sprz t komputerowy i oprogramowanieSprzęt komputerowy i oprogramowanie
48 -  € 5.3. Nábytek a vybaveníNábytek a vybavení
49 -  € 5.3.  Meble i instalacjeMeble i instalacje
50 -  € 5.4  Laboratorní vybaveníLaboratorní vybavení

Jednotky Jednostki

 Součet
Łącznie 

Kód x.y

Poř. č. / 
Numer

Kód
 x

Kód
x.y

Klíčová 
aktivita /  
Działanie 
kluczowe

Položka/Pozycja

Partner 1 Město Vítkov

Rozpočet projektového partnera / Budżet Partnera projektu

vyplňte bíle podbarvená pole / należy wypełnić białe pola

Typ projektu A - texty vyplňujte dvojjazyčně!!! / Typ projektu A - opisy należy wpisać w obu językach !!!

vyplňte názvy aktivit od buňky E110! / prosimy o uzupełnienie nazw działań od pola E110!

O.K.



Paušální sazba nepřímých výdajů (15% z výdajů na zaměstnance) / Stawka 
ryczałtowa wydatków pośrednich (15 % z kosztów personelu).

-  €         

jednotka
jednostka

počet
Ilość

Cena                
max. 2 desetinná 
místa / maks. dwa 

miejsca po 
przecinku

Koszty przygotowawcze / náklady na přípravu

Pouze pro mikroprojekty TYP A, max. 1 % celkových způsobilých výdajů.                                          
Tylko dla mikroprojektów TYP A, max. 1% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych.

-  €         

Jednotky Jednostki

 Součet
Łącznie 

Poř. č. / 
Numer

Kód
 x

Kód
x.y

Klíčová 
aktivita /  
Działanie 
kluczowe

Položka/Pozycja
O.K.

51 -  € 5.4.  Sprz t laboratoryjnySprzęt laboratoryjny
52 -  € 5.5. Stroje a p ístrojeStroje a přístroje
53 -  € 5.5.  Maszyny i urz dzeniaMaszyny i urządzenia
54 -  € 5.6. Nástroje nebo za ízeníNástroje nebo zařízení
55 -  € 5.6.  Narz dzia lub wyposa enieNarzędzia lub wyposażenie
56 -  € 5.7. Vozidla (nikoliv osobní!)Vozidla (kromě nákupu a odpisů osobních vozů)
57 -  € 5.7.  Pojazdy Pojazdy (oprócz zakupu i amortyzacji samochodów osobowych
58 -  € 5.8. Jiné specifické vybaveníJiné specifické vybavení potřebné pro projekty (např. učebnice)
59 -  € 5.8.  Inny sprz t niezb dnyInny sprzęt niezbędny dla realizacji projektów (np. podręczniki) 
60 -  € 5.9  Poskytnutí vybaveníVěcné příspěvky ve formě poskytnutí vybavení



Paušální sazba nepřímých výdajů (15% z výdajů na zaměstnance) / Stawka 
ryczałtowa wydatków pośrednich (15 % z kosztów personelu).

-  €         

jednotka
jednostka

počet
Ilość

Cena                
max. 2 desetinná 
místa / maks. dwa 

miejsca po 
przecinku

Koszty przygotowawcze / náklady na přípravu

Pouze pro mikroprojekty TYP A, max. 1 % celkových způsobilých výdajů.                                          
Tylko dla mikroprojektów TYP A, max. 1% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych.

-  €         

Jednotky Jednostki

 Součet
Łącznie 

Poř. č. / 
Numer

Kód
 x

Kód
x.y

Klíčová 
aktivita /  
Działanie 
kluczowe

Položka/Pozycja
O.K.

61 -  € 5.9.  Świadczenia niepieniężne - u yczenia sprz tuŚwiadczenia niepieniężne w formie użyczenia sprzętu
62 -  € 6.1  Po ízení pozemkPořízení pozemků
63 -  € 6.1.  Nabycie gruntówNabycie gruntów
64 -  € 6.2  Po ízení budovPořízení budov nebo jejich časti  
65 -  € 6.2.  Nabycie budynkówNabycie budynków lub ich części
66 -  € 6.3  Stavební práceStavební práce 
67 -  € 6.3.  Roboty budowlaneRoboty budowlane
68 -  € 6.4  Poskytnutí nemovitostiVěcné příspěvky ve formě poskytnutí nemovitostí a stavebních prací
69 -  € 6.4. Świadczenia niepieniężne - nieruchomo ciŚwiadczenia niepieniężne w formie użyczenia nieruchomości i robót budowlanych
70 -  € 
71 -  € 
72 -  € 
73 -  € 
74 -  € 
75 -  € 
76 -  € 
77 -  € 
78 -  € 
79 -  € 
80 -  € 
81 -  € Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne
82 -  € 
83 -  € Náklady na externí odborné poradenství a služby
84 -  € Koszty expertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych
85 -  € Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie
86 -  € Výdaje na pořízení nemovitostí a stavební práce
87 -  € Wydatki na zakup nieruchomości i roboty budowlane
88 -  € Výdaje na přípravu projektové žádosti 
89 -  € Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego
90 -  € 

Přehled výdajů kapitol 1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu -  € 

Wykaz wydatków rozdziałów 2
Kancelářské a administrativní výdaje
Wydatki biurowe i administracyjne -  € 

3
Náklady na cestování a ubytování
Koszty podróży i zakwaterowania -  € 

4
Náklady na externí poradenství a služby
Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 15 305,43 € 

5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 5 346,15 € 

6
Pořízení nemovitostí a stavební práce
Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane -  € 

7
Výdaje na přípravu projektové žádosti
Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego -  € 
Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne 20 651,58 € 

Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne -  € 

Výdaje za projekt / Wydatki za projekt 20 651,58 € 

 Vytváří projekt Jiné peněžní příjmy (JPP)/Generuje projekt Inne dochody (ID)?
Vytváří projekt příjmy dle čl. 61 obecného nařízení/Generuje projekt dochód zgodnie 
z art. 61 rozporządzenia ogólnego:

Přehled výdajů klíčových aktivit 0 -  € 
Wykaz wydatków działań kluczowych 1 -  € 

2 2 833,51 € 
3 2 307,70 € 
4 546,00 € 
5 2 393,00 € 
6 4 352,70 € 
7 1 568,68 € 
8 6 649,99 € 
9 -  € 

10 -  € 
11 -  € 

20 651,58 € 

aktivita / działanie

aktivita / działanie

4

5

6

7

Příprava projektu/ Przygotowanie projektu

Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne

Workshhopy

Školy třídí

Soutěže

Kdo je green, ten je in

Exkurze

Výměna zkušeností

Prpagace

aktivita / działanie

Náklady na zaměstnance / Koszty personelu

Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania

1
2
3



INTERREG V-A Česká republika - Polsko 
Fond mikroprojektů 2014-2020  v Euroregionu Silesia 

 

 
 
 

IDENTIFIKACE BANKOVNÍHO ÚČTU KONEČNÉHO UŽIVATELE 
 
 
 
Údaje o majiteli účtu 
 
Název:    Město Vítkov 

 
Adresa:   náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 

 

 
 
 
 
Bankovní spojení  
   
Název banky: Komerční banka, a. s. 

 
Adresa pobočky: Náměstí Jana Zajíce 1, 749 01 Vítkov 

 
Měna účtu: CZK 

 
Číslo účtu: 9005-1526821 

 
Kód banky: 0100 

IBAN: CZ8301000090050001526821 
 

BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX 
 

 
 
 
 
Datum:  28. 2. 2020 
 
 
         

                                                                                       …………………………………………………………. 
                                                                                                 Ing. Pavel Smolka, starosta města    
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Příloha č. 4 Smlouvy o financování mikroprojektu 
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko 

 

 

Tabulka odvodů za porušení pravidel Programu 
 

1.  DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV V RÁMCI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení 

finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.  

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. 

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude 

provedena žádná finanční oprava. 

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) 

se zohlední nejzávažnější porušení. 

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo 

vnitrostátním orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %. 
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Příloha č. 4 Smlouvy o financování mikroprojektu 
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko 

 

 

1.  Oznámení o zakázce a zadávací podmínky 
 

Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

1. Neuveřejnění oznámení o 
zahájení zadávacího řízení 

Nebo neoprávněné přímé zadání 
(tj. protiprávní jednací řízení bez 
uveřejnění) 

Článek 31 směrnice 2014/23/EU 
 

Články 26, 32 a 49 směrnice 2014/24/EU 

 
Články 44, 67 až 69 směrnice 
2014/25/EU 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno v 
souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie (dále jen Úř. věst.), pokud to 
směrnice vyžadují). 

To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez 
uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití. 

100% 

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2. 

25% 

                                                           
1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014. 

2
 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k 

příslušným informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) 
oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro 
uveřejňování zakázek (další podrobnosti o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02). 



3 

Příloha č. 4 Smlouvy o financování mikroprojektu 
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko 

 

 

2. Zakázky na stavební práce/ 
služby/ dodávky jsou uměle 
rozděleny 

Článek 8 odst. 4 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 5 odst. 3 směrnice 
2014/24/EU 

 
Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/24/EU 

Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 
množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na 
několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ 
dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot 
směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru 
dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3 

100% (tato oprava se 
použije, pokud 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení 
týkající se dotčených 
stavebních prací/ 
dodávek/ služeb 
nebylo uveřejněno v 
Úř. věst., ačkoli 

  2014/25/EU 
 

C-574/10, Komise/ Německo, T-
358/08, Španělsko/ Komise a T-
384/10, Španělsko/ Komise 

 to směrnice 
vyžadují) 

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných 
podmínek uvedených v bodě 1 výše. 

25% 

3. Chybějící odůvodnění pro zadání 
zakázky bez rozdělení na části 

Článek 46 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU 

Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 
nerozdělit zakázku na části. 

5% 

                                                           
3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ 

služeb nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy. 
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Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko 

 

 

4. Nedodržení lhůt pro podání 
nabídek nebo lhůt pro podání 
žádostí o účast4. 

nebo 

 
Neprodloužení lhůt pro  podání 
nabídek, pokud došlo                           
k významným změnám                        
v zadávacích podmínkách 

Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 
odst. 1 směrnice 2014/24/EU 

Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 
Směrnice 2014/25/EU 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85% a více, 
nebo lhůta je 5 dnů a méně. 

100% 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50% a více (ale 
méně než 85%).5 

25% 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30% a více (ale 
méně než 50%). 

nebo 

 

10% 

   Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo k 
významným změnám v zadávací dokumentaci6. 

 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než 
30%. 

5% 

                                                           
4 Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním. 

Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na 

přípravu nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31". 

5
 Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což 

znamená zkrácení časové lhůty o 71,4% [= (35-10)/ 35)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25%; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z 
důvodu uveřejnění předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33% [= (15-10)/15)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10% 
6
 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU. 
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5. Nedostatečná doba k tomu, aby 
si potenciální účastníci opatřili 
zadávací dokumentaci 

nebo 

 
Omezení pro získání zadávací 
dokumentace 

Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU 

Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU 

 
Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU 

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. 
kratší nebo rovna 50% lhůt pro podání nabídek stanovených 
v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými 
ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži. 

10% 

   Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale 
zkrácení je menší než 80% lhůt pro podání nabídek, v 
souladu s příslušnými ustanoveními. 

5% 

   Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) k 
získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně. 

25% 

   Nebo  

   
Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7 za pomoci 
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý 
přístup k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 
odst. 1 směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou 
nesrovnalost8. 

 

                                                           
7
 Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25%, 10% nebo 5%. 

8
 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije. 
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6. Neuveřejnění prodloužených 
lhůt pro podání nabídek9 

nebo 
 
 

Neprodloužení lhůt pro podání 
nabídek 

Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU 

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU 

 
Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU 

Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí o 
účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale 
byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu s 
příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale 
uveřejnění (prodloužených lhůt) bylo provedeno jinými 
prostředky (viz podmínky v bodě 1 výše). 

5% 

Stejné jako výše a uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými 
prostředky nebylo provedeno (viz podmínky v bodě 1 výše). 

10% 

   Nebo  

   Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy z 
jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány 
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10, 
i když o to hospodářský subjekt požádal včas. 

 

7. Případy, které neodůvodňují 
použití jednacího řízení s 
uveřejněním nebo soutěžního 
dialogu 

Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které 
směrnice neupravuje. 

25% 

   Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů 
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které 
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné 
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání. 

10% 

                                                           
9
 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním. 

10
 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny. 
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8. Nedodržení postupu 
stanoveného ve směrnici pro 
elektronické a souhrnné 
zadávání zakázek11 

Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU 

Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU 

Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 
zakázek12 nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné 
směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na 
potenciální účastníky13. 

10% 

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, 
než kterému měla být zadána, považuje se to za závažnou 
nesrovnalost14. 

25% 

9. V oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejsou 
uvedeny požadavky na 
kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy) nebo 
podmínky plnění zakázek nebo 
technické specifikace. 

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a 
příloha V (body 7.c a 9) směrnice 
2014/23/EU 

Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, 
příloha V část C (body 11.c a 18) a 
příloha VII směrnice 

a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15 nejsou 
uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy).  

25% 

b)  V oznámení o zahájení zadávacího řízení16 nejsou 
uvedeny podmínky plnění zakázek nebo technické 
specifikace. 

 

10% 

                                                           
11

 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech. 
12

 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé. 
13

 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění. 
14

 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše. 
15

 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení. 
16

 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení. 
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 nebo 
 

Nedostatečně podrobně 
popsaná kritéria hodnocení a 
jejich váhy. 

 
nebo 

 
Neposkytnutí/ neuveřejnění 
vysvětlení/ doplňujících 
informací. 

2014/24/EU 
 

Čl. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha 
VIII a příloha XI , A (bod 16 a 19), B (bod 
15 a 16) a C (bod 14 a 15) směrnice 
2014/25/EU 

 
Zásada rovného zacházení uvedená v 
článku 18 směrnice 2014/24/EU 

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani 
zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí 
kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek 
nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek 
podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující 
účinek)17. 

d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na 
kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, 
nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny. 

 

 Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, ESD-
11/2010 COM vs Irsko, ESD-01/2008 
Lianakis 

 

                                                           
17

 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
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10. Použití 
   důvodů pro vyloučení, 

požadavků na kvalifikaci, kritérií 
hodnocení nebo 

   podmínek pro plnění zakázek 
nebo 

  technických specifikací 

 
které jsou diskriminační na 
základě neodůvodněných 
vnitrostátních, regionálních 
nebo místních preferencí 

Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k 
článku 3 směrnice 2014/23/EU 

Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu k 
článku 18 odst. 1, příloze VII směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k 
článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 
2014/25/EU 

Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být 
odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů 
pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení 
nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují 
neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní 
preference. 

Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby v 
době podání nabídky měl účastník: 

 (i)  provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo 

 (ii)  zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo 
regionu18; 

(iii)  vybavení v zemi nebo regionu. 

25% 

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet 
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty 
a splnily požadavky na kvalifikaci. 

10% 

11. Použití 
 

kritérií pro vyloučení, požadavků 
na kvalifikaci, kritérií hodnocení 
nebo 

Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k 
článku 3 směrnice 2014/23/EU 

Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve 

To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 
diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/ 
místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu 
hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení. 
Příkladem toho jsou následující případy. 

10% 

                                                           
18

 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat 

požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto 
podmínky splněny, není finanční oprava odůvodněná. 



10 

Příloha č. 4 Smlouvy o financování mikroprojektu 
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko 

 

 

   podmínek pro plnění zakázek 
nebo 

 technických specifikací 

 
které nejsou diskriminační ve 
smyslu předchozího druhu 
nesrovnalosti, ale stále omezují 
přístup hospodářských subjektů 

vztahu k článku 18 odst. 1 příloze VII 
směrnice 2014/24/EU 

Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k 
článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 
2014/25/EU 

 1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 
zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu 
úměrná; 

 2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity 
požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení 

 

3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné známky/ 
značky/ normy19, s výjimkou případů, kdy se tyto 
požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální 
dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4). 
 

 

  
 

  Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 
specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra 
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských 
subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily 
kvalifikační požadavky. 

5% 

  Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 
zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu. 

25% 

  Nebo  

  případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci, 
kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění zakázek vedly 
k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden hospodářský 

 

                                                           
19

 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný". 
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subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn technickou 
specifičností dané zakázky. 

12. Nedostatečná nebo nepřesná 
definice předmětu zakázky20 

Článek 3 směrnice 2014/23/EU 
 

Článek 18 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU 

Článek 36 směrnice 2014/25/EU Věci 

C-340/02, 
Komise/ Francie EU:C:2004:623 a C-
299/08, Komise/ Francie 
EU:C:2009:769 

 
C-423/07, Komise/ Španělsko 

Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo v 
zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný 
způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně 
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek, 
který by mohl omezit hospodářskou soutěž21. 

10% 

                                                           
20

 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst. 
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních 

účastníků však nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 

2014/24/EU. 
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13. Neodůvodněné omezení 
poddodávek 

Články 38 odst. 2 a 42 směrnice 
2014/23/EU 

Články 63 odst. 2 a 71 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 79 odst. 3 a 88 směrnice 
2014/25/EU 

 
 

Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají 
omezení na použití poddodavatelů na část zakázky 
stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a 
to bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních 
poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech 
úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny. 

5% 

  Věc C-406/14, EU:C:2016: 652, 
Wrocław - Miasto na prawach 
powiatu, bod 34 
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek 
 

Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba 
opravy 

14. Kvalifikační požadavky 
(nebo technické 
specifikace) byly upraveny 
po otevření nabídek nebo 
byly nesprávně uplatněny. 

Články 3 odst. 1 a 37 
směrnice 2014/23/EU 

Články 18 odst. 1 a 56 
odst. 1 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 36 odst. 1 a 76 
odst. 1 směrnice 
2014/25/EU 

Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly ve fázi výběru změněny nebo 
byly během fáze výběru nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných 
nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných kvalifikačních požadavků přijaty 
nebyly (nebo odmítnutí nabídek, které přijaty být měly22). 

25% 

15. Vyhodnocení nabídek s 
použitím kritérií 
hodnocení, která se liší od 
kritérií uvedených v 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nebo 
v zadávacích podmínkách 

nebo 

 
vyhodnocení za použití 
dodatečných kritérií pro 

Článek 41 směrnice 
2014/23/EU 

 
Články 67 a 68 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 82 a 83 směrnice 
2014/25/EU 

 
 

Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) uvedená v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení  nebo v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení 
nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita dodatečná kritéria hodnocení, 
která nebyla uveřejněna23. 

10% 

Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na základě neodůvodněných 
vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost. 

25% 

                                                           
22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad. 

23 Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury. 
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zadání, která nebyla 
uveřejněna 

   Věci C-532/06, Lianakis, 
EU:C:2008:40, body 43-44 
a C- 6/15, TNS Dimarso, 
body 25–36 

  

16. Nedostatečná auditní 
stopa pro zadání zakázky 

Článek 84 směrnice 
2014/24/EU 

Článek 100 směrnice 
2014/25/EU 

Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných ustanoveních směrnic) není 
dostatečná k odůvodnění zadání zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti. 

25% 

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní nesrovnalostí, neboť veřejný 
zadavatel neposkytuje důkaz o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými 
předpisy. 

100% 



15 

Příloha č. 4 Smlouvy o financování mikroprojektu 
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko 

 

 

17. Jednání během 
zadávacího řízení, včetně 
úpravy vítězné nabídky 
během hodnocení 

Články 37 odst. 6 a 59 
směrnice 2014/23/EU 

Články 18 odst. 1 a 56 
odst. 3 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 36 odst. 1 a 76 odst. 
4 směrnice 2014/25/EU 
Věci C- 324/14, Partner 
Apelski Dariusz, 
EU:C:2016:214, 
bod 69 a C- 27/15, 
Pippo Pizzo 
EU:C:2016:404 

Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24 během hodnocení nabídek, a tato 
změna vedla k zadání zakázky danému účastníkovi. 

nebo 

V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel jedná během fáze hodnocení s 
některým(i) z účastníků, což vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s 
původními podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v 
zadávacích podmínkách. 

nebo 

V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému účastníkovi během jednání změnit 
předmět, kritéria hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede k zadání 
zakázky danému účastníkovi. 

25% 

  Společné případy, C-
21/03 a C-34/03, 
Fabricom, 
EU:C:2005:127 

  

                                                           
24

 S výjimkou vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty. 
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18. Nedovolená předchozí 
účast účastníků na 
přípravě zakázky u 
zadavatele 

Články 3 a 30 odst. 2 
směrnice 2014/23/EU 

Články 18 odst. 1, 40 a 41 
směrnice 2014/24/EU 

 
Články 36 odst. 1 a 59 
směrnice 2014/25/EU 

 
Společné případy, C-21/03 
a C-34/03, Fabricom, 
EU:C:2005:127 

Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného zadavatele před zadávacím 
řízením a toto působení vedlo k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad 
zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za podmínek uvedených v 
článcích 40 a 41 směrnice 2014/24/EU25. 

25% 

19. Jednací řízení s 
uveřejněním, s 
podstatnou změnou 
podmínek stanovených v 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nebo v 
zadávacích podmínkách 

Článek 29 odst. 1 a 3 
směrnice 2014/24/EU 

Článek 47 směrnice 
2014/25/EU 

V rámci  jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční podmínky zakázky podstatně 
změněny26, což vyžaduje uveřejnění nového zadávacího řízení. 

25% 

20. Neodůvodněné odmítnutí  
nabídek obsahujících 
mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu 

Článek 69 směrnice 
2014/24/EU 
Článek 84 směrnice 
2014/25/EU 

Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu ke stavebním 
pracím/ dodávkám/ službám, byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím 
těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné otázky (např. nepožádal o 
podrobnosti o základních prvcích nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný 
zadavatel takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že odpovědi poskytnuté 
dotčenými účastníky posoudil. 

25% 

                                                           
25

 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti. 
26

 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU. 
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Spojené věci C-285/99 
Lombardini a C- 286/99 
Mantovani EU:C:2001 
610, 
body 78 až 86 a věc T-
402/06, Španělsko/ 
Komise, EU:T:2013:445, 
bod 91 

  

21. Střet zájmů s dopadem na 
výsledek zadávacího řízení 

Článek 35 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 24 směrnice 
2014/24/EU 

Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet zájmů, a to podle článku 24 
směrnice 2014/24/EU (nebo článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice 
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná veřejná zakázka 
(zakázky)27. 
 
 

100% 

  
Článek 42 směrnice 
2014/25/EU 

  

  
Věc C-538/13, eVigilo 
EU:C:2015:166, 
body 31–47 

  

                                                           
27

 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení. 
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22. Bid rigging28 

(zjištěný úřadem pro 
ochranu hospodářské 
soutěže, soudem nebo 
jiným příslušným 
orgánem) 

Článek 35 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 24 směrnice 
2014/24/EU 

 

Článek 42 směrnice 
2014/25/EU 

Případ 1a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci 
osoby v rámci řídícího a kontrolního systému nebo zadavatele, a společnost 
podílející se na bid riggingu (dále také „tajně smluvená společnost“) byla 
úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek). 

10% 

Případ 1b: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně smluvené 
společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně narušena. 

25% 

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo zadavatel se 
účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně smluveným účastníkům, a některá 
ze společností podílejících se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné 
zakázky (zakázek). 

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany osoby v rámci 
řídicího a kontrolního systému, která pomáhala tajně smluveným společnostem, 
nebo zadavatele. 

100% 

 

 
  

                                                           
28

 Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy 

účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při 
zajištění dotyčné zakázky (zakázek). 
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3. Provádění zakázky 
 

Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

23. Změny prvků zakázky 
uvedených v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích 
podmínkách, které nejsou v 
souladu se směrnicemi. 
 
 

Článek 43 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 72 směrnice 

 
2014/24/EU 

Článek 89 směrnice 
2014/25/EU 

Věc C-496/99P, 
Succhi di Frutta 
EU:C:2004:236, 
body 116 a  
118 
 
Věc C-454/06, Pressetext 
EU:C:2008:351 

1) Byly provedeny změny zakázky (včetně snížení rozsahu 
zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené 
směrnice; 

 

 
Změny prvků zakázky však nebudou považovány za 
nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud jsou 
dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.: 

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících hodnot: 

(i)  prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 
2014/24/EU29; a 

(ii) 10% původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a méně 
než 15% původní hodnoty zakázky na stavební práce, a 

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové 
dohody30. 

25% hodnoty původní zakázky a 
nových stavebních prací/ dodávek/ 
služeb (pokud existují) 
vyplývajících ze změn 

                                                           
29

 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice. 
30

 Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody“ není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu 

poskytuje další informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-
Brief-38-200117.pdf): „Změna je povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou 
umožnit v podmínkách zakázky určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací 
dokumentaci musí být jasná, přesná a jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš 
obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a zvyšuje riziko nerovného zacházení. (…) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i 
podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (…) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokud je 
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Věc C-340/02, Komise v. 
Francie EU:C:2004:623 

Věc C-91/08, Wall  

AG, EU:C:2010:182 

2) Byla provedena podstatná změna prvků zakázky (jako je cena, 
povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, použité 
materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka významně 
liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy na zakázku. V 

každém případě bude změna považována za podstatnou, 
pokud je splněna jedna nebo více podmínek stanovených v 
čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU. 

  

Čl. 72 odst. 1 písm. b) 
poslední pododstavec a 
čl. 72 písm. c) bod iii) 
směrnice 2014/24/EU 

Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50% hodnoty původní 
zakázky. 

25% hodnoty původní zakázky a 
100% hodnoty souvisejících 
změn zakázky (zvýšení ceny) 
 

  
  

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i 
když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně.“ 
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2.  PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY  

 

Odpovědnost příjemců  Pochybení  Pokud je nÆprava mo�nÆ 
Postih příjemce, pokud se neřídil napomenutím nebo pokud nÆprava není mo�nÆ v %   ZÆklad pro stanovení sankce 

Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO                                                                            na výstupech projektu (publikace, mapy,...)                         vlajka EU, texty: EvropskÆ unie, Evropský fond pro regionÆlní rozvoj, logo programu  

œplně chybí  napomenutí  5 
sankce v % výdaje na po řízení výstupu je nekompletní  napomenutí  3 

je nepředpisovØ*  napomenutí  1 

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO                                                                           na nosičích publicity (plakÆty, pozvÆnky,... )                   vlajka EU, texty: EvropskÆ unie, Evropský fond pro regionÆlní rozvoj, logo programu  

œplně chybí  napomenutí  50 
sankce v % výdaje na po řízení nosiče publicity je nekompletní  napomenutí  25 

je nepředpisovØ *  napomenutí  15 

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO                                          na propagačních předmětech                                            vlajka EU, texty: EvropskÆ unie, Evropský fond pro regionÆlní rozvoj, logo programu  

œplně chybí  napomenutí  100 
sankce v % výdaje na po řízení  propagačního  předmětu je nekompletní  napomenutí  50 

je nepředpisovØ*  napomenutí  25 
 * Provedení neodpovídÆ Kap. II TechnickØ vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev ProvÆděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II GrafickØ normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev ProvÆděcího nařízení EK           č. 821/2014  Výpo čet sankce: při poru�ení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzÆva�něj�í poru�ení povinností (v tabulce nejvy��í sankce). 


