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SMLOUVA O DÍLO 
 

Číslo smlouvy Objednatele: O/20/381 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/10058/000   

 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 

„autorský zákon“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

společnost zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ:  46347534  

DIČ:  CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

 Číslo účtu: 32606-621/0100 

 Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním 

ředitelem a členem představenstva  

 Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních: 

 xxx 

Zmocněnec pro jednání ve věcech organizačních a technických: 

      xxx 

(dále jen Objednatel) 

 

2. Zhotovitel: Asseco Central Europe, a.s., Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha  

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525 

IČ:  27074358  

DIČ: CZ27074358 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:  1657960/0300 

Zastoupená: Ing. Filipem Kadeřábkem, prokuristou 

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních: 

 xxx 

 e-mail: xxx 

Zmocněnec pro jednání ve věcech organizačních a technických: 

 xxx 

 e-mail: xxx 

(dále jen Zhotovitel)  
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „Rozvoj 

TOMS – mobilní řízení pracovníků v terénu“ v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze 

č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost dle této 

smlouvy, převzít provedené dílo od Zhotovitele a zaplatit za něj Zhotoviteli níže dohodnutou 

cenu. 

 

 

III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA 

 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla je pevná, stanovená jako nejvýše 

přípustná, představuje veškeré náklady na provedení díla v rozsahu této smlouvy o dílo 

a příslušné právní úpravy. 

2. Cena díla činí 1 999 570,- Kč bez DPH        

(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátdevěttisícpětsetsedmdesát korun českých).  

Detailní specifikace ceny díla je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. 

3. DPH bude účtována dle platných obecně závazných předpisů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 

nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet než účet, který 

je správcem daně zveřejněn, je Objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit 

zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného 

plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 

 

 

IV. MÍSTO A DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

 

1. Místem plnění je sídlo Objednatele s výjimkou činností, které je možné provést vzdáleným 

přístupem. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 24. 9. 2021. 

3. Harmonogram realizace díla a termíny plnění dílčích částí díla jsou uvedeny v Příloze č. 3 

této smlouvy. 

4. Předpokladem provedení díla v termínu dle této smlouvy je poskytnutí součinnosti ze strany 

Objednatele. V případě prodlení s poskytnutím této součinnosti se termín plnění přiměřeně 

posouvá o dobu, o kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti Zhotoviteli. 

 
 

V. PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Dílo či jeho část je provedeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

předáno.  
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Jednotlivé části díla budou Objednatelem předány Zhotoviteli dle harmonogramu realizace 

uvedeného v Příloze č. 3 této smlouvy. 

2. Objednatel převezme provedené dílo či jeho část v místě plnění dle této smlouvy, 

nedohodnou-li se strany písemně jinak, ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne oznámení 

o dokončení díla Objednateli Zhotovitelem. 

3. V případě, že Objednatel nepředloží Zhotoviteli připomínky v uvedené lhůtě, má se za to, 

že provedené dílo či jeho část je řádně předané, akceptované a převzaté. 

4. O předání díla či jeho části Zhotovitelem a převzetí Objednatelem bude sepsán akceptační 

protokol podepsaný zmocněnci pro jednání ve věcech technických. 

5. Současně s dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné 

listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s provedením díla. 

6. Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před termínem uvedeným v této smlouvě o dílo. 

 

VI. LICENCE 

 

1. Pro části díla, které mají charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, poskytuje 

Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu užívacích práv k nim, přičemž toto oprávnění je 

nepřevoditelné, nevýhradní, na celou dobu trvání majetkových autorských práv k Produktu, 

bez územního a množstevního omezení a ve způsobu užití díla omezené na rozmnožování, 

záznam, přenos a provozování pro účely činnosti Objednatele. Oprávnění sdělovat a 

zpřístupňovat dílo třetím osobám a veřejnosti se týká pouze těch částí díla, které jsou k tomu 

svým účelem určeny (části uživatelského rozhraní apod.) (dále jen „Licence“). 

2. Výslovně se ujednává, že Objednatel je oprávněn dílo měnit a rozvíjet podle vlastních potřeb 

libovolným způsobem a v libovolném rozsahu, a to i prostřednictvím třetích osob. V tomto 

oprávnění je však Objednatel omezen účelem Licence tak, že i nové či odvozené verze 

Produktu se řídí účelem, obsahem a rozsahem Licence. Nabyvatel tedy není zejména 

oprávněn umožnit rozvoj a užití Produktu a z něj odvozených autorských děl pro jiné účely, 

než je účel poskytnuté Licence. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel bude oprávněn Produkt užívat bez nutnosti uvádět 

autorství Zhotovitele či osob s ním spolupracujících, pokud jde o zpracované či odvozené 

verze díla. 

4. Cena za udělení Licence je součástí ceny díla uvedené v článku III. 

 

VII. PLACENÍ A FAKTURACE 

 

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem po převzetí a akceptaci dílčích 

částí díla Objednatelem. 

2. Platební kalendář je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Splatnost Zhotovitelem vystavené faktury je 14 dní ode dne jejího doručení Objednateli. 

4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 

Sb., v platném znění. 



 

 Strana 4/14 
 

 

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno bez vad a nedodělků v souladu s touto 

smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku na předmět díla dle této smlouvy v délce 24 měsíců. Počátkem 

záruční lhůty se pro účely této smlouvy rozumí okamžik převzetí poslední části díla 

Objednatelem. 

3. Vzniklé vady odstraní Zhotovitel na svůj náklad bez zbytečného odkladu po písemném 

uplatnění reklamace, nejpozději do 30 kalendářních dnů. Vady znemožňující výkon 

předmětu podnikání Objednatele odstraní Zhotovitel neprodleně. 

4. Zhotovitel vyhledá příčiny vady. Pokud jde o vadu, za kterou Zhotovitel neodpovídá, 

nebude reklamace uznána.  

5. Zhotovitel se své odpovědnosti zprostí, jestliže prokáže, že vada byla způsobena 

poskytnutím nesprávných informací dodaných Objednatelem, zásahem do software či 

systémového prostředí ze strany Objednatele případně třetí osobou nebo neodbornou 

obsluhou Objednatele. 

 

IX. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 

smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 

plnění této smlouvy.  

2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých 

peněžních závazků. 

3. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného díla a na 

vyžádání Objednatele mu prokázat skutečný stav prováděného díla.  

4. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle 

této smlouvy specifikovanou v Příloze č. 4 této smlouvy. 

 

X. MLČENLIVOST 

 

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, o kterých 

se v souvislosti s plněním smlouvy dozví, nebo které označí za důvěrné (dále jen 

„informace“). Zejména se smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích 

obchodního, právního, finančního, výrobního, technického a jiného charakteru, které nejsou 

veřejné přístupné a jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem 

dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména smluvních stran. Dále se 

smluvní strany zavazují, že nesdělí ani neumožní přístup k těmto informacím jiným osobám 

a nevyužije je ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. 

2. Smluvní strany se zavazují přijmout veškerá potřebná opatření k ochraně těchto informací. 

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje i na pracovníky smluvních stran. 
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4. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení účinnosti nebo i platnosti této smlouvy, 

a to až do doby, kdy se příslušné informace stanou veřejně známými jinak než porušením 

této smlouvy. 

5. Žádné ustanovení této smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje Zhotovitele ve zveřejnění 

nebo obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné 

povahy, kterou získal při plnění této smlouvy. 

6. Smluvní strany se taktéž zavazují zachovávat mlčenlivost o všech údajích majících charakter 

osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

7. Každá smluvní strana smí sdílet informace v rámci svého koncernu. Za porušení jejich 

ochrany podle této smlouvy osobami ze svého koncernu odpovídá strana, jako by ji porušila 

sama. 

 

XI. ODPOVĚDNOST - SMLUVNÍ POKUTY 

 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu představující výši nákladů vynaložených 

Objednatelem v důsledku porušení povinností Zhotovitele obsažených v této smlouvě 

a obecně závazných právních předpisech. 

2. S přihlédnutím k ustanovení občanského zákoníku, konstatují obě smluvní strany, s ohledem 

na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež 

by mohla vzniknout, může činit maximálně částku rovnající se ceně díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen v případě nedodržení termínu provedení díla dle čl. IV a při porušení 

ustanovení čl. IX této smlouvy nahradit Objednateli vzniklou škodu (prokazatelná škoda 

a ušlý zisk). Toto ustanovení se neuplatní v případě prokazatelné nemožnosti plnění 

předmětu díla z důvodu na straně Objednatele, případně třetích osob. 

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny 

díla za každý započatý den prodlení s provedením díla, nejvýše však 100% celkové ceny 

díla. 

5. V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí díla platí, 

nedodrží-li Zhotovitel sjednaný termín vyřízení reklamace, je povinen Objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za každý den prodlení s odstraněním 

reklamované vady za každou vadu. Nejvýše však 50% z ceny díla za jednu reklamovanou 

vadu. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc 

korun českých) za každé takovéto prokázané porušení. 

7. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně vyúčtována a vyúčtování jí musí být 

doručeno. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 

8. Pro případ nedodržení termínu splatnosti ceny díla sjednávají smluvní strany úrok 

z prodlení, jehož roční výše odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. 

9. Ustanovení o smluvní pokutě nemá dopad na právo Objednatele požadovat náhradu vzniklé 

škody. Zhotovitel nahradí vzniklou škodu ve výši přesahující smluvní pokuty. 
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XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Tato smlouva je zpracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost 

originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno platné vyhotovení této smlouvy. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

3. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, nemá to 

vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany zavazují 

uzavřít nejpozději do 30 pracovních dnů od výzvy druhé smluvní strany dodatek k této 

smlouvě nahrazující toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným platným 

a vymahatelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného 

ustanovení. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to 

nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 

do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní 

strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 

platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že 

tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 

své podpisy. 

6. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.  

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla 

Příloha č. 2 – Specifikace ceny a platební kalendář 

Příloha č. 3 – Harmonogram realizace 

Příloha č. 4 – Součinnost Objednatele 

 

V Brně dne:  V Praze dne: 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

 

 

 

 

…………………………… ……………………...... 

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Filip Kadeřábek 

generální ředitel prokurista 

a člen představenstva 
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla 

Předmětem díla „Rozvoj TOMS – mobilní řízení pracovníků v terénu“ je rozšíření 

funkcionality technického informačního systému (TIS) o pět funkčních oblastí: 

• F1. Optimalizace přípravy práce v TOMS zadané na stejná zařízení 

• F2. WFMS (mobilní řízení pracovníků v terénu) pro techniky provozu lokálních 

zdrojů 

• F3. Zakládání a schvalování pracovních příkazů ve WFMS 

• F4. Zobrazení a aktualizace zařízení GIS v terénu (LIDS Mobile) 

• F5. Evidence pracovníků v terénu 

 

Níže je uveden podrobnější popis rozsahu plnění jednotlivých funkčních oblastí. 

F1. Optimalizace přípravy práce v TOMS zadané na stejná zařízení 

V rámci realizace této funkční oblasti bude aplikace TOMS rozšířena o možnost zavedení více 

pracovních činností do pracovního příkazu s předpokladem, že práce budou realizovány na 

stejné geografické lokalitě. V rámci aplikace TOMS bude realizována nová funkčnost 

k optimalizaci sestavení pracovních příkazů na základě uživatelsky definovaného procesního 

zadání. 

Při zadávání práce pracovníkovi prostřednictvím pracovního příkazu v TOMS bude mistrovi 

Oddělení oprav a údržby zobrazen seznam dalších pracovních příkazů na daném zdroji 

(zařízení), které mají shodný stav „Zadán“. Mistr provede výběr těch pracovních příkazů, které 

mají být ihned zadány danému pracovníkovi. 

Realizace zahrnuje upřesnění specifikace, vývoj funkčnosti, instalaci do testovacího 

a produkčního prostředí, školení klíčových uživatelů a součinnost při testování. 

 

Pro tuto funkční oblast není potřeba žádný dodatečný licenční software. 

Pro tuto funkční oblast není potřeba žádná nová infrastruktura. Bude využita stávající 

infrastruktura TOMS. 

F2. WFMS (mobilní řízení pracovníků v terénu) pro techniky provozu lokálních zdrojů 

V rámci realizace této funkční oblasti bude stávající informační podpora mobilního řízení 

pracovníků v terénu TOMS WFMS zpřístupněna technikům Oddělení provozu lokálních 

zdrojů. 

Pracovní příkazy vygenerované v TOMS budou odesílány do tabletů pracovníků Oddělení 

provozu lokálních zdrojů, kteří si okamžitě můžou prohlédnout detaily o nutných úkonech, 

informace o tom, v jakém stavu se zařízení nachází, zobrazit si místo v mapě a stáhnout další 

podklady. Systém může být využit i k okamžité navigaci na místo výkonu práce. Po vyplnění 

formuláře a výkazu prací budou data odeslána zpět na TOMS server, tudíž odpadne zdlouhavé 

přepisování už jednou vyplněných dat. 

Systém bude obsahovat níže uvedené funkce: 

• synchronizace pracovních příkazů včetně všech doplňujících informací 

pracovníkům přímo do terénu, 

• navigace k zařízením distribuční sítě nebo na místo údržby (propojení na navigační 

SW třetích stran), 

• popis práce, seznam a detail zařízení, 
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• vizualizace pozice objektů v mapě včetně možností zobrazení podkladových WMS 

vrstev, 

• odeslání zpětného hlášení o provedení práce včetně počtu odpracovaných hodin, 

• pořizování fotodokumentace a její automatické přiřazení k pracovnímu příkazu. 

Realizace zahrnuje konzultaci stávajícího řešení TOMS WFMS s Oddělením provozu lokálních 

zdrojů, upgrade stávajícího systému TOMS WFMS na nejnovější verzi, potřebné nastavení 

TOMS WFMS, dodání potřebných licencí TOMS WFMS, školení klíčových uživatelů, 

součinnost při testování a při školení koncových uživatelů, dodání dokumentace. 

 

Součástí plnění dle této smlouvy je dodávka 18 licencí TOMS WFMS mobile klient (per user). 

Pro tuto funkční oblast není potřeba žádná nová serverová infrastruktura. Bude využita stávající 

serverová infrastruktura TOMS WFMS. 

Součástí plnění nejsou dodávky a práce, které Objednatel zajišťuje vlastními silami. Jedná se 

o dodávku mobilních zařízení (tabletů) s OS Android, instalace klientských aplikací WFMS 

na tablety, instalace a konfigurace VPN klientů na mobilních zařízeních, zajištění konektivity 

klientských mobilních aplikací na WFMS aplikační server a nastavení přístupů pro jednotlivé 

uživatele – jak v aplikaci, tak na úrovni firewall, VPN apod. 

F3. Zakládání a schvalování pracovních příkazů ve WFMS 

Realizace této funkční oblasti bude zahrnovat vývoj a implementaci nové funkční komponenty 

v TOMS WFMS, která umožní zakládání pracovních příkazů, jejich zpracování a kontrolu 

techniky Oddělení provozu lokálních zdrojů, popř. techniky Oddělení oprav a údržby přímo 

v terénu, a to především při odstraňování závad a schvalování provedených prací přímo z místa 

provedení práce. 

Systém bude obsahovat níže uvedené funkce: 

• založení pracovního příkazu (formulář bude dostupný i offline, ale založení 

pracovního příkazu proběhne až v režimu online), 

• zobrazení pracovních příkazů a jejich detailu (online vyhledávání, po načtení všech 

detailů vybraného pracovního příkazu je možné pracovat dočasně offline), 

• schvalování = změna stavu pracovního příkazu 

Předpokladem pro plnou funkcionalitu zakládání pracovních příkazů, tzn. vymezování prvků 

v GIS LIDS je, aby na mobilních zařízeních (tabletech) byla instalována jak aplikace WFMS 

(realizace funkční oblasti F2), tak i aplikace LIDS Mobile (realizace funkční oblasti F4). 

Realizace zahrnuje analýzu a návrh nové komponenty WFMS, vývoj komponenty, integraci 

na LIDS Mobile, instalaci do testovacího a produkčního prostředí, školení klíčových uživatelů, 

součinnost při testování a při školení koncových uživatelů, dokumentaci. 

 

Pro tuto funkční oblast není potřeba žádný dodatečný licenční software. 

Pro tuto funkční oblast není potřeba žádná nová infrastruktura. Bude využita stávající 

infrastruktura TOMS WFMS. 

F4. Zobrazení a aktualizace zařízení GIS v terénu (LIDS Mobile) 

Realizace této funkční oblasti zahrnuje implementaci standardní aplikace LIDS 7 Mobile 

pro mobilní zařízení s OS Android. Aplikace LIDS 7 Mobile umožní pracovníkům v terénu 

(pracovní osádky, pohotovostní služba, mistři, manažeři) zobrazit (v budoucnu i popř. editovat) 

popisné a grafické informace o teplárenských zařízeních z GIS LIDS. 

Standardní funkčnost LIDS 7 Mobile zahrnuje: 
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• zobrazení grafických dat ze systému LIDS, 

• zobrazení popisných údajů o prvcích ze systému LIDS, 

• vyhledávání prvků ze systému LIDS pomocí textového filtru, 

• lokalizace prvků ze systému LIDS ze seznamu v mapě, 

• zobrazení dat nabízených prostřednictvím externích WMS / WMTS služeb 

(katastrální mapa, ortofotomapa, apod.), 

• lokalizace podle aktuální GPS pozice, 

• měření délek a ploch, 

• práce s lupou, 

• off-line režim, 

• snapování při práci s grafikou a měření, 

• plné respektování konfigurace LIDS projektu včetně interpretace uživatelských 

oprávnění. 

 

Součástí plnění této funkční oblasti je: 

• instalace a konfigurace serverové části LIDS 7 Mobile, 

• vzorová instalace klientské aplikace LIDS 7 Mobile na jednom mobilním zařízení, 

• konfigurace LIDS 7 Mobile v rozsahu: 

o definice max. 8 vrstev zobrazovaných v aplikaci 

o úprava max. 8 formulářů pro aplikaci LIDS 7 Mobile 

• školení klíčového uživatele a součinnost při školení koncových uživatelů, 

• dodávka standardní dokumentace software LIDS Mobile. 

Součástí plnění nejsou dodávky a práce, které Objednatel zajišťuje vlastními silami. Jedná se 

o dodávku mobilních zařízení (tabletů), instalace klientských aplikací LIDS 7 Mobile 

na mobilních zařízeních, instalace a konfigurace VPN klientů na mobilních zařízeních, zajištění 

konektivity klientských aplikací LIDS 7 Mobile na LIDS aplikační server a nastavení přístupů 

pro jednotlivé uživatele – jak v aplikaci, tak na úrovni firewall, VPN apod. 

 

Součástí plnění této funkční oblasti je dodávka 28 licencí LIDS 7 Mobile (per user) 

pro zobrazení dat GIS. Součástí dodávky nejsou option Active DB Access (pro editaci atributů) 

a option Sketch (pro editaci grafiky). 

Pro tuto funkční oblast není potřeba žádná nová serverová infrastruktura. Bude využita stávající 

serverová infrastruktura LIDS. Předpokládá se, že bude využito 10 stávajících tabletů 

v Oddělení oprav a údržby a 18 nových tabletů v Oddělení provozu lokálních zdrojů, 

používaných pro TOMS WFMS. 

 

Upgrade LIDS na verzi 7.6.10 

Před implementací LIDS 7 Mobile bude realizován upgrade stávajícího GIS LIDS na nejnovější 

verzi 7.6.10. 

V souvislosti s upgrade LIDS na verzi 7.6.10 bude také nutné provést výměnu JAVA serveru 

GlassFish za JAVA server Tomcat, a to na serverech LIDSTESTAPP a LIDSPRDAPP. 

Součástí plnění realizace upgrade LIDS na verzi 7.6.10 je: 

• instalace a konfigurace Tomcat pro test a produkci, 

• instalace a konfigurace ElasticSearch pro test a produkci, 

• instalace LIDS aplikačního serveru, 
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• upgrade metadat LIDS, 

• upgrade databáze LIDS test a produkce, 

• upravení rozhraní pro přenos OM na historizovanou verzi, 

• školení klíčového uživatele GIS, 

• konzultace u vybraného technika TOMS, na základě které bude posouzeno, jestli je 

vhodné v souvislosti s nasazením nové verze upravovat stávající uživatelské postupy 

techniků TOMS v GIS Explorer. 

Nový klientský software LIDS (LIDS Edit, LIDS Explorer, LIDS Browser a GIS Explorer) 

bude potřeba Objednatelem nainstalovat či vzdáleně nakopírovat na jednotlivé pracovní stanice. 

Na klientské stanici je potřeba mít nainstalovány následující aktualizace: Microsoft .NET 

Framework 4.6 a pro LIDS/GIS Explorer a LIDS Edit (64-bit) Microsoft Visual C++ 2015 x64 

Redistributable Package. Současně je nutné mít nainstalovány všechny dostupné aktualizace 

pro operační systém. 

F5. Evidence pracovníků v terénu 

Realizace této funkční oblasti bude zahrnovat vývoj a implementaci nové nativní Android 

mobilní aplikace pro lokalizaci pracovníka Teplárny Brno na tepelném zdroji za použití 

mobilního zařízení. 

Mobilní aplikace bude obsahovat níže uvedené funkce: 

• snímání/dekódování QR kódů, 

• logování data a času, pozice při nasnímání QR kódu a identifikátor zařízení, 

• ukládání dat do DB na serveru, 

• konzoli na čtení vložených záznamů na serveru. 

Realizace zahrnuje analýzu a návrh aplikace, vývoj aplikace, instalaci do testovacího 

a produkčního prostředí, školení klíčových uživatelů, součinnost při testování a při školení 

koncových uživatelů, dokumentaci. 

 

Pro tuto funkční oblast není potřeba žádný dodatečný licenční software. 

Pro tuto funkční oblast není potřeba žádná nová serverová infrastruktura. Bude využita stávající 

serverová infrastruktura TOMS WFMS. 

Součástí plnění nejsou dodávky a práce, které Objednatel zajišťuje vlastními silami. Jedná se 

o dodávku mobilních zařízení s OS Android, instalace a konfigurace VPN klientů na mobilních 

zařízeních, zajištění konektivity mobilních aplikací na aplikační server a nastavení přístupů 

pro jednotlivé uživatele – jak v aplikaci, tak na úrovni firewall, VPN apod. 

Objednatel zajistí označení všech potřebných míst QR kódy ve vhodném/dohodnutém 

formátování. 

 

Součástí díla není poimplementační podpora a údržba dodaného plnění (údržba licencí, 

technická podpora provozu), které budou řešeny jinými smlouvami. 
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Příloha č. 2 – Specifikace ceny a platební kalendář 

 

Specifikace ceny: 

 

Oblast Produkt/služba Typ licence Ks 
Jednotková 

cena 
Kč bez DPH 

Celková cena 
Kč bez DPH 

Licence 
software TOMS WFMS mobile klient per user 18  xxx 

 LIDS 7 Mobile per user 28  xxx 

  Licence software celkem      xxx 

Práce 
F1. Optimalizace přípravy práce v 
TOMS zadané na stejná zařízení 

   
xxx 

 
F2. WFMS (mobilní řízení pracovníků v 
terénu) pro techniky provozu lokálních 
zdrojů 

     
xxx 

 
F3. Zakládání a schvalování pracovních 
příkazů ve WFMS 

     xxx 

 
F4. Zobrazení a aktualizace zařízení GIS 
v terénu (LIDS Mobile) 

     xxx 

 F5. Evidence pracovníků v terénu      xxx 

  Práce celkem      xxx 

CELKEM CENA PLNĚNÍ 1 999 570 

 

 

 

Platební kalendář: 

 

Označení 
Termín 

fakturace 
Fakturovaná částka 

v Kč bez DPH 
Podmínka vystavení faktury 

Platební milník I 15.12.2020  Akceptace funkční oblasti F5 

Platební milník II 19.3.2021  
Akceptace dodání licencí LIDS Mobile 
Akceptace funkční oblasti F4 

Platební milník III 9.4.2021  
Akceptace dodání licencí TOMS WFMS 
Akceptace funkční oblasti F2 

Platební milník IV 29.6.2021  Akceptace funkční oblasti F1 

Platební milník V 24.9.2021  Akceptace funkční oblasti F3 

Celkem  1 999 570  
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Příloha č. 3 – Harmonogram realizace 

Předpokladem provedení díla v termínech dle harmonogramu je poskytnutí součinnosti 

ze strany Objednatele. V případě prodlení s poskytnutím této součinnosti se termín plnění 

přiměřeně posouvá o dobu, o kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti 

Zhotoviteli. 

 

Etapy - činnosti Zahájení Ukončení 

F1. Optimalizace přípravy práce v TOMS zadané na stejná zařízení 19.04.2021 29.06.2021 

   Upřesnění specifikace 19.04.2021 04.05.2021 

   Interní vývoj a nasazení do testu 05.05.2021 01.06.2021 

   Zaškolení klíčového uživatele a uživatelské akceptační testy 02.06.2021 15.06.2021 

   Zapracování připomínek a retesty 16.06.2021 22.06.2021 

   Akceptace a nasazení do produkce 23.06.2021 29.06.2021 

      

F2. WFMS (mobilní řízení pracovníků v terénu) pro techniky 
provozu lokálních zdrojů 

11.01.2021 09.04.2021 

   Upgrade WFMS - instalace do testu, ověření, instalace do produkce 11.01.2021 22.01.2021 

   Konzultace stávajícího řešení WFMS s oddělením provozu 
   lokálních zdrojů 

25.01.2021 05.02.2021 

   Školení klíčového uživatele 08.02.2021 19.02.2021 

   Uživatelské akceptační testy a akceptace 22.02.2021 19.03.2021 

   Součinnost při školení koncových uživatelů 22.03.2021 09.04.2021 

      

F3. Zakládání a schvalování pracovních příkazů ve WFMS 12.04.2021 24.09.2021 

   Analýza 12.04.2021 30.04.2021 

   Realizace cílového konceptu 03.05.2021 07.05.2021 

   Připomínky k CK 10.05.2021 14.05.2021 

   Zapracování připomínek 17.05.2021 21.05.2021 

   Akceptace CK 24.05.2021 28.05.2021 

   Vývoj 31.05.2021 16.07.2021 

   Školení klíčového uživatele a příprava testovacích scénářů 19.07.2021 30.07.2021 

   Akceptační testování 02.08.2021 06.08.2021 

   Zapracování připomínek 09.08.2021 20.08.2021 

   Retesty 23.08.2021 27.08.2021 

   Akceptace 30.08.2021 03.09.2021 

   Součinnost při zaškolení koncových uživatelů 06.09.2021 17.09.2021 

   Nasazení do produkce 20.09.2021 24.09.2021 

      

F4. Zobrazení a aktualizace zařízení GIS v terénu (LIDS Mobile) 11.01.2021 19.03.2021 

   Upgrade LIDS a TOMS - Tomcat a Instalace do testu 11.01.2021 15.01.2021 

   Školení KU LIDS, konzultace s vybraným technikem TOMS 18.01.2021 22.01.2021 

   Otestování v testu a akceptace 25.01.2021 29.01.2021 

   Instalace upgrade LIDS a TOMS - Tomcat do produkce 01.02.2021 05.02.2021 

   Konfigurace LIDS Mobile a Instalace do testu 08.02.2021 19.02.2021 



 

 Strana 13/14 
 

   Školení klíčového uživatele 22.02.2021 26.02.2021 

   Otestování v testu a akceptace 01.03.2021 12.03.2021 

   Instalace LIDS Mobile do produkce 15.03.2021 19.03.2021 

      

F5. Evidence pracovníků v terénu 17.08.2020 15.12.2020 

   Analýza 17.08.2020 28.08.2020 

   Vytvoření cílového koceptu 31.08.2020 04.09.2020 

   Připomínky k CK 07.09.2020 11.09.2020 

   Zapracování připomínek 14.09.2020 18.09.2020 

   Akceptace cílového konceptu 21.09.2020 25.09.2020 

   Realizace 28.09.2020 30.10.2020 

   Školení klíčového uživatele a příprava testovacích scénářů 02.11.2020 06.11.2020 

   Akceptační testování 09.11.2020 13.11.2020 

   Zapracování připomínek 16.11.2020 20.11.2020 

   Retesty 23.11.2020 27.11.2020 

   Akceptace 30.11.2020 30.11.2020 

   Součinnost při zaškolení koncových uživatelů 01.12.2020 14.12.2020 

   Nasazení do produkce 15.12.2020 15.12.2020 
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Příloha č. 4 – Součinnost Objednatele 

Pro úspěšnou realizaci plnění dle této smlouvy je nutná určitá míra součinnosti Objednatele, 

a to jak v oblasti personálního obsazení řešitelských týmů, tak v oblasti zabezpečení 

technických prostředků. 

 

1. Začlenění pracovníků Objednatele do řešitelských týmů 

Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli začleněním svých pracovníků do jednotlivých 

řešitelských týmů v rozsahu: 

• vedoucí projektu Objednatele (řízení a koordinace prací na straně Objednatele), 

• odborní garanti a klíčoví uživatelé za business stranu Objednatele (účast na specifikaci 

zadání, testování a školení), 

• systémový pracovník Objednatele (účast při definování a přípravě infrastruktury), 

• administrátor TOMS/WFMS/LIDS za Objednatele (převzetí a provozování systémů). 

Stupeň součinnosti se bude lišit podle realizovaných etap projektu.  

 

2. Poskytnutí technických prostředků 

Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli při realizaci zakázky v dostatečném rozsahu 

a v přiměřené míře zejména tím, že: 

• poskytne v dohodnutých termínech nezbytné technické prostředky a definovanou 

infrastrukturu (testovací a provozní), 

• zajistí přístup na místa realizace zakázky a technické podmínky pro práci Zhotovitele 

v místě realizace zakázky, 

• umožní Zhotoviteli vzdálený zabezpečený přístup k realizovanému systému tak, aby 

pracovníci Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého 

pracoviště, provádět nezbytné servisní úkony a vykonávat vývojové, testovací a jiné 

práce spojené s poskytováním servisních služeb, 

• poskytne prostor pro schůzky – zasedací místnost s odpovídajícím vybavením (připojení 

k internetu, flip chart, projektor) 

• zajistí sdílený prostor pro dokumentaci projektu (SharePoint) 

 


