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či.: NPÚ-44o/63105/2020 Evidenční číslo: 4017H1200017 zn: SL

Národní památkový ústav, státní příspěvková Organizace,
IČ: 75032333, DIČ: cZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
Zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710
Zástupce pro věci technické: , vedoucí oddělení NMK, telefon: , mail:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovníspojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710
(dále jen „objednatel")

jméno/obchodní firma/právní forma Loučka Pardubice S.r.o.
IČ: 45537453
DIČ: cz45537453
Zapsaný v OR vedeném: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 1706
se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice
bankovní spojení: .
číslo účtu:
Zastoupený:
(dále jen „zhotovitel”)

jako smluvní strany uzavřely v Souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.
Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je Způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo
(dále jen „Smlouva”).Tato smlouva je uzavřena na Základě veřejné Zakázky s názvem „NPÚ, SZ
Slatiňany - celková oprava havarijního stavu střešních konstrukcí objektu Lesovna a objektu zázemí
zásobní zahrady" realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo Zakázky
N006/20/V00020650. Smluvní Strany se dohodly, že Závaznou část jejich Smluvních ujednání
tvoří rovněž nabídka zhotovitele a Zadávací dokumentace objednatele.
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Článek II.

Předmět Smlouvy - určení díla

Zhotovitel se touto Smlouvou Zavazuje v nemovitosti: SZ Slatiňany (dále též „Objekt”), provést
pro Objednatele na svůj náklad a na Svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, SZ Slatiňany - celková oprava havarijního Stavu Střešních konstrukcí objektu Lesovna a
objektu zázemí zásobní zahrady"
dle Specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).

Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
a. projektová dokumentace: Výměna Střešní krytiny, SZ Slatiňany, Zámecký park č.p. 30 a

Jiráskova ul. č.p. 35. Projekce CZ s.r.0., Tovární 290, Chrudim
Zadávací dokumentace veřejné Zakázky
cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací

d. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče: Městský úřad Chrudim, Odbor
školství, kultury, Sportu a památkové péče, úsek památkové péče. Č.j. CR 066465/2018
oŠK/NL z 10.10.2018

e. stavebním povolením: Městský úřad Slatiňany, Odbor výstavby a životního prostředí ,
č.j. MěÚsı/07295/2018 ze dne 3.12.2018 Předmětem
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Dílo je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, Zadávací
dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou ivýkony a jednáníve vztahu k třetím osobám
či orgánům Státní správy jako např. Součinnost potřebná k uvedení stavby do užívání včetně
účasti na kolaudačním řízení.
Objednatel se Zavazuje řádně Zhotovené Dílo převzít a Zaplatit cenu Za provedení Díla dle
podmínek Stanovených Smlouvou.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy Steuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty
uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil S místem pro provedení Díla, Se Stávajícími konstrukcemi
a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na
plnění Díla.
Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné Způsobilosti žádnou Skutečnost, která by
mohla bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a Za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude
předáno Objednateli Způsobilé sloužit Svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve
všech Svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou
obchodní praxí Zavedených dokladů.

lll.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
a. Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále

jen „Staveniště")
b. Dokončení a předání Díla: nejpozději do 30.6.2021 (předpoklad trvání stavebních prací

20 týdnů)
Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem Sjednaným vodst. 1 tohoto
Článku Smlouvy.
Výše uvedené termíny Se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

a. jestliže Objednatel nebo Osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn
kpřerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí
v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla
Zhotovitelem,
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b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou Stav vyšší moci trval (Za vyšší moc se

pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy vdůsledku Smluvními Stranami
nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají
bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat
a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy Odvrátìt).

Před Zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž
bude pořízen „Zápis o předání Staveniště". Vzápise O předání Staveniště Se uvedou všechny
Známé Skutečnosti, jež jsou významné Z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících Se na
Staveništi podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději
do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy. Spředáním Staveniště souvisí následující práva
a povinnosti:

a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště (v majetku Objednatele).

U ploch, které nejsou vmajetku Objednatele (městské chodníky atd.) a budou
využívány dodavatelem, je dodavatel povinen Zajistit patřičné povolení užívání a
zábory na vlastní náklady.

c. Zhotovitel je oprávněn Zřídit na Svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná
pro provedení Díla;

d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP)
a požární ochranu (PO) Svých Zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které Se sjeho
vědomím pohybují po Staveništi;

e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do Sedmi dnů po
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.

Poddodávky

Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke Zhotovení Díla poddodavatele,
jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty Zakázky jen Spředchozím písemným
Souhlasem Objednatele. Pokud Se 0bjednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému
požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má Se Za to, že Souhlas byl dán.
Použije-li Zhotovitel kčásti Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost Za provedené
práce Stejně jako by prováděl Dílo sám.
Mezi Smluvními stranami je nesporně, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření
Sjednávat na Zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude
Zaměstnávaná nebo jinak Smluvně Zapojená do procesu Zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovenému Dílo v celém rozsahu Svědčí Objednateli. Bez ohledu na
výhradu vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel.
Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště
zpět Objednateli.

Článek VI.

Cena Díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:
2.476.294,- Kč bez DPH
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(Slovy: dvamilionyčtyřistasedmdesátšesttìsícdvěstědevadesátčtyřikorunčeských)

2.996.315,74 Kč včetně DPH

(Slovy: dvamilionydevětsetdevadesátšesttisíctřistapatnáctkorunsedmdesátčtyřihaléřů)

Zhotovitel - plátce daně Z přidané hodnoty - přičte kdohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty
v Zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena za Dílo Stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena Za Dílo
Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele Související S realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V
ceně jsou Zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a Služby nutné ke Zhotovení Díla.
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné Zálohy.
Pokud dojde k rozšíření nebo Zúžení rozsahu předmětu Díla na Základě požadavku Objednatele
nebo na Základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s
úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv Změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a
oceněny a musí být sjednány vsouladu Se Zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných
Zakázek, a v Souladu s vnitřními předpisy Objednatele.
Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení Ze Strany Objednatele provedena pouze v
těchto případech:
a. při Objednatelem vyvolané Změně Díla oproti jeho Specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude Z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12

měsíců - cena bude v tomto případě Zvýšena o Zhotovitelem Skutečně vynaložené a
prokázané náklady, Spojené S tímto prodloužením.

Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. S využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze Č. 1 této Smlouvy (položkovém

rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro Ocenění

použita jednotková cena dle ceníků (cenové Soustavy),
c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou Oceněny na Základě

nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný
oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující Splnění podmínky proplacení příslušné faktury.
Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den poté, kdy byla podmínka jeho
vystavení Splněna. Zástupce Objednatele je povinen Se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo
uvést písemně důvody odmítnutí) v terminu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po
marném uplynutí této lhůty Se má Za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má
právo na vystaveni příslušné dílčí faktury a její úhradu.
Smluvní strany Se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na Základě faktur Se splatností
nejméně 40 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je
Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání jednotlivých částí Díla, a to dle
termínů Specifikovaných v čl. |l| odst. 1 této Smlouvy.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů,
jinak je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Stím, že Zhotovitel je poté povinen
vystavit novou Snovým termínem splatnosti. Vtakovém případě není Objednatel vprodlení
S úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny Díla či na Sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit
třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních Stran a bylo
neplatné.
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Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106
Zákona Č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění, a není veden
v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely
bezhotovostního převodu pouze účet Či účty, které jsou Správcem daně Zveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a
účinném Znění. V případě, Že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto
Skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato
Skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení
oznamovací povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou Smluvní pokutu ve
výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..
Zhotovitel dále SouhIaSí Stím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet
příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění
veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za
kvalitu výrobků a materiálů použitých kjeho Zhotovení.
Smluvní Strany Sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku
lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat Zjevné vady díla.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby Odstranit bezplatně Zjištěné vady svých prací
nebo dodávek. Zhotovitel Se Zavazuje vady na Svůj náklad bezodkladně Odstranit, nejpozději však
do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků Objednatelem. V případě, že Se bude
jednat o vady a nedostatky, které vzhledem kjejich náročnosti či rozsahu nebude možné
odstranit vuvedené lhůtě, Smluvní Strany Se Zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a
nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
Zhotovitel odpovídá Za škody Způsobené při realizaci Díla nebo v Souvislosti s ní Objednateli nebo
třetím Osobám podle Obecně platných předpisů. Zhotovitel Odpovídá i Za škodu při realizaci Díla
nebo v Souvislosti S ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.
Zhotovitel Se Zavazuje učinit potřebná účinná opatření k Zamezení vzniku škod či kjejí případné
náhradě.
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou Smlouvu na Odpovědnost Za škodu S pojistným plněním
nejméně 10.000.000,- KČ. Zhotovitel je povinen Seznámit Objednatele s podmínkami uzavřené
pojistné smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště kzahájení
provádění Díla. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na
jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, Ze které bude vyplývat Splnění povinnosti Zhotovitele dle
věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu
Objednatele obdržel. Objednatel Díla může zadržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti
uvedené v tomto odstavci.
Smluvní Strany Si Sjednávají Záruční dobu na Zhotovené Dílo v-délce 36 měsíců. Tato lhůta počíná
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetídokončeného Díla.
Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a
končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty Se rozumí den, ve
kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek vııı.

Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, Zajistit odpovídajícím Způsobem
ekologickou likvidaci stavebního Odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba prováděna

5



*'S NÁRODNÍ
v* š* RAMATKOVÝ
V USTAV
či Stavba Samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie
potřebná k provádění Díla, jakož i všechny další náklady Spojené sjeho zhotovením budou
zajištěny na náklad Zhotovitele.

2. Zhotovitel Se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené
pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru
nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval
nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.

3. Zhotovitel Zajistí, aby stavba probíhala pod Odborným dozorem kvalifikovaných a Oprávněných
Osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla Zajistí
Odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu Zákona Č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále Odpovídá Za to, že odborné práce nebo
činnosti, na které Sám nemá živnostenské oprávnění, nebo nejsou Zapsány v Obchodním rejstříku,
budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou Způsobilostí.

4. Práce na Objektu podléhají ZákOnu Č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve Znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel Se zavazuje dodržovat podmínky Závazného
stanoviska orgánu státní památkové péče Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, Sportu a
památkové péče, úsek památkové péče. Č.j. CR 066465/2018 OŠK/NL, vydaného podle § 14 odst. 1
tohoto Zákona. Nedodržení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné
porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy Odstoupit.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho Zástupci
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat
Objednatele ke kontrole provádění Díla vždy, kdy bude docházet k Zakrytí částí Díla, a tO nejméně
2 pracovní dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele Zajistit a provádění prací z
technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla
(prací) Zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, Z nichž bude patrný Způsob provedení
Zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel nebo jeho Zástupce na prohlídku nedostaví. V
případě, že Zhotovitel poruší Své povinnosti informovat Objednatele o Zakrývání částí Díla nebo
nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude Znich Zřejmý způsob
provedení zakrývaných prací, je Objednatel Oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na
náklady Zhotovitele.

6. Po Zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři
pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené
vsouladu Se Smlouvou bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných
projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté
oboustranným podpisem protokolu O předání a převzetí Díla, ledaže by vtomto protokolu
Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.

7. Smluvní strany Sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského Zákoníku
lhůtu 14 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat Zjevné vady díla.

8. Jestliže Objednatel Odmítne převzetí Díla, Sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany
uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn Odmítnout převzít hotové Dílo, které
Splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
Spojení Sjinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
Způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu
o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je vtakovém případě povinen odstranit vytknuté vady a
nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení S předáním
Díla dle čl. lll. Smlouvy.
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Objednatel a Zhotovitel Se zavazují vzájemně se podporovat v plnění Smluvních povinností a při
provádění Díla. Objednatel souhlasí S tím, že Zhotovitel Si v průběhu realizace Díla a po jeho
dokončení vyhotoví pro Svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel
Souhlasí S tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro
účely veřejné prezentace Svých referencí S uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat Speciální bezpečnostní režim, dle
instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále
povinen umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě Seznamovat se se zápisy ve Stavebním
deníku, Činit do něj záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
Do Stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických
věcech zapisovány všechny Skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky
řešené mezi Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití
barev atd. Pro vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku
nemůže dojít ke Změnám Smlouvy, Zejména jedná-li se o předmět Díla.
Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem Stavby Svolávány nejméně pět dní předem
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního
deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele. V případě určeníjiné osoby, bude toto
Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost
kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na
Stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
Denní Záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy Se práce či
Skutečnosti, kterých Se Záznam týká, Staly. To platí, i pokud na Stavbě nebude prováděna žádná
činnost. V takovém případě Se toto ve Stavebním deníku vyznačí S uvedením důvodů.
Oprávněnými Zástupci Zhotovitele jsou . Jsou oprávněni Zastupovat Zhotovitele
v tomto rozsahu:
> řídí a zodpovídajíza realizaci Díla,
> vystavují podklady pro vystavení faktur a Zálohových listů,
> provádí předávání dílčích Stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
> vedou Stavebnídeník,
> Zastupují Zhotovitele při všech jednáních Stran předmětu Smlouvy.

Oprávněným Zástupcem Objednatele je , nebo
jiná osoba v rozsahu uděleného pověření, který zastává Současně funkci technického dozoru
Stavby (dál též jen „TDS"). Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je technický zástupce
oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu

výměr, Smlouvě a technickým normám a Stavebnímu povolení,
- přebírá od Zhotovitele dílčí Stavební práce a dokončené Dílo,
- kontroluje Stavební deník a provádí v něm příslušné Zápisy,
- odsouhlasuje podklady (Zjišťovací protokoly) pro faktury a Zálohové listy Zhotovitele,
- zastupuje Objednatele při všech technických jednáních Stran předmětu Smlouvy,

Článek X.
Práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést Dílo v Souladu S platnými právními předpisy, S odbornou péčí, na
Své nebezpečí ve Sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného
ukončení a předání Objednateli.
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Zhotovitel Se Zavazuje při Zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a
TDS, nedodržení Se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy
odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním Díla Zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit
Objednateli a navrhnout mu Změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o Změně je
oprávněn provádění Díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu
Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou vrozporu Se Smlouvou,
projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel před Zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo
provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně
aktualizovat. Zhotovitel Zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků
poddodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně Zajistí, aby
k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly
dokladů o školení BOZP a PO, Zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je
povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis Zrejstříků trestů určených pracovníků,
případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve
kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do
doby předložení výpisu Z rejstříků trestů Zhotovitelem Zakázat dotčeným pracovníkům vstup na
staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro
Zhotovení Díla.
Zhotovitel odpovídá Za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, Zejména Za
dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
Zhotovitel se Zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz Správy
památkového Objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel se Zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy Zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech týkajících se Zabezpečení Objektu či jiných Skutečnostech, pokud jej ktomu
Objednatel vyzve, o kterých Se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá Za uspořádání Staveniště v souladu S plánem a ve lhůtách v něm uvedených
podle § 2 Odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel Se zavazuje Zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a Zdraví neohrožující výkon
práce. Objednatel na výZvu Zhotovitele se Zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.
Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat
určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby
zvolí, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich
odstranění podle § 16 písm. a) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečností
a Zdraví při práci, ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi Součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů
především včasně předávat informace a podklady pro Zhotovení plánu a jeho změny, brát
vúvahu jeho podněty a pokyny, Zúčastňovat se Zpracování plánu a kontrolních dnů a plán
dodržovat, postupovat v Souladu S plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle
příslušných právních předpisů.
Pokud Zhotovitel využije pro Zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba
informovat Zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících
Zjejí činnosti. Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou
Součinnosti a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobních ochranné pracovní
prostředky dle příslušných právních předpisů. Kplnění těchto povinností si Zhotovitel jinou
fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.
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15 Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení
vlády č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu
Zhotovitelí (poddodavateli); již vrámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen
vymezenou částí Staveniště (pracoviště).

článek xı.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel Zavazuje
poskytnout Objednateli nezbytnou Součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost,
může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl
Dílo řádným Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na Základě výzvy Objednatele, je Objednatel
Oprávněn od Smlouvy Odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve
sjednané výši a sjednaným Způsobem Zaplatit cenu Za Dílo.

3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo Odložìt Začátek provádění Díla sohledem a
vzávislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn
Zdůvodu nedostatku finančních prostředků Zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit
nebo Zcela ukončit před dokončením Díla a 0d Smlouvy odstoupit. Vpřípadě, že Objednatel
bude nucen zdůvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel
žádné právo finančního postihu vůči Objednateli Zdůvodu posunutí, Zmenšení rozsahu,
přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší
nebo zcela ukončí před dokončením Díla Zvýše uvedených důvodů, je povinen Zaplatit
Zhotovitelí veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

4. Objednatel Zajistí Zhotovitelí bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla

XII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel vprodlení S termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla
sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen
Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny Díla bez DPH za každý ijen Započatý
den prodlení.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků Zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000
Kč Za každou vadu či nedodělek a Za každý ijen Započatý den prodlení počínaje dnem, na který
bylo Odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstraněnívady či nedodělku.

3. Při plnění Zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu Se Smlouvou, zaplatí
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti.

5. Za pozdní úhradu faktury Zaplatí Objednatel Zhotovitelí Zákonný úrok Z prodlení dle platných
právních předpisů.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé
Smluvní Straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní
povinnosti platí, že právo na její náhradu není Zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na Zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu
škody.

7. Zhotovitel Se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši Smluvní pokuty u soudu ve smyslu
§ 2051 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

9
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Odstoupení od Smlouvy a výpovědı

1. Odstoupení od Smlouvy je možné Za podmínek Stanovených Zákonem či Smlouvou. Odstoupení
od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího kodStoupení od
Smlouvy.

2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných Ve Smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to Zejména při:

a. prodlení S prováděním Díla či jeho části dle čl. III. odst. 1 píSm. b) Smlouvy o dobu delší než 30
dní.

b. Zjištění Závažných nedostatků či chyb významně Snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i
jiná Závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být Zhotovení Díla co do
termínů i kvality Zásadně ohroženo.

3. Zhotovitel má právo Od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na Straně Objednatele mu
dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.

4. Objednatel je Smlouvu Oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15
a Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní Straně.

XIV.

Ustanovení přechodná a Závěrečná

1. Tato Smlouva byla Sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá Ze Smluvních stran obdržela po jed nom
totožném vyhotovení.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami. Pokud tato
Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o registru
Smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění Zajistí objednatel. Smluvní Strany
berou na vědomí, že tato Smlouva může být předmětem Zveřejnění i dle jiných právních
předpisů.

3. Smluvní Strany Se ZavaZují Spolupůsobit jako osoba povinná v Souladu se Zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné Správě a o Změně některých Zákonů (Zákon o finanční
kontrole), ve Znění pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní Strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely podle Své pravé a Svobodné vůle prosté

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této Smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva
je pro obě Smluvní Strany určitá a srozumitelné.

6. Informace kochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na webových Stránkách
Www.npu.cz v Sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha: Položkový rozpočet
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