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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENI 
STAVBY
Název zakázky: „Oprava přejezdu P3698 v km 
251,334 v ŽST Leština u Světlé"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava(a>spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-3738/2020

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka oddíl B, vložka 2487
bank. spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, č. účtu: XXX
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 20053/031

mailto:ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz


dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizací Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené,

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazkv.spravazeleznic.cz/ dne 14.09.2020 pod evidenčním číslem 
63920260 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Oprava přejezdu P3698 v km 251,334 v ŽST Leština u Světlé" (dále jen 
„Veřejná zakázka"). Na základě tohoto řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
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c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k
provedení Díla. Zhotovitel byl seznámen s vnitřními předpisy Objednatele 
vztahujícími se na provádění Díla prostřednictvím webových stránek Objednatele 
http://www.spravazeleznic.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html a
zavazuje se realizovat Dílo v souladu s těmito vnitřními předpisy Objednatele.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 5 188 750,- Kč

slovy: Pětmilionůjednostoosmdesátosmtisícsedmsetpadesát korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací 
(dále jen „Harmonogram postupu prací”), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními 
termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 4 měsíce ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).
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Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 4 měsíce ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh.
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 12 hodin 
denně včetně sobot a nedělí.

ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21,1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije.

Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.

Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst, 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije.

V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní,

V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní.

Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny
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oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 
je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
žádosti Objednatele.

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště". Pro odstranění pochybeností 
Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů.

4.11 V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: Kontrola bude 
prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"

4.12 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavateié uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavateie, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavateie kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavateie; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavateie, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavateie kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavateie. V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.13 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13,3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 
neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 
kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

a) zjišťovací protokoly,
b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře).

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě.

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:
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Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele” doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 
znění,".

Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah.

Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
10.000, - Kč

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
20.000, - Kč

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
5.000, - Kč

V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" 
nahrazuje textem „za každý den prodlení".

V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní,

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné 
podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní 
stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10 

6.11

6.12

6.13
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Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi 
smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude

SMLOUVA O DÍLO
Zhotovení stavby



Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

6.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

6.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha Č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

Obchodní podmínky 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty - neobsazeno 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Brně dne 06.10.2020 V Havlíčkově Brodě dne 30.09.2020

Ing. Libor Tkáč Petr Suchý
ředitel Oblastního ředitelství Brno předseda představenstva
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Obchodní podmínky

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel obdržel Obchodní 
podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 
https:/ /zakazkv.spravaze lezn ic.cz/. zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu 
byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, 
že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

1 /1
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu 
Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 
v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazkv.spravazeleznic.cz/. zhotovitel 
prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, 
a že jejich obsah je pro něj závazný.

c) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před 
podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a 
že jejich obsah je pro něj závazný.

1 /1
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

Neobsazeno.
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Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek:

PŘÍLOHA Č. 4

Do přílohy Smlouvy bude vložen nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v nabídce 
účastníka

1 /1
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Kód: 08 _
Stavba: Oprava přejezdu v km 251,334 v ŽST Leština u Světlé

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.08.2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5188 750,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 188 750,00 1 089 637,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6 278 387,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 08

Stavba: Oprava přejezdu v km 251,334 v ŽST Leština u Světlé

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 28.08.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
SO 01 Oprava přejezdu v km 251,334 (P3698)

SO 02 Oprava koleje od km 251,053 do km 251,400

5 188 750,00
2 363 780,85 

2 824 969,15

6 278 387,50
2 860 174,83

3 418 212,67
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava přejezdu v km 251,334 v ŽST Leština u Světlé
Objekt:

SO 01 - Oprava přejezdu v km 251,334 (P3698)
Místo: Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 363 780,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 843 676,04

D 5 Komunikace pozemní 1 843 676,04

1 K 5906030120
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec betonový oříčnv wstroienv

kus 40,000 1 640,00 65 600,00

V V "Betonový pražec SB8" 4*2 8,000
V V "přejezdový pražec PP13" 16*2 32,000
V V Součet 40,000

2 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 40,000 157,00 6 280,00
V V 20*2 40,000
V V Součet 40,000

3 M 5956140025R
Přejezdový p ražec betonový p říčný  vystrojený včetně 

kompletů tv. P P 1 3
kus 32,000 12 863,00 411 616,00

V V
"přejezdový pražec PP13 vystrojený včetně kompletů s antikorozní 
úpravou" 16*2 32,000

V V Součet 32,000

4 M 5956140045
P ražec  betonový p říčný  vystrojený včetně kompletů tv. SB  8 

P  upevnění tuhé-ŽS4
kus 8,000 0,00 0,00

V V "Betonový pražec SB8" 4*2 8,000
V V Součet 8,000

5 M 5958128010
Kom plety Ž S  4 (šroub R S  1, matice M  24, podložka Fe6, 

svěrka ŽS4)
kus 32,000 97,99 3 135,68

V V 32 32,000
6 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 12,000 62,90 754,80

V V "1 TK Lp+Pp" 2+2+2 6,000
V V "2 TK Lp+Pp" 2+2+2 6,000
V V Součet 12,000

7 K 5907015420
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a 
prvžové podložky tv. S49 rozdělení "u"

m 77,000 319,00 24 563,00

V V (251,335305-251,316205)*1000*2 + 0,300 "zaokrouhlení" 38,500
V V (251,340750-251,321690)*1000*2 + 0,380 "zaokrouhlení" 38,500
V V Součet 77,000

8 K 5905035120
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod 
ložnou plochou pražce lože zapuštěné

m3 55,440 794,20 44 030,45

V V "1 TK+2TK" 12,6*2*2,2 55,440
V V Součet 55,440

9 M 5955101000 Kam enivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B í t 99,792 398,00 39 717,22
V V "1 TK+2TK" 12,6*2*2,2*1,8 99,792
V V Součet 99,792

10 K 5909031020
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové

km 0,400 412 650,00 165 060,00

V V 0,2*2 0,400
V V Součet 0,400

11 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar iednotlivý tv. S49

svar 12,000 5 920,00 71 040,00

V V "1 TK Lp+Pp" 2+2+2 6,000
V V "2 TK Lp+Pp" 2+2+2 6,000
V V Součet 12,000

12 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 15,000 234,00 3 510,00
V V "šířka přejezdu (silnice II/36)" 7,5*2 15,000
V V Součet 15,000

13 K 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním 
hloubky do 20 cm

m2 145,000 454,00 65 830,00

V V 0,000
V V "P3698 + silnice II/36" 145 145,000
V V Součet 145,000

14 K 5913215020 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m 36,000 184,00 6 624,00
V V 4*9 36,000
V V Součet 36,000

15 K 5913215040 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín kus 4,000 18,00 72,00
V V "1 TK" 2 2,000
V V "2 TK" 2 2,000
V V Součet 4,000

16 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus 12,000 183,00 2 196,00
V V 12 12,000
V V Součet 12,000

17 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 12,000 296,40 3 556,80
V V 12 12,000
V V Součet 12,000

18 M 5960101005R M atice pro pražcové kotvy TD HB  pro pražec betonový SB  8 kus 24,000 48,00 1 152,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

V V 12*2 24,000
V V Součet 24,000

19 M 5960101005R1 P á se k  pro pražcové kotvy TD HB  pro pražec betonový SB  8 kus 12,000 250,00 3 000,00

V V 12 12,000
V V Součet 12,000

20 K 5913220020 Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m 36,000 85,30 3 070,80
V V "1 TK Lp+Pp" 2*9 18,000
V V "2 TK Lp+Pp" 2*9 18,000
V V Součet 36,000

21 M 5957201010 Kolejn ice užité tv. S49 m 36,000 0,00 0,00
V V "1 TK Lp+Pp" 2*9 18,000
V V "2 TK Lp+Pp" 2*9 18,000
V V "NEOCEŇOVAT-dodá objednavatel"
V V Součet 36,000

22 K 5913220040 Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín kus 4,000 85,30 341,20
V V "1 TK" 2 2,000
V V "2 TK" 2 2,000
V V Součet 4,000

23 M 5963134010 Náběhový klín oce lový kus 4,000 1 800,00 7 200,00
V V "1 TK" 2 2,000
V V "2 TK" 2 2,000
V V Součet 4,000

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového
24 K 5913250020 listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do m2 130,000 1 836,00 238 680,00

25 cm
V V "P3698 1 TK" 9*1,2 + 0,200 "zaokrouhlení" 11,000
V V "P3698 2 TK" 9*1,2 + 0,200 "zaokrouhlení" 11,000
V V "silnice II/36 vpravo+vlevo" 108 108,000
V V Součet 130,000

25 M 5963146000
Asfa ltový beton A C O  11S 50/70 střednězrnný-obrusná 

vrstva
t 12,920 2 520,00 32 558,40

V V "P3698 1 TK" 11*0,04*2,5 1,100
V V "P3698 2 TK" 11*0,04*2,5 1,100
V V "P3698 mezi 1TK+2TK" 26*0,04*2,5 2,600
V V "silnice il/36 vpravo" 46,6*0,04*2,5 4,660
V V "silnice II/36 vlevo" 34,6*0,04*2,5 3,460
V V Součet 12,920

26 M 5963146010 Asfa ltový beton A C L  16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 19,380 2 114,70 40 982,89
V V "P3698 1 TK" 11*0,06*2,5 1,650
V V "P3698 2 TK" 11*0,06*2,5 1,650
V V "P3698 mezi 1TK+2TK" 26*0,06*2,5 3,900
V V "silnice II/36 vpravo" 46,6*0,06*2,5 6,990
V V "silnice II/36 vlevo" 34,6*0,06*2,5 5,190
V V Součet 19,380

27 M 5963146020
Asfa ltový beton A C P  16S 50/70 středněznný-podkladní 

vrstva
t 16,150 2 114,70 34 152,41

V V "P3698 1 TK" 11*0,05*2,5 1,375
V V "P3698 2 TK" 11*0,05*2,5 1,375
V V "P3698 mezi 1TK+2TK" 26*0,05*2,5 3,250
V V "silnice II/36 vpravo" 46,6*0,05*2,5 5,825
V V "silnice II/36 vlevo" 34,6*0,05*2,5 4,325
V V Součet 16,150

28 M 5963146025
Asfa ltový beton A C P  22S 50/70 hrubozrnný podk ladní 

vrstva
t 49,198 1 995,00 98 150,01

V V "P3698 + silnice II/36" (2,5+4,939+2,5)*9*0,220*2,5 49,198
V V Součet 49,198

29 K 5913245010R1 Spojovací postřik asfaltový m2 260,000 20,70 5 382,00
V V 130*2 260,000
V V Součet 260,000

30 K 5913245010R2 Spojovací postřik infiltrační m2 130,000 20,70 2 691,00
V V 130 130,000
V V Součet 130,000

31 M 5955101020 Kam enivo drcené š těrkodď  frakce 0/32 t 3,024 394,00 1 191,46
V V "silnice II/36 vpravo" 3*0,3*1,8 1,620
V V "silnice II/36 vlevo" 2,6*0,3*1,8 1,404
V V Součet 3,024

32 K 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m 108,000 151,00 16 308,00
V V 12*9 108,000
V V Součet 108,000

33 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 10,800 945,00 10 206,00
V V 12*9*0,1 10,800
V V Součet 10,800

34 K 5913270010 Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické m2 200,000 49,40 9 880,00
V V "vyztužovací mříž" 200 200,000
V V Součet 200,000

35 M 5964133005R Vyztužovací mříž m2 200,000 145,00 29 000,00
V V "vyztužovací mříž" 200 200,000
V V Součet 200,000

36 K 5913265010R Zpevnění krajnice asfaltovým recyklátem tl. 100 mm m2 9,720 67,40 655,13
V V "silnice il/36 vpravo" 8*0,5 4,000
V V "silnice II/36 vlevo" 6,5*0,5 3,250
V V "P3698 mezi 1TK+2TK" 4,939*0,5 2,470
V V Součet 9,720

37 M 5955101075R Asfa ltový recyklát t 2,236 95,00 212,42
V V "silnice II/36 vpravo" 8*0,5*0,100*2,3 0,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "silnice II/36 vlevo" 6,5*0,5*0,100*2,3 0,748
vv "P3698 mezi 1TK+2TK" 4,939*0,5*0,100*2,3 0,568
vv Součet 2,236

38 K 5913335020
Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře 
do 125 mm

m 40,000 112,20 4 488,00

vv 2*20 40,000
vv Součet 40,000

39 M 5963157005 N átěr hmota nátěrová syntetická zák ladn í litr 10,000 200,00 2 000,00
vv 10 10,000
vv Součet 10,000

40 K 5914030110
Demontáž dílů otevřeného odvodnění příkopové zídky 
monolitické betonové

m 2,800 174,00 487,20

vv "čela propustku o rozměrech 1,4x0,4x0,9m" 1,4*2 2,800
vv Součet 2,800

41 K 5914030550
Demontáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z 
prefabrikovaných dílů

m 8,000 1 230,00 9 840,00

vv "silnice II/36 vlevo" 8 8,000
vv Součet 8,000

42 K 5914035550 Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu m 8,000 855,00 6 840,00

vv "silnice II/36 vlevo" 8 8,000
vv Součet 8,000

43 M 5964123010
Odvodňovací žlab s  m říž í a vývodem (zatížení ž labu a roštu 

D N  400)
kus 8,000 23 880,00 191 040,00

vv "silnice II/36 vlevo" 8 8,000
vv Součet 8,000

44 M 5964161020 Beton lehce zhutnitelný C  25/30;X0 F5  2 395 2 898 m3 0,640 2 480,00 1 587,20
vv 8*0,200*0,400 0,640
vv Součet 0,640

45 M 5955101020 Kam enivo drcené š těrkodď  frakce 0/32 t 1,152 394,00 453,89
vv "odvodňovací žlab" 8*0,200*0,400*1,8 1,152
vv Součet 1,152

46 K 5914040030R
Zřízení krytých odvodňovacích zařízení ručně svodného 
potrubí

m 9,500 1 350,00 12 825,00

vv "odvodňovací propustek" 9,5 9,500
vv Součet 9,500

47 K 5914055030 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí m 1,000 880,00 880,00
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

48 M 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C  16/20;X0 F5  2 200 2 662 m3 5,830 2 290,00 13 350,70
vv "obetonování trouby propustku" 9,5*0,4*0,150 0,570
vv "podklad vtok a výtok z lomového kamene" 9,5*0,4*0,200+4,5 5,260
vv Součet 5,830

49 M 5964104030R
Kana lizačn í d íly  p lastové trubka s  kom paktní stěnou D N  200 

SN8
m 1,000 779,00 779,00

vv "svodné potrubí" 1 1,000
vv Součet 1,000

50 M 5964104045R
Kana lizačn í d íly  p lastové trubka s  kom paktní stěnou D N  400 

S N  16
m 9,500 3 480,00 33 060,00

vv "propustek" 9,5 9,500
vv Součet 9,500

51 K 5914035470
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusf 
z lomového kamene

m 8,800 5 292,50 46 574,00

vv "svodné potrubí" 1 1,000
vv "vtok a výtok propustku" 2,6 + 1,5 + 1,5 + 2,2 7,800
vv Součet 8,800

52 M 5955101045 Lom ový kámen tříděný pro rovnaniny t 8,963 1 872,00 16 778,74
vv "svodné potrubí" (0,5*0,5*0,3*2,5) 0,188
vv "vtok a výtok propustku" (7,8*1,5*0,3*2,5) 8,775
vv Součet 8,963

53 K 5914035450
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusf 
monolitická betonová konstrukce

m 2,800 6 685,00 18 718,00

vv "čela propustku o rozměrech 1,4x0,4x0,9m" 1,4*2 2,800
vv Součet 2,800

54 M 7497100120R
Materiá l pro obetonování stávajícího základu TV- 

beton, vvstuže.sítě KA R I
m3 0,302 4 760,00 1 437,52

vv "čela propustku výztuž prům. R8"
vv "čela propustku ocel B500B"
vv "čela propustku Beton C30/37 XC4.XF4" 1,4*0.4*0,9*2*0,3 0,302
vv Součet 0,302

55 K 5915005020 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy m3 11,160 1 090,00 12 164,40
vv "svod" 1*0,6*0,8 0,480
vv "propustek" 9,5*0,6*1,2 6,840
vv "odvodňovací žlab" 8*0,6*0,8 3,840
vv Součet 11,160

56 K 5915010010 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy m3 31,200 323,00 10 077,60
vv 3,9*8 31,200
vv Součet 31,200

57 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 130,000 39,50 5 135,00
vv 130 130,000
vv Součet 130,000

58 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 0,197 844,00 166,27
vv "upevňovadla výzisk" 160*0,00123 0,197
vv Součet 0,197

59 K 5999005030 Třídění kolejnic t 5,537 1 140,00 6312,18
VV "kolejnice"77*0,049 3,773
vv "ochranné kolejnice" 36*0,049 1,764
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 5,537
60 K 5999005060 Třídění ostatního materiálu t 0,341 826,00 281,67

VV "výzisk náběhový klín" 0,040 0,040
vv "výzisk pražcové kotvy+matky" 0,060+0,241 0,301
vv Součet 0,341

D OST Ostatní 520 104,81
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob

61 K 9902100200
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.1 do 20 km

t 3,200 327,00 1 046,40

VV "dř. pražce k likvidaci" 20*2*0,080 3,200
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob

62 K 9902100300
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.1 do 30 km

t 14,579 449,00 6 545,97

vv "beton" 14,579 14,579
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob

63 K 9902100400
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.1 do 40 km

t 378,796 571,00 216 292,52

vv "štěrk fr. 32/63" 99,792 99,792
vv "kamenivo fr. 0/32" 3,024+1,152 4,176
vv "lom.kamen"8,963 8,963
vv Mezisoučet 112,931
vv "výzisk živice" 145*0,2*2,5 72,500

vv "nová živice+asfaltový recyklát" 
12,920+19,38+16,15+49,198+2,236+0,001361 99,885

vv Mezisoučet 172,385
vv "zemina odkop" 31,2*1,8 56,160
vv "beton bourání" 15 15,000
vv "zemina hl. rýh" 11,160*2 22,320
vv Mezisoučet 93,480
vv Součet 378,796

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob

64 K 9902100700
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.1 do 100 km

t 10,000 1 300,00 13 000,00

vv "ostatní - odvodnění"10 10,000
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o

65 K 9902200100 nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.1 do 10 km

t 10,362 671,00 6 952,90

vv "vystrojené pražce SB8 žst. Leština u Světlé" 8*0,261 2,088
vv "kolejnice S49 žst. Leština u Světlé" 77*0,049 3,773
vv "ochranné kolejnice užité žst. Leština u Světlé" 36*0,049 1,764
vv "matky žst. Leština u Světlé" 0,1 0,100
vv "výzisk náběhový klín žst. Leština u Světlé" 0,04 0,040
vv "přeprava SB8 z Leštiny"8*0,3 2,400
vv "výzisk drobné kolejivo žst. Leština u Světlé" 0,197 0,197
vv Součet 10,362

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o

66 K 9902200800 nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.1 do 150 km

t 13,911 2 380,00 33 108,18

vv "nové přejezdové pražce PP13" 32*0,4 12,800
vv "nové komplety s antikorozní úpravou" 0,134 0,134
vv "nové pryžové podložky" 0,013 0,013
vv "nový odvodňovací žlab" 8*0,108 0,864
vv "matky" 0,1 0,100
vv Součet 13,911

67 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 176,685 292,00 51 592,02
vv "výzisk matky" 0,1 0,100
vv "výzisk náběhový klín" 0,4 0,400
vv "výzisk drobné kolejivo+plasty" 0,192+0,013 0,205
vv "výzisk živice" 145*0,2*2,5 72,500
vv "zemina odkop" 31,2*1,8 56,160
vv "beton bourání" 15 15,000
vv "zemina hl. rýh" 11,160*2 22,320
vv "ostatní - odvodnění"10 10,000
vv Součet 176,685

68 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných 
hmot

t 10,825 749,00 8 107,93

vv "výzisk pražce dřevěné" 40*0,080 3,200
vv "vystrojené pražce SB8 žst. Leština u Světlé" 8*0,261 2,088
vv "kolejnice 49E1 žst. Leština u Světlé" 77*0,049 3,773
vv "ochranné kolejnice užité žst. Leština u Světlé" 36*0,049 1,764
vv Součet 10,825

69 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 182,448 600,00 109 468,80
vv "zemina odkop" 31,2*1,8 56,160
vv "zemina hl. rýh" 11,160*2 22,320
vv "štěrk fr. 32/63" 99,792 99,792
vv "kamenivo fr. 0/32" 3,024+1,152 4,176
vv Součet 182,448

70 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,013 6 545,00 85,09
vv "skládka plasty" 0,013 0,013
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,013
71 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 15,000 780,00 11 700,00

VV "propustek, čela"15 15,000

72 K 9909000600
Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový 
beton)

t 72,500 858,00 62 205,00

vv "výzisk živice" 145*0,2*2,5 72,500
vv Součet 72,500
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava přejezdu v km 251,334 v ŽST Leština u Světlé

Objekt:
SO 02 - Oprava koleje od km 251,053 do km 251,400

Místo: Datum: 28.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 824 969,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 933 646,56

D 5 Komunikace pozemní 1 933 646,56
1 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 62,000 62,90 3 899,80

VV ((251,410-251,335)+(251,316-251,053))*1000*2 "1 TK Lp+Pp" /25 - 
0,040 27,000

VV ((251,400-251,340)+(251,321-251,053))*1000*2 "2 TK Lp+Pp" /25 
+ 0,76 27,000

VV "LIS dl. 4,5m 1 TK+2 TK" 4*2 8,000
vv Součet 62,000

2 K 5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus 16,000 220,00 3 520,00
vv "u LIS dl. 4,5m 1 TK+2 TK" 4*4 16,000
vv Součet 16,000

3 K 5909032020
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
oražce betonové

km 1,204 322 880,00 388 747,52

vv (251,410-251,053)*1 "1 TK Lp+Pp" 0,357
vv (251,400-251,053)*1 "2 TK Lp+Pp" 0,347
vv "1 TK+2 TK Lp+Pp" 0,25*2 0,500
vv Součet 1,204

4 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus 4,000 183,00 732,00
vv 4 4,000
vv Součet 4,000

5 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 4,000 1 086,80 4 347,20
vv 4 4,000
vv Součet 4,000

6 M 5960101005R M atice pro pražcové kotvy TD HB  pro pražec betonový SB  8 kus 8,000 48,00 384,00

vv 4*2 8,000
vv Součet 8,000

7 M 5960101005R1 P á se k  pro pražcové kotvy TD HB  pro pražec betonový SB  8 kus 4,000 250,00 1 000,00

vv 4 4,000
vv Součet 4,000

8 K 5907010090 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u" m 36,000 276,00 9 936,00
vv "LIS dl. 4,5m1 TK+2 TK" 8*4,5 36,000
vv Součet 36,000

9 M 5957134055
Lepený  izolovaný styk tv. S49 s  tepelně zpracovanou hlavou  

délkv 4.50 m
kus 8,000 18 952,00 151 616,00

vv "LIS dl. 4,5m1 TK+2 TK" 4*2 8,000
vv Součet 8,000

10 K 5907020420
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a 
Drvžové oodložkv tv. S49 rozdělení "u"

m 1 296,000 208,00 269 568,00

vv ((251,410-251,335)+(251,316-251,053))*1000*2 "1 TK Lp+Pp" - 
(4*4,5) 658,000

vv ((251,400-251,340)+(251,321-251,053))*1000*2 "2 TK Lp+Pp" - 
(4*4,5) 638,000

vv Součet 1 296,000

11 M 5958128010
Kom plety Ž S  4 (šroub R S  1, matice M  24, podložka Fe6, 

svěrka ŽS4)
kus 2 300,000 97,99 225 377,00

vv 2300 2 300,000
vv Součet 2 300,000

12 M 5958158005 Pod ložka pryžová pod  patu kolejnice S49 183/126/6 kus 2 284,000 29,70 67 834,80
vv 2284 2 284,000
vv Součet 2 284,000

13 K 5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km 0,666 69 800,00 46 486,80
vv ((251,410-251,335)+(251,316-251,053)) "1 TK Lp+Pp" 0,338
vv ((251,400-251,340)+(251,321 -251,053)) "2 TK Lp+Pp" 0,328
vv Součet 0,666

14 K 5905100010
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože 
otevřené

km 1,204 62 160,00 74 840,64

vv (251,410-251,053) "1 TK Lp+Pp" 0,357
vv (251,400-251,053) "2 TK Lp+Pp" 0,347
vv "1 TK+2 TK Lp+Pp" 0,25*2 0,500
vv Součet 1,204

15 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 70,200 470,00 32 994,00
vv "1 TK"(251,410-251,053)*1000*0,1-0,100 "zaokrouhlení" 35,600
vv "2 TK"(251,400-251,053)*1000*0,1-0,100 "zaokrouhlení" 34,600
vv Součet 70,200

16 M 5955101000 Kam enivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B í t 126,360 398,00 50 291,28
vv ("1 TK"(251,410-251,053)*1000*0,1-0,100 "zaokrouhlení")*1,8 64,080
vv ("2 TK"(251,400-251,053)*1000*0,1-0,100 "zaokrouhlení")*1,8 62,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

V V Součet 126,360

17 K 5910020030
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
soára svar sériový tv. S49

svar 70,000 5 785,00 404 950,00

V V "montážní svar"

vv ((251,410-251,335)+(251,316-251,053))*1000*2 "1 TK Lp+Pp" /25 - 
0,040 27,000

vv ((251,400-251,340)+(251,321-251,053))*1000*2 "2 TK Lp+Pp" /25 
+ 0,76 27,000

vv "LIS dl. 4,5m1 TK+2 TK" 8*2 16,000
vv Součet 70,000

18 K 5910040030
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel 
bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"

m 1 408,000 27,30 38 438,40

vv (251,410-251,053)*1000*2 "1 TK Lp+P" 714,000
vv (251,400-251,053)*1000*2 "2 TK Lp+Pp" 694,000
vv Součet 1 408,000

19 K 5910040130
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 
odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"

m 1 408,000 30,00 42 240,00

vv (251,410-251,053)*1000*2 "1 TK Lp+P" 714,000
vv (251,400-251,053)*1000*2 "2 TK Lp+Pp" 694,000
vv Součet 1 408,000

20 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
koleinicového pásu v koleii tv. S49

svar 8,000 4 020,00 32 160,00

vv "závěrný svar 1 TK+2 TK" 4+4 8,000
vv Součet 8,000

21 K 5914020020
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop 
nezpevněnv

m3 32,200 200,00 6 440,00

vv "1 TK" (251,410-251,295)*1000*0,400*0,350 16,100
vv "2 TK" (251,410-251,295)*1000*0,400*0,350 16,100
vv Součet 32,200

22 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 2,829 844,00 2 387,68
vv "Svěrkové komplety" 2,829 2,829
vv Součet 2,829

23 K 5999005030 Třídění kolejnic t 66,160 1 140,00 75 422,40
vv "kolejnice" 64,009 64,009
vv "LIS S49 délky 4,5m" 2,151 2,151
vv Součet 66,160

24 K 5999005060 Třídění ostatního materiálu t 0,040 826,00 33,04
vv "matky" 0,04 0,040
vv Součet 0,040

D OST Ostatní 539 667,33
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob

25 K 9902100400
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.1 do 40 km

t 187,560 571,00 107 096,76

vv "štěrk fr. 32/63" 70,2*1,8 126,360
vv "reprofilace příkopů" 32,2*1,8 57,960
vv "upevňovadla"2,829+0,411 3,240
vv Součet 187,560

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o

26 K 9902200100 nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.1 do 10 km

t 76,937 671,00 51 624,73

vv "Výzisk kolejnice žst. Leština u Světlé" 64,009 64,009
vv "Výzisk svěrkové komplety žst Leština u Světlé" 2,829 2,829
vv "Výzisk pryžové podložky žst. Leština u Světlé" 0,411 0,411
vv "výzisk pražcové matky žst. Leština u Světlé" 0,04 0,040
vv "výzisk LIS žst. Leština u Světlé"(8*4,5)*0,268 9,648
vv Součet 76,937

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o

27 K 9902200800 nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.1 do 150 km

t 5,484 2 380,00 13 051,92

vv "nové pražcové kotvy+matky" 0,020+0,080 0,100
vv "nové LIS S49 dl. 4,5 m "(8)*0,268 2,144
vv "nové svěrkové komplety" 2,829 2,829
vv "nové pryžové podložky" 0,411 0,411
vv Součet 5,484

28 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 61,240 292,00 17 882,08
vv "výzisk pražcové matky" 0,04 0,040
vv "výzisk pryžové podložky" 0,411 0,411
vv "výzisk svěrkové komplety" 2,829 2,829
vv "reprofilace příkopů" 32,2*1,8 57,960
vv Součet 61,240

29 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných 
hmot

t 66,160 749,00 49 553,84

V V  "kolejnice" 64,009 64,009 
V V  "LIS S49 délky 4,5m" 2,151 2,151 
V V  Součet 66,160

30 K 9903100200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti do 12 t do 200 km

kus 2,000 9 096,00 18 192,00

vv "mechanizace" 2 2,000 
VV Součet 2,000

31 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti ořeš 12 t do 200 km

kus 4,000 61 200,00 244 800,00

vv "ASP+KP 2x den" 2*2 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 4,000
32 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 57,960 600,00 34 776,00

VV "reprofilace příkopů" 32,2*1,8 57,960
vv Součet 57,960

33 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,411 6 545,00 2 690,00
vv "pryžové podložky" 0,411 0,411
vv Součet 0,411

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 351 655,26
34 K 022101001R1

Geodetické práce Geodetické práce - před započetím 
stavbv foro návrh GPK1 a v průběhu stavbv ÍSO 01 .SO 021

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

35 K 022101001R2
Geodetické práce Geodetické práce - zaměření skutečného 
provedení (SO 01, SO 02)

kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

36 K 022101001R3 Projekt PPK (návrh GPK koleje č.1 a 2) kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

37 K 022101001R4
Geodetické práce - kontrola APK při směrové a výškové 
úcravě koleie zaměřením APKtrafdvoukoleiná

kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

38 K 022101011R Dokumentace skutečného provedení (SO 01 - SO 02) kpl 1,000 72 000,00 72 000,00
39 K 022101021R Autorský dozor projektanta (SO 01, SO02) hod 16,000 800,00 12 800,00

40 K 022121001R
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasv inženýrských sítí

kpl 1,000 11 999,26 11 999,26

41 K 033131001
Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a 
udržování BK koleií a vvhvbek

m 1 408,000 7,00 9 856,00

VV ((251,410-251,053))*1000*2 "1 TK Lp+Pp" 714,000
VV (251,400-251,053)*1000*2 "2 TK Lp+Pp" 694,000
vv Součet 1 408,000

42 K VRN 001R Nezadatelné práce SEE a SSZT kpl 1,000 0,00 0,00
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Harmonogram postupu prací
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Hmg - Oprava přejezdu v km 251,334 v žst. Leština u Světlé Chládek a Tintěra
H a v l íč k ů v  D ro d ,  o .8.
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PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč

Adresa Kounicova 26, Brno

E-mail XXX

Telefon XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX
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Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení —

Adresa —

E-mail —

Telefon —

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Petr Suchý

Adresa Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail .........................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX
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Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

4 / 4
PŘÍLOHA č. 6

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

P o jiš tě n í  D íla  m in im á ln ě  p r o t i  p o š k o z e n í  n e b o  z n ič e n í  
p o ž á re m , v ý b u c h e m , ú d e re m  b le s k u  a n á ra z e m  n e b o  
z ř íc e n ím  le ta d la ,  p o v o d n í ,  z á p la v o u ,  v ic h ř ic í ,  k r u p o b i t ím ,  
s e s u v e m  p ů d y ,  z ř íc e n ím  s k a l č i z e m in ,  la v in a m i,  p á d e m  
s t r o m ů ,  s to ž á rů  a j in ý c h  p ř e d m ě tů ,  z e m ě t ř e s e n ím ,  t íh o u  
s n ě h u  a n á m r a z y ,  v o d o u  v y té k a jí c í  z  v o d o v o d n íc h  z a ř íz e n í  
a d á le  p ro  p ř íp a d  o d c iz e n í  n e b o  ú m y s ln é h o  p o š k o z e n í  
s ta v e b n íc h  s o u č á s t í ,  a to  v č e tn ě  p o j iš tě n í  s ta v e b n íc h  a 
m o n tá ž n íc h  v ý k o n ů .

5  1 8 8  7 5 0 , -  K č

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

HROCHOSTROJ a.s., Automatická strojní podbíječka 15%
Pardubice 
IČO 030 12 191

a kolejový pluh

— — —

— — —
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Netýká se
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1145512

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 73af20bd-c5e1-4ebc-a125-3ad13cfcf95c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)
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