
SMLOUVA O DÍLO

v

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540 
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednající Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Krajského 

ředitelství Jihlava

korespondenční adresa: Krajské ředitelství Jihlava

Lidická kolonie 4925/39 

586 01 Jihlava

ve věcech technických jedná: I  technický pracovník pro stavební činnost KR 
Jihlava (technický dozor)
č. telefonu: , e-mail: 
(dále jen „objednatel")

a

J.D.P. stavby s. r.o.
se sídlem Polanka 1060, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01
zaps. v OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 117010 dne 16.4.2020
IČ: 09077286, DIČ:CZ09077286
jednající: , prokura
tel.:
e-mail: : 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu 
o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo Opravy LC revír 9 evidenční číslo zakázky S918/2020/.......a to za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normamia touto smlouvou.
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací 
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 1.10.2020

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.10.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně 
objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému 
účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít 
dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 167.729,13 Kč 
bez DPH, slovy: stošedesátsedmtisícsedmsetdvacetdevět korun třináct haléřů českých bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
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veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se kjejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet14), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník11). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpoětu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

cí není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní 
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktuiy) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

4. Kfakturaci zhotovitel doloží originál vážních lístků zlomu (obalovny), jako doklad o množství 
uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací (v
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případě obalovaných živičných směsí bude doložen druh zboží dle ČSN EN s prohlášením o 
shodě). Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.

5. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Telč 
Slavatovská 123 
588 56 Telč

VI.
Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada 
byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, 
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení 
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně 
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si 
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 
prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné 
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo 
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.
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6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí 
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

7.
VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu 
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu 
§ 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě.



8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před 
zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k 
odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Vlil.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 
bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení 
objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen 
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.
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3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li 
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit 
opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a 
smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením 
díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny 
prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. 
ve spojení s přílohou této smlouvy.
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3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 
takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4. Y případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.
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XII.
Z ávěřečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb.:, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu 
jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku a uplatňuje zásady Criminal 
Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp); v případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s 
Criminal Compliace Programem je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Jihlava: Třebíč:

objednatel
Lesy České republiky, s.p. 

Ing. František Holenka 
ředitel

Krajské ředitelství Jihlava

zhotovitel 

prokura
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Oprava LC revír 9

LC inv. č. kat. Realizace RTS/ÚRS Druh

U Krublovýho obrázku 150516 14 16 702,08 19 026,04

V Opatském 603271 14 40 459,58 45 968,30

U Jana 151074 14 26 709,73 30 352,69 OÚ

Plesnická 151016 14 34 670,31 37 391,25

Heraltická 603305 14 49 187,43 56 155,61

Celkem: 167 729,13 188 893,89 88,80





REKAPITULACE STAVBY
Kód; 2020JM1
Stavba: Opravy LC revír 9

KSO: CC-CZ:

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn Datum: 20.0.2020

Zadavatel; IČ: 42196451

Lesy České republiky, s,p. DIČ:
,

Uchazeč: IĎ: 9077286

JDP Stavby DIČ: CZ 09077280

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel; IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 729,13

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 167729,13 36 223,12

snížená 15,00% 0,00 0,00

|cenas DPH V CZK 202 952,25 j

Projektant Zpracovatel

;

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 'la.c\ , ^ ta Razítko

UchazeG

Datum a podpis:, ZlV°?o
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020JM1

Stavba: Opravy LC revfr 9

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn Datum: 20.0.2020
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeó: JDP Stavby Zpracovatel:

Kód Popis Cena bezDPHjCZK] Cena s DPH fCZK]

Náklady z rozpočtů 167 729,13 202 962,25
2020_041_
01 LC U Krublovýho obrázku 16 702,08 20 209,52
2020_041_
02 LC V Opatském 40 459,58 48 956,09
2020_041_
03 LC U Jana 26 709,73 32 318,77
2020_041_
04 LC Plesnlcká 34 670,31 41 951,08
2020_041_
05 LC Heraltlcká 49187,43 59 516,79

í1 '
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy LC revír 9 

Objekt:
2020_041_01 - LC U Krublovýho obrázku

KSO: CC-CZ:
Místo: Revír R09 - Zlatomlýn Datum: 28.8.2020

Zadavatel: IC: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 9077286
JDP Stavby DIČ: CZ 09077286

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 702,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 16 702,08 21,00% 3 507,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 209,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razftko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy LC revír 9
Objekt:

2020_041_01 - LC U Krublovýho obrázku

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JDP Stavby

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28.8.2020

Cena celkem [CZK]

16 702,08

6 444,60

HSV - Práce a dodávky HSV 10 257,48
5 - Komunikace pozemní 7 452,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 859,00

998 - Přesun hmot 945,68
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Stavba:
Opravy LC revir 9

Objekt:
2020_041_01 - LC U Kmblovýho obrázku

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JDP Stavby

SOUPIS PRACÍ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28,8.2020 

my. luiiidb
OLI, ,knn

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 702,08

D 1 Zemní práce 6 444,60
1 K 113108441

Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 
pojivá

m2 180,000 20,00 3 600,00

pp
Rozrytí vrstvy krytu nobo podkladu z kameniva bez zhutněni, bez 
vyrovnání rozrytého materiálu, pro Jakékoliv tloušťky bez živičného 
ooliva

2 l< 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnostl I, skupiny 3 oblém do 20 m3 stroině

m3 3,280 202,00 662,56

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžltelnosll
I skupiny 3 do 20 rr»3

3 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3,280 73,00 239,441

PP
Uložení sypanln do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubVm urovnáním nezhutněných Jakékoliv IřJdy těžltelnosll

4 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a
5 se zhutněním

m2 88,300 22,00 1 942,60

PP
Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů slrojně v hornině líldy
těžlIetnosU II, skupiny 4 a 5 se zhulněnlm

D HSV Práce a dodávky HSV 10 257,48

D 5 Komunikace pozemní 7 452,80

5 K 566501111
Oprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s
doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2

m2 66,000 88,00 5 808,00

PP

Oprava dosavadního krytu z kameniva drceného Jako podklad pro nový
kryt s vyrovnáním profilu v příčném podélném směru, s vlhčením a 
zhulněnlm, s doplněním kamenivem drceným, Jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0.08 do 0.10 m3/m2

6 K 572211111
Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích 
kamenivem hrubým drceným

m3 2,570 640,00 1 644,80

PP
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s 
rozprostřením a zhulněnlm kamenivem hrubým drceným

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 859,00
7 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 32,000 22,00 704,00

PP

Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř, zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

8 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 27,500| 42,00 1 155,00

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složeni průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

D 998 Přesun hmot 945,68

9 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 15,503 61,00 945,68

PP balonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky 
objektu
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Stavba:
Opravy LC revír 9 

Objekt:
2020_041_02 - LC V Opatském

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Revír R09 - Zlatomlýn Datum: 28.8,2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 9077286
JDP Stavby DIČ: CZ 09077286

Projektant: IČ;
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 459,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 40 459,58 21,00% 8 496,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 956,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy LC revír 9
Oblekt:

2020_041_02 - LC V Opatském

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JDP Stavby

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28.8.2020

lliy. lUllldií
Pklt.Un

Cena celkem [CZK]

40 459,58

15 947,00

HSV - Práce a dodávky HSV 24 512,58
5 - Komunikace pozemní 18 448,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 3 364,00

998 - Přesun hmot 2 700,58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Opravy LC revír 9

Obiekt:
2020_041__02 - LC V Opatském

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn Datum: 28.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JDP Stavby

Projektant:
Zpracovatel: my. luntdb

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 459,58

D 1 Zemní práce 15 947,00
1 K 113108441

Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 
pojívá

m2 480,000 20,00 9 600,00

PP
Rozryli vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutněni, bez
vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tlouSNty bez živičného 
pollva

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžltelnosti I, skuplnv 3 oblém do 20 m3 strojně m3 2,160 202,00 436,32

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžltelnosti
I skupiny 3 do 20 m3

3 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 2,160 73,00 157,68

PP
Uložení sypanln do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutněných lakékollv Iřídy těžltelnosti

4 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžltelnosti II, skupiny 4 a
5 se zhutněním

m2 261,500 22,00 5 753,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžltelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

D HSV Práce a dodávky HSV 24 512,58

D 5 Komunikace pozemní 18 448,00

5 K 566501111
Oprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2

m2 186,000 88,00 16 368,00

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

6 K 572211111
Vyspraveni výtluků na krajnicích a komunikacích 
kamenivem hrubým drceným

m3 3,250 640,00 2 080,00

pp
Vyspraveni výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s 
rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 3 364,00

7 K 938902441
Čištěni propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 
při tl nánosu přes 75% DN

m 5,000 450,00 2 250,00

pp

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% 
průměru propustku do 500 mm

I 8 K 1938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 22,000 22,00 484,00

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složeni průměrné ttoušťkv do 100 mm

I 9 K 938909612 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 15,000 42,00 630,00

PP

Čištěn! krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složeni průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

D 998 Přesun hmot 2 700,58

10 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 37,780 61,00 2 304,58

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky 
objektu

11 K R001.1
čištěni svodnic 5m včetně prostoru na výtoku svodnice 
3m

ks 3,000 132,00 396,00

PP Čištěni svodnic včetně prostoru na výtoku svodnlco
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Stavba:
Opravy LC revír 9 

Objekt:
2020 041 03 - LC U Jana

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Revír R09 - Zlatomlýn Datum: 28.8.2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 9077286
JDP Stavby DIČ: CZ 09077286

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 709,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 26 709,73 21,00% 5 609,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 318,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy LC revír 9
Obiekt:

2020 041 03 - LC U Jana

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JDP Stavby

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28.8.2020

niij. i uniat,

Cena celkem [CZK]

26 709,73

10 196,65

HSV - Práce a dodávky HSV 16 513,08
5 - Komunikace pozemní 12 835,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 409,00

998 - Přesun hmot 2 268,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy LC revír 9
Objekt:

2020 041 03 - LC UJana

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JDP Stavby

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28.8,2020

my. luiiids 
r*ui. >u»n

PČ Typ Kód Popis MJ Wlnožstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 709,73

D 1 Zemni práce 10 196,65
1 K 113108441

Rozrytí krytu z kameniva bez zhutněni bez živičného 
poiiva

m2 320,000 20,00 6 400,00

PP
Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez 
vyrovnáni rozrytého materiálu, pro jakékoliv UoušlKy bez živičného 
poiiva

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 obiem do 20 m3 strojně

m3 0,470 202,00 94,94

pp
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy lěžllelnoslí
I skupiny 3 do 20 m3

3 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 0,470 73,00 34,31

PP
Uloženi sypanln do násypů s rozproslřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhulněných iakékollv třídy těžitelnosti

4 K 181951114
Oprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a
5 se zhutněním

m2 166,700 22,00 3 667,40

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 6 se zhutněním

D HSV Práce a dodávl<y HSV 16 513,08

D 5 Komunikace pozemní 12 835,20

5 K 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 m2 126,000 88,00 11 088,00

PP

Oprava dosavadního krylu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

6 K 572211111 Vyspraveni výtluků na krajnicích a komunikacích 
kamenivem hrubým drceným

m3 2,730 640,00 1 747,20

PP
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s 
rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 409,00
7 l< 1938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích ti do 100 mm m2 12,500 22,00 275,00

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s pfemíslěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ate bez 
složení průměrné tloušťkv do 100 mm

I 8 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 27,000 42,00 1 134,00

PP

Cišlění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné Uouštky přes 100 do 200 mm

D 998 Přesun hmot 2 268,88

9 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 26,375 61,00 1 608,88

pp
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky 
obleklu

10 K R001.1
čištěni svodnic 5m včetně prostoru na výtoku svodnlce 
3m

ks 5,000 132,00 660,00
PP čištění svodnlc včetně prostoru na výtoku svodnlce
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Stavba:
Opravy LC revír 9 

Objekt:
2020 041 04 - LC Plesnická

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Revír R09 - Zlatomlýn Datum: 28.8.2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 9077286
JDP Stavby DIČ: CZ 09077286

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 670,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 34 670,31 21,00% 7 280,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 951,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy LC revír 9
Obiekt:

2020 041 04 - LC Plesnická
Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: JDP Stavby

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28.8.2020

my. luitidb

Cena celkem [CZK]

34 670,31

14 722,38

HSV - Práce a dodávky HSV 19 947,93

5 - Komunikace pozemní 13 104,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 5 100,00

998 - Přesun hmot 1 743,93
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy LC revír 9
Objekt:

2020_041_04 - LC Plesnická

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JDP Stavby

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28.8.2020

my. i umdíD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 670,31

D 1 Zemni práce 14 722,38
1 K 113108441

Rozryti krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 
poiiva

m2 420,000 20,00 8 400,00

PP
Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutněni, bez
vyrovnáni rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného 
poiiva

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnostl I, skupiny 3 oblém do 20 m3 strojně

m3 1,260 202,00 254,52

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené slrojně v hornině třídy těžilelnosti 
! skupiny 3 do 20 m3

3 K 171251101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 1,260 73,00 91,98

PP
Uloženi sypanln do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných lakékollv Iřldv těžitelnostl

4 K 175151101
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m

m3 0,320 185,00 59,20

PP

Obsypáni potrubí slrojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od Jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhulnění bez prohození 
svoanlnv

5 M 58344197 šlěrkodď frakce 0/63 0,368 385,00 141,68
PP štěrkodrf frakce 0/63

6 K 181951114 Oprava pláně v hornině třídy těžitelnostl II, skupiny 4 a
5 se zhutněním

m2 262,600 22,00 5 775,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů slrojně v hornině třídy 
těžilelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

D HSV Práce a dodávky HSV 19 947,93

D 5 Komunikace pozemní 13104,00

7 K 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2

m2 126,000 88,00 11 088,00

PP

Oprava dosavadního krytu z kameniva drceného Jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném 1 podélném směni, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, Jeho rozproslřenlm a 
zhutněním, v množství ořeš 0,08 do 0,10 m3/m2

8 K 572211111
Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích 
kamenivem hrubým drceným

m3 3,150 640,00 2 016,00

PP
Vyspraveni výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s 
rozproslřenlm a zhutněním kamenivem hrubým drceným

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5100,00
I 9 K 919521015 Zřízeni propustků z trub betonových DN 600 m 1,000 2 100,00 2 100,00

PP
Zřízeni propuslků a hospodářských projezdů z trub betonových a 
železobetonových do DN 600

10 K 938902422
Čištěni propustků strojně tlakovou vodou D do 1000
mm při tl nánosu do 50% DN m 5,000 450,00 2 250,00

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m slrojně Hákovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 
50% Drůměw propustku přes 500 do 1000 mm

| 11 K 1938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 15,000 22,00 330,00

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř, zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přomíslěnlm na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složeni průměrné Houšťkv do 100 mm

I 12 K 1938909612 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 10,000 42,00 420,00

PP

Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složeni průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

D 998 Přesun hmot 1 743,93

13 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 28,589 61,00 1 743,93

PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky 
objektu
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Stavba:
Opravy LC revír 9 

Objekt:
2020 041 05 - LC Heraltícká

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Revír R09 - Zlatomlýn Datum: 28.8.2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 9077286
JDP Stavby DIČ: CZ 09077286

Pro|ektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 187,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 49 187,43 21,00% 10 329,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 516,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy LC revír 9
Obiekt:

2020 041_05 - LC Heraltická

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JDP Stavby

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28.8.2020

Cena celkem [CZK]

49 187,43

16 502,95

HSV - Práce a dodávky HSV 32 684,48
5 - Komunikace pozemní 27 345,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 880,00

998 - Přesun hmot 3 458,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy LC revír 9
Objekt:

2020_041_05 - LC Heraltická
Místo: Revír R09 - Zlatomlýn Datum: 28.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JDP Stavby

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 187,43

D 1 Zemní práce 16 502,95
1 K 113108441 Rozryli krytu z kameniva bez zhutněni bez živičného 

poliva
m2 540,000 20,00 10 800,00

pp
Rozryli vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutněni, bez
vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného 
ooliva

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strolně

m3 4,250 202,00 858,50

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 do 20 m3

3 K 171251101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 4,250 73,00 310,25

PP
Uložení sypanln do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

4 K 181951114
Úprava pláně v hornině tfldy těžitelnosti II, skupiny 4 a
5 se zhutněním

m2 206,100 22,00 4 534,20

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

D HSV Práce a dodávky HSV 32 684,48

D 5 Komunikace pozemní 27 345,60

5 K 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s
doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 m2 249,000 88,00 21 912,00

pp
Oprava dosavadního krytu z kameniva drceného Jako podklad pro nový
kryt s vyrovnáním prolilu v příčném I podélném směru, s vlhčením a 
zhulněním, s doplněním kamenivem drceným, Jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množsivl nfes 0,08 do 0,10 m3/m2

6 K 572211111 Vyspraveni výtluků na krajnicích a komunikacích 
kamenivem hrubým drceným

m3 8,490 640,00 5 433,60

PP
Vyspraveni výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s 
rozprostřením a zhulněním kamenivem hrubým drceným

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 880,00
nr K 938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 32,0001 22,00 704,00

PP

Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťkv do 100 mm

8 K 938909612 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 28,000 42,00 1 176,00

PP

Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složeni průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

D 998 Přesun hmot 3 458,88

9 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 56,703 61,00 3 458,88
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
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