

S M L O U V A O D Í L O

S928/2020/165

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Kubem ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] TP SČ Krajského ředitelství České Budějovice

č. telefonu: + [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zastoupený: Jaroslavem Švecem, ředitelem obchodního úseku

ve věcech technických jedná zhotovitel: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Fio banka a.s.,

číslo účtu: 2001011923/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce propustků na revírech 1 a 3, LS V.Brod**“ evidenční číslo zakázky **S928/2020/165** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: **5.10.2020**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **15.11.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **195.229,- Kč bez DPH**, slovy **jednostodevadesátpěttisícdevěstadvacetdevět korun bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:



a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli
2. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodo hospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si



tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na



stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.



2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.



4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.
- 4.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.



3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Třeboni, dne: 2.10.2020

V Českých Budějovicích, dne: - 6 - 10 - 2020



Jaroslav Švec
ředitel obchodního úseku

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328



Ing. Pavel Kub
ředitel KŘ České Budějovice

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2389/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-08-25/1** **Propust LC Mírová a LC Pod Skalkou**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČO: **42196451**
Přemyslova 1106/19 DIČ: **CZ42196451**
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.** IČO: **47239328**
Novohradská 226 DIČ: **CZ47239328**
37901 Třeboň


Vypracoval: **Skočný**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	195 228,71
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	195 228,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	195 228,71 CZK
Základní DPH	21 %	40 998,00 CZK
Zaokrouhlení		0,29 CZK

Cena celkem s DPH **236 227,00 CZK**

v **Třeboni** dne **2.10.2020**



 Za zhotovitele
 ředitel obchodního úseku

 Za objednatele

Lesostavby Třeboň a.s.
 Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
 IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Propust LC Mírová	0,00	107 334,55	22 540,26	129 874,81	55
1	Propust LC Mírová	0,00	107 334,55	22 540,26	129 874,81	55
02	Propust LC Pod Skalkou	0,00	87 894,16	18 457,77	106 351,93	45
2	Propust LC Pod Skalkou	0,00	87 894,16	18 457,77	106 351,93	45
Celkem za stavbu		0,00	195 228,71	40 998,03	236 226,74	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 588,73	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 174,32	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 896,28	5
5	Komunikace	HSV			11 282,30	6
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			131 885,95	68
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			797,93	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 685,68	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 111,08	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 806,44	1
Cena celkem					195 228,71	100

Položkový rozpočet

S:	2020-08-25/1	Propust LC Mírová a LC Pod Skalkou
O:	01	Propust LC Mírová
R:	1	Propust LC Mírová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						6 122,71
1	113107530	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam. drcené tl. do 30 cm	m ²	10,00000	234,30	2 343,00
		překop komunikace z ŠD v místě opravy propustku 5,0*2,0		10,00000		
2	131301110	Hloubení nezapažených jam a zářezů v hor. 4 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³	11,17450	256,80	2 869,61
		výkop pro propustek - L x š x h : 7,0*1,5*1,2		12,60000		
		odpočet potrubí stáv. propustku : -pi*0,275*0,275*6,0		-1,42550		
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m ³	8,42455	108,03	910,10
		zásyp propustku zeminou : 11,1745		11,17450		
		odpočet obetonování : -2,74995		-2,74995		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 087,16
4	317321020	Římsy z betonu železového C 30/37	m ³	0,86400	5 396,66	4 662,71
		3,6*0,6*0,2*2		0,86400		
5	317353111	Bednění říms zdí - zřízení	m ²	3,72000	776,65	2 889,14
6	317353112	Bednění říms zdí a valů - odbednění	m ²	3,72000	143,90	535,31
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 839,20
7	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	1,06400	993,50	1 057,08
		lože propustku DN600 : 7,0*0,8*0,1		0,56000		
		lože pod čela z LK : 3,6*0,7*0,1*2		0,50400		
8	465513227	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm	m ²	4,00000	1 695,53	6 782,12
		2*2,0		4,00000		
Díl: 5 Komunikace						6 713,40
9	564861111	Vyspravení podkladu ze štěrkokdrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m ²	10,00000	279,04	2 790,40
		vyspravení povrchu LC - ŠD 0/63 : 5,0*2,0		10,00000		
10	579300016	Kryt komunikací z asfalt. recyklátu po ztuhnutí tl. do 10 cm	m ²	10,00000	392,30	3 923,00
		vyspravení povrchu LC - Rmat 0/32 : 5,0*2,0		10,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce						70 377,18
11	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 600	kus	2,00000	16 917,20	33 834,40
12	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	7,00000	1 425,10	9 975,70
13	28614286	Trubka kanalizační PP korugovaná SN10 DN600 x 6000 mm	kus	1,00000	11 844,00	11 844,00
14	28614286ZKR	Trubka kanalizační PP korugovaná SN10 DN600 x 3000 mm	kus	1,00000	7 106,40	7 106,40
15	Rpol	Řezání potrubí - zkrácení	kus	1,00000	259,01	259,01
16	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C 12/15	m ³	2,03245	3 620,10	7 357,67
		propustek DN600 : 0,9*0,75*7,0-(3,14*0,35*0,35*7,0)		2,03245		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						797,93
17	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,00000	113,99	797,93
		2*3,5		7,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 342,84
18	966008112	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	6,00000	557,14	3 342,84
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 650,91
19	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	44,55312	59,50	2 650,91

Položkový rozpočet

S:	2020-08-25/1	Propust LC Mírová a LC Pod Skalkou
O:	01	Propust LC Mírová
R:	1	Propust LC Mírová

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 403,22
20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,00000	115,16	690,96
21	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,00000	13,19	712,26
		do 10 km : 6*9		54,00000		

Celkem	107 334,55
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020-08-25/1	Propust LC Mírová a LC Pod Skalkou
O:	02	Propust LC Pod Skalkou
R:	2	Propust LC Pod Skalkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 466,02
1	113107530	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam. drčené tl. do 30 cm	m ²	10,00000	234,30	2 343,00
		překop komunikace z ŠD v místě opravy propustku 5,0*2,0		10,00000		
2	131301110	Hloubení nezapažených jam a zářezů v hor.4 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³	9,37450	256,80	2 407,37
		výkop pro propustek - L x š x h : 6,0*1,5*1,2		10,80000		
		odpočet potrubí stáv. propustku : -pi*0,275*0,275*6,0		-1,42550		
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	6,62455	108,03	715,65
		zásyp propustku zeminou : 9,3745		9,37450		
		odpočet obetonování : -2,74995		-2,74995		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 087,16
4	317321020	Římsy z betonu železového C 30/37	m ³	0,86400	5 396,66	4 662,71
		3,6*0,6*0,2*2		0,86400		
5	317353111	Bednění říms zdí - zařízení	m ²	3,72000	776,65	2 889,14
6	317353112	Bednění říms zdí a valů - odbednění	m ²	3,72000	143,90	535,31
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 057,08
7	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m ³	1,06400	993,50	1 057,08
		lože propustku DN600 : 7,0*0,8*0,1		0,56000		
		lože pod čela z LK : 3,6*0,7*0,1*2		0,50400		
Díl: 5 Komunikace						4 568,90
8	564831111	Vyspravení krytu komunikace ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	10,00000	177,85	1 778,50
		vyspravení povrchu LC - ŠD 0/32 : 5,0*2,0		10,00000		
9	564861111	Vyspravení podkladu ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	10,00000	279,04	2 790,40
		vyspravení povrchu LC - ŠD 0/63 : 5,0*2,0		10,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce						61 508,77
10	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 600	kus	2,00000	16 917,20	33 834,40
11	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	6,00000	1 425,10	8 550,60
12	28614286	Trubka kanalizační PP korugovaná SN10 DN600 x 6000 mm	kus	1,00000	11 844,00	11 844,00
13	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C 12/15	m ³	2,01093	3 620,10	7 279,77
		propustek DN600 : 0,9*0,8*6,0-(pi*0,35*0,35*6,0)		2,01093		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 342,84
14	966008112	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	6,00000	557,14	3 342,84
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 460,17
15	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,34733	59,50	2 460,17
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 403,22
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,00000	115,16	690,96
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,00000	13,19	712,26
		do 10 km : 6*9		54,00000		
Celkem						87 894,16

Položkový rozpočet

S:	2020-08-25/1	Propust LC Mírová a LC Pod Skalkou
O:	02	Propust LC Pod Skalkou
R:	2	Propust LC Pod Skalkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

LESO TRÉBON a.s.
Novohránská 226, 379 01 TRÉBON
TEL: 472 39 828, DÍL: 024729928