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S M L O U V A    O    D Í L O 

Č. j.: VS-138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK 

s názvem 

 

Valdice - Energeticky úsporný projekt ve Věznici 

Valdice 

  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS-206265-7/ČJ-2019-

800020-PP  Ing. Miroslav Zábranský, náměstek generálního ředitele pro logistiku Vězeňské 

služby České republiky 

adresa věznice: Nám. Míru 55, Valdice 507 11 

IČO: 00212423  

DIČ: CZ 00212423 Právnická osoba. Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR 

nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH  

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: XXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

ENESA a.s.  
se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200 

Zastoupený: Ing. Milan Dorko, předseda představenstva 

  Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva 

IČO: 27382052 

DIČ: CZ27382052 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

2.1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 

2.1.1. Zadávací dokumentace ze dne 22. 7. 2019, č. j.: VS-138480-7/ČJ-2018-

800097-VERZAK (dále jen „ZD“) na zakázku s názvem: „Valdice-

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice“ (dále také „veřejná 

zakázka“). 

2.1.2. Nabídka Zhotovitele ze dne 13. 11. 2019, pod č. 19N068 (dále jen „nabídka“). 

2.1.3. Projektová dokumentace s názvem „Valdice – modernizace tepelného 

hospodářství – EED“, stupeň projektová dokumentace pro provedení stavby, 

kterou vypracovala spol. PDE s. r. o., se sídlem Dykova ul. 1069, Hradec 

Králové 500 02, IČO 28811208, zastoupená panem xxxxxxxxxxxxxxx, 

jednatelem, a to vyjma SO 04 – Kuchyně,(dále jen „PD“). 

2.1.4. Rámcový harmonogram v celém rozsahu provádění díla z nabídky Zhotovitele. 

2.1.5. Stavební povolení vydané Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR dne 

15. 01. 2019, sp. zn.: MSP-70/2018-STU-SP, č.j. MSP-70/2018-STU-SP/10, 

nabytí právní moci dnem 31. 1. 2019 a stavební povolení vydané Stavebním 

úřadem Městského úřadu Jičín dne 4.1.2019, rozhodnutí sp. zn. Výst. 

2018/28689/Ta, č.j. MuJc/2019/369/SU/Tan nabytí právní moci dnem 23. 1. 

2019.  Územní souhlas na přípojku plynu pro kulturní dům vydaný Stavebním 

úřadem města Jičín dne 7. 12. 2018, sp. zn. Výst. 2018/28688/Ta, č. j. 

MuJc/2018/31659/SU/Tan. 

 

2.2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele, respektive, že má 

všechny výše uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči 

obsahu a podobě těchto závazných podkladů nemá žádné výhrady. 

III. 

Předmět Smlouvy 

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavbu v rámci akce: 

„Valdice-Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice“ dle zpracované PD, vyjma SO 

04 – Kuchyně (dále jen „dílo“) a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít 

a zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány 

v této Smlouvě včetně jejích příloh, v PD dle čl. II., odst. 2.1.3. Smlouvy  

a v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také 

„Smluvní ceník“). 

3.2. Dílem se rozumí zejména: 

3.2.1. Realizace stavebních prací popsaných v PD, zejména demontáž stávajících 

zařízení a jejich likvidace v souladu s platnými předpisy, dodávka nových 

zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, výroba, 

dodávka a montáž ocelových konstrukcí oprávněnou organizací v souladu 

s normou ČSN EN 1092-2 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí" Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Třída provedení 

dle této normy: EXC2. Konstrukce musí být vyrobena podle výrobní 

dokumentace zpracované v souladu s normou ČSN 01 3483 "Výkresy kovových 

konstrukcí" a odsouhlasené Objednatelem. Vypracování svařovacích postupů  
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a svařovací dokumentace pro ocelové konstrukce.  Vypracování řádné 

dodavatelské a výrobní dokumentace v celém rozsahu díla. Plněním díla se 

rozumí též provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla 

(zřízení, udržování a odstranění staveniště, zajištění bezpečnostních opatření 

apod.). 

3.2.2. Součástí díla jsou i další činnosti Zhotovitele spojené s realizací stavby, a to 

uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, vybudování, udržování a 

odklizení zařízení staveniště, zaměření skutečného provedení stavby, 

dokumentace skutečného provedení a provedení potřebných zkoušek, atestů a 

revizí podle platných ČSN. Likvidace odpadů bude provedena v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předloží Objednateli veškeré doklady o 

uložení a likvidaci odpadů. Tyto doklady budou nezbytnou součástí dokladové 

části v rámci předání díla.  

3.3. Součástí Díla je rovněž: 

3.3.1. Zpracování projektu organizace výstavby a v souladu s tímto projektem, 

schváleným Objednatelem, řízení, sledování a kontrola přípravy a realizace díla. 

3.3.2. Vypracování projektu garančního měření. 

3.3.3. Vybudování zařízení staveniště a jeho likvidace po předání díla. 

3.3.4. Provedení veškerých prací spojených s demontáží stávajících zařízení a montáží 

nově dodaného zařízení, jakož i zpětnou montáž stávajících zařízení, které bylo 

nutné demontovat pro umožnění instalace nově dodaného zařízení. 

3.3.5. Obstarání veškerých materiálů, dílů, komponent atd. potřebných k provedení díla, 

jejich správa a přeprava na montážní pracoviště, případně z montážního 

pracoviště. 

3.3.6. Dodání všech montážních přípravků a pomůcek potřebných k provádění 

montážních prací jednotlivých zařízení v souladu s návody na montáž 

jednotlivých výrobců. 

3.3.7. Napojení díla a jeho částí na stávající zařízení Objednatele a případná úprava 

stávajícího zařízení Objednatele, uvedení do provozu, provedení veškerých revizí, 

kontrol a zkoušek. 

3.3.8. Zabezpečení kvality v souladu s požadavky Smlouvy a schváleným plánem 

kvality, včetně provedení všech příslušných kontrol a zkoušek a prokázání 

Garantovaných hodnot. 

3.3.9. Poskytnutí záruk za dodané dílo a odstranění případných vad díla zjištěných  

v záruční době a ve specifické záruční době v rozsahu a způsobem stanoveným ve 

Smlouvě. 

3.3.10. Zajištění veškerých dodávek a prací nutných k dokončení díla. 

3.3.11. Odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů. 

3.3.12. Zaškolení zaměstnanců Objednatele (zaškolení obsluhy). 

3.3.13. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením odchylek od 

PD nebo od dokumentace ověřené ve stavebním řízení v 5 vyhotoveních 

potvrzené Zhotovitelem v papírové podobě a v 1 vyhotovení elektronicky (ve 

formátu PDF, DWG a v přepisovatelném formátu MS Word a MS Excel (dále viz 

příloha č. 11 Smlouvy).  
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3.3.14. Vypracování návrhu programu komplexního vyzkoušení díla. Veškeré tyto 

související činnosti a požadované doklady jsou zahrnuty do ceny díla. 

3.4. Další požadavky a podmínky na splnění zakázky: 

3.4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky s odbornou péčí, 

na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo 

účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb 

Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami 

stanovenými Smlouvou v rozsahu jejích příloh a všemi závaznými podklady 

uvedenými v čl. II. Smlouvy, v souladu s příslušnými technickými normami 

(zejména ČSN a ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), obecně závaznými 

právními předpisy. Pro účely Smlouvy se za závazné považují všechny platné 

ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, a to i tehdy, jsou-li deklarovány jako pouze 

doporučené. Zhotovitel je dále povinen se při plnění díla řídit podmínkami 

stanovenými ve stavebních povoleních uvedených v čl. II., odst. 2.1.5. Smlouvy, 

včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů 

státní správy a účastníků stavebních řízení. 

3.4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 

řídit se pokyny Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je povinen 

provést dílo sám, nebo pověřit jeho zhotovením, popř. zhotovením jeho části třetí 

osobu. Zhotovitel je oprávněn převést na třetí osobu práva a povinnosti 

vyplývající ze Smlouvy pouze se souhlasem Objednatele. 

3.4.3 Řídící a koordinační činnosti spojené s plněním předmětu díla nesmí Zhotovitel 

vykonávat prostřednictvím poddodavatele.  

3.4.4 Není-li ve Smlouvě nebo v jednotlivých případech dohodnuto jinak, musí být 

veškeré dodané výrobky nové (včetně skladových) a nepoužité a musí se jednat o 

výrobky, které mají právními předpisy stanovenou kvalitu, množství, míru, váhu, 

jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním 

normám a předpisům a požadavkům Smlouvy. 

3.4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě dodávaných výrobků bude dodržovat 

ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v 

platném znění. 

3.4.6 Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými 

dokumenty, které jsou součástí Smlouvy nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty 

Objednatelem Zhotoviteli (dále jen „Podklady“) a řídit se jimi. Zhotovitel je 

povinen provést v možném rozsahu kontrolu správnosti podkladů poskytnutých 

Objednatelem a případné nepřesnosti, neúplnosti či jiné vady (které mohl při 

vynaložení odborné péče zjistit) oznámit Objednateli do 14 kalendářních dní od 

podpisu Smlouvy o dílo, případně od chvíle od podpisu Smlouvy o dílo, kdy 

při vynaložení řádné péče mohl tyto nesrovnalosti zjistit.  

3.4.7 Pokud by Podklady byly nepřesné, neúplné či jinak nedostatečné, je povinností 

Zhotovitele zajistit si plně dostačující podklady. Objednatel poskytne Zhotoviteli 

nezbytnou součinnost při obstarání, resp. doplnění či úpravě Podkladů v 

termínech dle provozních možností Zhotovitele.  
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3.4.8 V případě, že Podklady poskytnuté Objednatelem výslovně obsahují nesprávný 

údaj, který Zhotovitel neměl možnost ověřit v době uvedené v poslední větě odst. 

čl. III. odst. 3.4.6 Smlouvy a v důsledku takového výslovně uvedeného 

nesprávného údaje vznikne Zhotoviteli prokazatelná potřeba realizace dalších 

činností, budou takové činnosti považovány za nezbytné vícepráce. To neplatí v 

případě, pokud Zhotovitel nejednal s odbornou péčí, zejména pokud příslušný 

údaj neověřil v době uvedené v poslední větě čl. III. odst. 3.4.6. Smlouvy. 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli všechny potřebné informace, které 

má k dispozici a které mohou napomoci k nápravě situace způsobené nesprávným 

údajem.  

3.4.9 V případě provedení nezbytných oboustranně odsouhlasených víceprací budou 

tyto změny zahrnuty do Smlouvy formou oboustranně odsouhlaseného dodatku, 

jehož součástí bude cenová kalkulace (změnové listy) odsouhlasená objednatelem, 

která bude vycházet z jednotkových cen a sazeb uvedených v dílčích rozpočtech 

Smluvního ceníku (příloha č. 1 Smlouvy). Pokud v něm práce a dodávky tvořící 

vícepráce nebudou obsaženy, budou doplněny zhotovitelem o jednotkové ceny 

podle Sborníku cen stavebních prací vydaných ÚRS pro období, ve kterém mají 

být vícepráce realizovány a po provedení uhrazeny. Jedná se o práce provedené 

nad rámec předmětu Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny tuto změnu řešit 

písemným dodatkem ke Smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami a 

realizovaným v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

3.4.10 Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla upozornit Objednatele 

na nevhodnost materiálů či dodávek opatřených, či vyžadovaných Objednatelem a 

nevhodnost technologických postupů vyžadovaných Objednatelem. V případě, že 

Objednatel bude trvat na použití materiálů či dodávek nebo technologických 

postupů, na jejichž nevhodnost byl Zhotovitelem upozorněn, Zhotovitel neponese 

odpovědnost za vady díla tím způsobené. 

3.4.11 Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu 

dokončení díla z důvodu chybné interpretace Podkladů. 

IV. 

Doba a místo plnění 

4.1. Staveniště bude předáváno po částech umožňujících plnění ucelených částí díla. 

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli jednotlivé části staveniště protokolárně  

a Zhotovitel se je zavazuje převzít. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci části díla vždy 

bezprostředně po předání příslušné části staveniště. První část staveniště bude předána  

a převzata nejdříve 7 a nejpozději 21 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

Další dílčí části staveniště budou předávány vždy na základě výzvy Zhotovitele učiněné 

minimálně 7 kalendářních dnů předem. Jakékoliv práce ze strany Zhotovitele bez řádného 

písemného předání příslušné části staveniště Objednatelem jsou nepřípustné a jsou plně 

na zodpovědnost Zhotovitele. 
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4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla neprodleně po předání a převzetí první části 

staveniště a dokončit je v následujících lhůtách:  

(Vysvětlivky: SO 01 – stavební objekt č. 1, SO 02 – stavební objekt č. 2, SO 03 – stavební objekt č. 3) 

4.2.1 

Předání části díla v rozsahu SO 01 

– plně funkční hlavní kotelna 

areálu (vyjma tepelného čerpadla) 

při plně funkčních dodávkách tepla 

a TUV do všech objektů areálu
1
 

do 230 dní od 
předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 01 

 v tom     

 

a) zahájení předkomplexního 

vyzkoušení SO 01 

v uvedeném rozsahu 

do 210 dní od 
předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 01 

. 

b) ukončení předkomplexního 

vyzkoušení SO 

01v uvedeném rozsahu 

do 230 dní od 
předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 01 

 

c) předání části díla 

v rozsahu SO01 na základě 

dílčího předávacího 

protokolu 

   

Po předání díla v  rozsahu SO01, 

po úspěšném ukončení 

individuálních a předkomplexních 

zkoušek, protokolárním zaškolení 

obsluhy a předání všech dokladů 

nezbytně nutných pro provoz 

zařízení v rozsahu díla SO 01 

4.2.2 
Předání části díla v rozsahu 

kompletního SO 02 vyjma 

tepelného čerpadla 

do 170 dní od 
předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 02 

 v tom     

 

a) zahájení předkomplexního 

vyzkoušení SO 02v 

uvedeném rozsahu 

do 155 dní od 
předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 02 

. 

b) ukončení předkomplexního 

vyzkoušení SO 02v 

uvedeném rozsahu 

do 170 dní od 
předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 02 

 

c) předání části díla 

v rozsahu SO02 na základě 

dílčího předávacího 

protokolu 

   

předání díla v  rozsahu SO02, po 

úspěšném ukončení individuálních 

a předkomplexních zkoušek, 

protokolárním zaškolení obsluhy a 

předání všech dokladů nezbytně 

nutných pro provoz zařízení 

v rozsahu díla SO 01 a SO02 

4.2.3 
Dokončení části díla v rozsahu 

kompletního SO 03 
do 120 dní od 

předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 03 

 v tom     

 a) zahájení předkomplexního do 100 dní od předání a převzetí staveniště 

                                                 
1
 Plně funkčními dodávkami tepla a TUV do všech objektů areálu se rozumí takový stav, kdy je: 

a) topná voda vyráběna nově nainstalovanou technologií kotelny v rámci SO 01, distribuována do objektů 

areálu buď nově provedenými areálovými rozvody do nového či stávajícího vybavení jednotlivých 

předávacích stanic a odtud do stávajících vnitřních otopných systémů jednotlivých objektů v areálu, nebo 

dočasně distribuována do jednotlivých předávacích stanic stávajícími areálovými rozvody, a to vždy 

v množství zajišťující tepelnou pohodu v těchto objektech podle příslušných předpisů, 

b)teplá užitková voda (TUV) vyráběna novou technologií pro ohřev TUV v rámci centrální kotelny SO 01, 

distribuována novými areálovými rozvody do nově vybavených předávacích stanic a dále do vnitřního 

rozvodného systému jednotlivých budov areálu nebo vyráběna decentralizovaně stávajícím vybavením pro 

ohřev TUV v jednotlivých předávacích stanicích s ohřevem topnou vodou dle písm. a) v této poznámce, a 

to vždy v množství a parametrech odpovídajícími hodnotám před zahájením stavby. 
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vyzkoušení SO 03 v rozsahu SO 03 

. 
b) ukončení předkomplexního 

vyzkoušení SO 03 
do 120 dní od 

předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 03 

 

c) předání části díla 

v rozsahu SO03 na základě 

dílčího předávacího 

protokolu 

   

Po předání díla v  rozsahu SO03, 

po úspěšném ukončení 

individuálních a předkomplexních 

zkoušek, protokolárním zaškolení 

obsluhy a předání všech dokladů 

nezbytně nutných pro provoz 

zařízení v rozsahu díla SO 01 

      

4.2.4 
Dokončení celého díla v rozsahu 

SO 01-03, předání a převzetí díla v 

rozsahu SO 01 až SO 03 

do 365 dní od 
předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 01 

 v tom     

 
a) zahájení komplexního 

vyzkoušení 
do 340 dní od 

předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 03 

. 
b) ukončení komplexního 

vyzkoušení 
do 350 dní od 

předání a převzetí staveniště 

v rozsahu SO 03 

 Celkové předání díla do 365 dní po  

úspěšném ukončení individuálních 

a předkomplexních zkoušek (pokud 

neproběhlo dílčí předání některé 

části díla), včetně předání všech 

požadovaných dokladů a 

protokolárním zaškolení obsluhy 

      

4.2.6 
Zahájení zkušebního provozu 

celého díla 
do 60 dní od 

předání celého díla dle odst. 

4.2.4smlouvy a po úspěšném 

ukončení komplexního vyzkoušení 

díla v celém rozsahu. 

4.2.7 
Ukončení zkušebního provozu 

celého díla/Dokončení díla 
do 90 dní od 

zahájení zkušebního provozu dle 

odst. 4.2.4 smlouvy za předpokladu 

úspěšného průběhu zkušebního 

provozu 

 

4.3. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a Objednateli předložit ke schválení podrobný časový 

harmonogram realizace díla (dále jen „HMG), zpracovaný v souladu s nabídkou, a to do 

14 kalendářních dní od podpisu Smlouvy. Po schválení Objednatelem se HMG stane 

Přílohou č. 2 Smlouvy.  

HMG bude zpracován s přesností na kalendářní dny a členěn na jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory a v rámci nich na ucelené části, např.: 

a) demontáž stávající technologie, 

b) stavební úpravy pro novou technologii, 

c) montáž nové technologie, 

d) zprovoznění nové technologie, 

e) demontáž stávajících rozvodů, 

f) montáž nových rozvodů, 

g) zkoušky nové technologie (rozvodů) 

apod. Bližší vymezení pravidel pro sestavování HMG je uvedeno v čl. VI odst. 6.4. 

Smlouvy. 

HMG bude v maximální možné míře respektovat skutečnost, že veškeré práce budou 

probíhat za plného provozu věznice a bude minimalizovat odstávky tepla a teplé užitkové 

vody do jednotlivých objektů na nezbytnou míru. Zároveň bude HMG respektovat, že 
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provádění prací podléhá režimu práce cizích subjektů ve střeženém prostoru věznice, 

který je popsán v příloze č. 6 Smlouvy. Údaje v HMG musejí být dále v souladu s údaji, 

které poskytl zhotovitel objednateli v rámci své nabídky. 

4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude Objednateli předáváno po částech a to za účelem 

co nejmenšího omezení provozu Objednatele během realizace díla. Dílem se tedy, pokud 

ve Smlouvě není explicitně stanoveno jinak, rozumí jak část díla, tak dílo jako celek, 

přičemž povinnosti smluvních stran týkající se díla budou aplikovány i na části díla, 

pokud je to možné.  

4.5. Předání díla bude prováděno po jednotlivých dílčích částech (SO01, SO02, SO03), které 

pak budou na základě dílčích předávacích protokolů předány Objednateli. Dílčí předávka 

díla je podmíněna úspěšným provedením předkomplexních zkoušek u těch částí díla, kde 

mohou být provedeny a odstraněním veškerých vad a nedodělků bránících jejich 

bezpečnému užívání. Předáním celého díla se rozumí předání díla jako celku po předání 

všech jeho částí a po úspěšném provedení komplexní zkoušky díla. Předání díla jako 

celku proběhne na základě protokolu o závěrečném předávacím řízení. Dílo jako celek je 

připraveno k předání Objednateli v okamžiku, kdy byly dodány všechny jeho součásti 

podle Smlouvy, byly provedeny všechny práce a činnosti související s jejich montáží, vč. 

předepsaných zkoušek a revizí, předání dokladů a dokumentace k dílu. Při předání díla se 

nesmí vyskytovat vady bránící bezpečnému užívání díla. Nedílnou přílohou dílčích 

předávacích protokolů a protokolu o závěrečném předávacím řízení (dále společně jako 

„předávací protokoly“) budou protokoly o úspěšném provedení veškerých možných 

individuálních, předkomplexních a (v případě protokolu o závěrečném předávacím řízení) 

komplexních zkoušek. Předávací protokoly musí být odsouhlaseny a písemně stvrzeny 

odpovědnými zástupci obou smluvních stran a technickým dozorem objednatele. Další 

povinnosti smluvních stran při předání a převzetí díla jsou uvedeny v čl. XIV. Dílo se 

považuje za dokončené až po úspěšném dokončení kolaudačního řízení (v případě že dílo 

bude kolaudováno po částech tedy po úspěšné kolaudaci poslední části díla). 

4.6. Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále také „sistace 

díla“), je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 

provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou 

péčí a dle pokynů Objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou 

dobu v kterékoliv fázi výstavby, zejména v případě mimořádných bezpečnostních 

opatření nebo mimořádné situace. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění 

povinností Zhotovitele vyplývajících ze  Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace 

díla nebo jeho části, se prodlužují příslušné doby stanovené v čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy a 

lhůty stanovené v HMG. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke 

Smlouvě. 

4.7. Přeruší-li Zhotovitel provádění díla z důvodu vyšší moci dle čl. XVIII. odst. 18.2 

Smlouvy, prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání Zhotoviteli v dalším 

provádění díla, doba plnění díla nebo jeho části stanovené v čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy  

a lhůty stanovené v HMG.  

4.8. Zhotovitel je v případě zahájení působení vyšší moci povinen neprodleně, nejpozději 

však do dvou kalendářních dnů, Objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci  

a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle 

než tři měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit. 

4.9. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným Zhotoviteli změnit kterýkoliv 

termín zahájení realizace díla vyplývající z čl. IV. odst. 4.1. a 4.2. na pozdější dobu, 

termín zahájení prací lze však odsunout maximálně o jeden měsíc. 
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4.10. Místem provádění díla je areál Věznice Valdice, Nám. Míru 55,507 11Valdice a kulturní 

dům ve Valdicích čp. 25. 

V. 

Cena díla 

5.1. Cena díla dle Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši: 

114 669 120,- Kč bez DPH  

slovy: 

Jedno sto čtrnáct milionů šest set šedesát 

devět tisíc jedno sto dvacet korun českých,  

DPH 

21%                  24 080 515,- Kč  

slovy: 

 

Dvacet čtyři milionů osmdesát tisíc pět 

set patnáct korun českých,  

138 749 635,- Kč vč. DPH  

slovy: 

 

Jedno sto třicet osm milionů sedm set 

čtyřicet devět tisíc šest set třicet pět korun českých.  

 

Tato cena, obsahující veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla spojené, byla 

dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele, je nejvýše přípustná  

a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení 

termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí 

termínu zahájení prací apod.).  

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku (práce, výrobky, materiály, dodávky, 

revize, servisní prohlídky, předepsané zkoušky, náklady na vybudování, pojištění díla 

apod.). Mimo jiné Zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti 

s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž 

náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla 

jsou také: 

5.2.1. poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, 

5.2.2. náklady na vybudování udržování a odklizení zařízení staveniště, 

5.2.3. uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu předepsaného PD. 

5.3. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (tzv. „Smluvní 

ceník“) tvoří přílohu Smlouvy č. 1 a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny obsažené 

ve Smluvním ceníku jsou platné, maximální a závazné po celou dobu plnění Smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla (méněpráce, vícepráce, jiná kvalita prací 

a dodávek – dále jen „změna díla“) a za tím účelem vydat Zhotoviteli písemný příkaz, 
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který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu 

Objednatele přistoupit zejména na takovou změnu rozsahu díla, která dílo omezuje nebo 

která je nezbytná k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování 

závazných pokynů schvalovacích orgánů (stavební povolení apod.). V případě, že by 

příkaz Objednatele mohl narušit kvalitu díla, je Zhotovitel povinen Objednatele na 

takovou možnost neprodleně písemně upozornit. Pokud i přes písemné upozornění 

Zhotovitele Objednatel na takové změně trvá, není Zhotovitel za případné škody 

způsobené touto změnou odpovědný. Vícepracemi dle tohoto článku nejsou myšleny 

nezbytné vícepráce dle čl. III. odst. 3.4.9 Smlouvy.  

5.5. Na základě písemného příkazu Objednatele dle čl. V odst. 5.4 Smlouvy Zhotovitel do  

7 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu zpracuje a předloží Objednateli ocenění 

změny ve formě položkového rozpisu ceny (změnové listy). Ocenění změny bude 

vycházet ze závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě 

ani v závazných podkladech bude ocenění změny vycházet z jednotkových cen Cenové 

soustavy ÚRS v cenové úrovni platné k datu ocenění změny. K ocenění změny je 

Objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko Zhotoviteli do 7 pracovních dnů od 

obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 

Pokud Objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou HMG o dobu 

nezbytnou k provedení jím požadované změny, tuto skutečnost Zhotoviteli písemně 

potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění změny, je Objednatel povinen 

zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných 

nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou 

rozhodující tato Smlouva a závazné podklady uvedené v čl. II. Smlouvy. Případná změna 

díla bude řešena v režimu ZZVZ a bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

5.6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněnou osobou Objednatele zápisem do 

stavebního deníku, zápisem z kontrolního dne stavby nebo samostatným dopisem. 

5.7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 

stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována sazba DPH k příslušným 

zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem ke Smlouvě. 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu  

a prostředků z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,  výzvy č. 70, 

prioritní osy 5, specifického cíle 5.1 v kombinaci s podporou podprogramu Nová zelená 

úsporám – Budovy veřejného sektoru a z tohoto důvodu má právo čerpání ročních 

finančních objemů určených k prostavění, stanovených v příloze Smlouvy (platební 

kalendář), v opodstatněných případech upravovat.  

6.2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek.  

6.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 6.4. Smlouvy. 

6.4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny díla bude probíhat ve formě 

splátek na základě dílčích faktur a konečné faktury, a to v termínech odvozených od 

splnění tzv. „milníků stavby“ (dále jen „milníky). Milníky budou definovány věcně  

a finančně na základě HMG, který je povinen zpracovat Zhotovitel a předložit 
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Objednateli ke schválení nejpozději do 14 kalendářních dní od podpisu Smlouvy. Po 

schválení HMG Objednatelem se tento stane nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha 

č. 2. Při sestavování HMG a definici milníků je Zhotovitel povinen dodržet následující 

zásady: 

6.4.1. Členit stavbu na ucelené části, zejména po jednotlivých stavebních objektech  

a výměnících a v rámci nich na ucelené skupiny konstrukcí a prací (např. 

demontáž stávající technologie, stavební úpravy pro novou technologii, montáž 

nové technologie, trubní a kabelové rozvody, zprovoznění nové technologie; 

v případě areálových rozvodů úpravy stávajících / montáž nových nosných 

konstrukcí a tras, demontáž stávajících rozvodů, montáž nových rozvodů včetně 

izolace, zprovoznění nových rozvodů apod.; dílčí a komplexní zkoušky). 

6.4.2. Stanovit jednotlivé milníky ve zhruba měsíční periodě se zohledněním úplného 

dokončování jednotlivých ucelených konstrukcí a prací dle předchozího 

odstavce. 

6.4.3. Navrhnout finanční obsah jednotlivých milníků tak, aby finanční hodnota v nich 

obsažených činností odpovídala smluvnímu rozpočtu a aby celková finanční 

hodnota milníku zahrnovala nejen hlavní činnosti výslovně definované v popisu 

milníku, ale i činnosti splnění příslušného milníku podmiňující. 

6.5. Přehled milníků a jejich věcné a finanční náplně bude jako platební kalendář doplněn 

jako příloha č. 3 Smlouvy. 

6.6. Po úplném splnění příslušného milníku je Zhotovitel oprávněn vystavit návrh příslušné 

faktury, a to vždy ve dvojím vyhotovení. Přílohou návrhu příslušné faktury bude 

odsouhlasený zápis o splnění milníku (dále také Zápis), který je Zhotovitel povinen 

předložit technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDS“) a Objednateli do  

5 kalendářních dní od splnění příslušného milníku. Obsahem Zápisu bude soupis 

provedených a oceněných prací.  

6.7. Zhotovitel má na výzvu Objednatele povinnost doplnit Zápis o další, podrobnější 

informace, a to v rozsahu požadovaném Objednatelem. Splatnost faktury je stanovena 

v délce 45 kalendářních dnů od odsouhlasení faktury Objednatelem dle čl. VI. odst. 6.8. 

Smlouvy.  

6.8. Objednatel a TDS jsou povinni se k Zápisu o věcném splnění milníku vyjádřit do  

5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení je Objednatel povinen ho s uvedením 

důvodu vrátit Zhotoviteli k přepracování. Objednatel není povinen zápis a fakturu 

odsouhlasit, jestliže má fakturovaná část díla vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn 

odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před 

uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. Po dokončení celého 

díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu - daňový doklad, v níž budou vypořádány 

uhrazené dílčí faktury a DPH. 

6.9. Smluvní strany ujednaly, že každá Zhotovitelem vystavená faktura bude ponížena  

o částku odpovídající 10% částky bez DPH podle příslušného milníku jako tzv. zádržné. 

Toto zádržné může být Objednatelem zcela nebo částečně použito pro úhradu nákladů 

způsobených mu případným neplněním povinností Zhotovitele podle Smlouvy. Zádržné 

nebo jeho nepoužitá část bude Objednatelem uvolněno vždy do 30 dní od doručení 

písemné žádosti Zhotovitele následovně: 

6.9.1. 50% ze zádržného nebo jeho nepoužité části po odstranění všech vad  

a nedodělků uvedených v protokolu o závěrečném předávacím řízení, po 
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prokázání dosažení garantovaných hodnot dle Smlouvy a po předání bankovní 

záruky na záruční období dle čl. XX Smlouvy. 

6.9.2. 50% ze zádržného nebo jeho nepoužité části po úspěšném dokončení 

kolaudačního řízení.  

6.10. Faktury vystavené Zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené zejména v ustanovení § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a musí být 

přiložen potvrzený Zápis dle čl. VI odst. 6.6 Smlouvy. Povinnost úhrady je splněna 

okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané 

náležitosti, Objednatel je oprávněn ji v době její splatnosti vrátit Zhotoviteli; nová lhůta 

splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury Objednateli. 

Zhotovitel bere na vědomí, že se splatnost faktur vystavených v období od 15. 12. 

běžného kalendářního roku do 15. 2. následujícího kalendářního roku prodlužuje 

automaticky z důvodů na straně mechanismů státního rozpočtu o dalších 30 dnů. 

6.11. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech, kdy Zhotovitel:  

6.11.1. přeruší práce bez příkazu Objednatele, 

6.11.2. přeruší práce z důvodů překážek na straně Zhotovitele, 

6.11.3. nepředá doklady nutné k odsouhlasení splnění příslušného milníku, 

6.11.4. provádí přes písemné upozornění TDS nebo autorského dozoru projektanta práce 

v rozporu s PD stavby, 

6.11.5. neudržuje v platnosti pojistné smlouvy dle čl. XVI. Smlouvy. 

6.12. Povinnými údaji každé faktury je také registrační číslo projektu: 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006698 a název projektu: Energeticky úsporný projekt ve 

Věznici Valdice. 

6.13. Zhotovitel je povinen strukturu každé vystavované faktury předem konzultovat 

s Objednatelem. 

6.14. Adresa pro doručování faktur: Věznice Valdice, Nám. Míru 55, Valdice 507 11. 

VII. 

Další povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

7.1. Objednatel předá Zhotoviteli PD, a to ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení 

(ve formátu PDF) při podpisu Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost jako 

podklad pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení pro kolaudaci stavby a pro 

přejímku stavby, PD v digitálním vyhotovení (v originálních editovatelných formátech),  

a to nejdříve 90 dní před vypršením lhůty pro dokončení příslušné části díla nebo díla 

jako celku. 

7.2. Objednatel zabezpečí předání staveniště, resp. částí staveniště, včetně koordinační situace 

se zakreslením všech podzemních inženýrských sítí, Zhotoviteli. O předání a převzetí 

částí staveniště a jejich stavu budou sepsány písemné zápisy. 

7.3. Kolaudaci díla zabezpečuje Objednatel. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho výzvu 

veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému průběhu a dokončení kolaudačního řízení, 

případně řízení o uvedení díla nebo jeho části do předčasného užívání nebo zkušebního 

provozu (např. v termínu uvedeném ve výzvě Objednatele doplní doklady, odstraní vady 

či provede nedodělky zjištěné v průběhu řízení, jedná s dotčenými orgány veřejné správy, 

případně s dotčenými právnickými nebo fyzickými osobami). Objednatel se zavazuje 
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záměrně neprodlužovat kolaudační řízení za účelem pozdějšího vyplacení zádržného dle 

čl. VI. odst. 6.9.2 Smlouvy. 

7.4. Objednatel proškolí zástupce Zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují  

k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti  

o všech skutečnostech, o kterých se zaměstnanci Zhotovitele dozvědí. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti 

s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, 

jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. Smluvní strany se současně 

dohodly, že budou v rámci plnění postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími 

ochranu osobních údajů. 

7.6. Dílo bude realizováno ve střeženém objektu se zvláštním režimem. Všichni zaměstnanci 

Zhotovitele budou Objednatelem prokazatelně poučeni o podmínkách vstupu, pohybu  

a bezpečnosti v areálech věznice a o způsobu chování. Tyto podmínky budou povinni 

respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem k zákazu vstupu do věznice pro 

konkrétního zaměstnance. Objednatel tyto podmínky vymezil rámcově v příloze č. 6 

Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tyto podmínky mohou být částečně změněny 

nebo upřesněny, a to vydáním příslušného nařízení ředitele věznice Valdice. 

7.7. K udělení povolení vstupu do střeženého objektu pro jednotlivé pracovníky Zhotovitele 

předloží tento před zahájením prací seznam pracovníků s jejich osobními údaji (jméno, 

příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu) a výpisy z evidence 

Rejstříku trestů ne starší 6 měsíců. Pro vstup kterékoli osoby do objektu je nutno 

předložit platný doklad totožnosti některého ze států Evropské unie nebo státu, se kterým 

má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo 

platných cestovních pasů u státních příslušníků ostatních států, případně platné povolení 

k pobytu. Zhotovitel bere na vědomí, že osobám nemajícím čistý trestní rejstřík nebude 

vstup do věznice umožněn a zavazuje se vstup takových osob ani nevyžadovat. 

7.8. Před započetím zemních prací Zhotovitel zabezpečí v prostoru těchto prací vytýčení 

všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle koordinační situace předané mu 

Objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Totéž platí pro používané komunikace uvnitř 

a vně věznice. Pokud Zhotovitel neprovede úklid bezprostředně po znečištění, je 

oprávněn provést Objednatel úklid vlastními prostředky na náklady Zhotovitele. 

7.10. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

Objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) 

a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek, zaviněné Zhotovitelem. 

7.11. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení Objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami 

výrobce a s PD.  

7.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

7.13. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
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opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné 

zeminy a stavební suti. 

7.14. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného bude Zhotovitel 

provozovat na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 

z odběrních míst Objednatele přes podružné měření, které zajistí Zhotovitel v rámci 

řešení zařízení staveniště. 

7.15. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 

dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí včetně ochrany vod před ropnými látkami. 

7.16. Další povinnosti Zhotovitele: 

7.16.1. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro 

Objednatele za optimálních kvalitativních podmínek. 

7.16.2. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 

7.16.3. Hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí nebo jiná Zhotovitelem pověřená odborná 

osoba musí plynně hovořit českým nebo slovenským jazykem, být jako zástupce 

Zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě 

stavby. 

7.16.4. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu Objednatele; Zhotovitel 

nesmí při plnění povinností dle Smlouvy omezit provoz Objednatele nad 

nezbytně nutnou míru; každé omezení provozu Objednatele je Zhotovitel 

povinen předem s Objednatelem projednat, a to nejpozději 5 pracovních dní před 

navrhovaným omezením. Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup prací 

požadavkům Objednatele; Objednatel souhlas s omezením provozu bez vážných 

důvodů neodepře. 

7.16.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů (dále společně také jako zaměstnanci) mající příslušnou 

kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního povolení); doklad o kvalifikaci je 

Zhotovitel na žádost Objednatele povinen doložit, a to nejpozději do 3 dnů od 

žádosti Objednatele.   

7.16.6. Zhotovitel je oprávněn využívat pro plnění předmětu Smlouvy pouze 

poddodavatele, kteří jsou uvedení v Seznamu poddodavatelů, který Zhotovitel 

předložil dodavateli v rámci své nabídky k veřejné zakázce s názvem: „Valdice-

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice“ (dále také veřejná zakázka). 

Zhotovitel je oprávněn Seznam poddodavatelů doplnit o další poddodavatele. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit Objednateli návrh 

aktualizovaného seznamu poddodavatelů, spolu s doklady prokazujícími 

kvalifikaci nového poddodavatele dle čl. 8.9 ZD. Objednatel si vyhrazuje právo 

odmítnout ty poddodavatele, s nimiž má z předchozích projektů nebo jednání 

prokazatelně špatné zkušenosti či poddodavatele, kteří nejsou kvalifikovaní. 

7.16.7. Zhotovitel není oprávněn závazky, práva a povinnosti uvedené v této Smlouvě 

přenášet na třetí osoby, to neomezuje Zhotovitele ve využití poddodavatele. 

Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů v takové míře, jako by 

činnost vykonával sám. 
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7.16.8. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním 

logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů 

logem příslušného poddodavatele. 

7.16.9. Zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 

opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů. 

7.16.10. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury 

poddodavatelů, které Zhotovitel pro provedení díla využil, a je povinen tuto 

skutečnost na výzvu Objednatele prokázat. Opakované porušení (3x a více) 

tohoto závazku je závažným porušením Smlouvy. 

7.16.11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat 

s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má Objednatel 

ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou. 

7.16.12. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté 

od Objednatele po dobu jejich užívání a za jejich poškození či zničení odpovídá 

v plné míře. 

7.16.13. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 

náklady. 

7.16.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu Objednatele. 

7.16.15. Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu obecně platných 

předpisů, interních předpisů Objednatele a požadavků poskytovatele finančních 

prostředků. 

7.16.16. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti 

práce, kvality a rozsahu prací, dodržování technické dokumentace, HMG prací 

a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

7.17. Zhotovitel je oprávněn použít rovnocenný nebo kvalitativně vyšší výrobek, než výrobek, 

který uvedl v rámci jeho nabídky k veřejné zakázce tj. provést tzv. „záměnu“, avšak 

pouze při splnění následujících podmínek: 

7.17.1. Zhotovitel je oprávněn zaměňující materiál, výrobek, systém apod. objednat  

a použít teprve po písemném odsouhlasení záměny Objednatelem. Objednatel si 

k odsouhlasení záměny vyhrazuje lhůtu 3 pracovních dní od splnění poslední  

z povinností Zhotovitele podle čl. VII. odst. 7.17.2. až 7.17.5. Smlouvy. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem 

souhlasí. 

7.17.2. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před objednáním prokázat 

pomocí technické dokumentace, případně i fyzického vzorku, že pro záměnu 

nabízí materiál, výrobek, systém apod. o minimálně stejném technickém, 

užitném, jako materiál, výrobek, systém apod. zaměňovaný. 

7.17.3. Zhotovitel je povinen nabídnout pro záměnu materiál, výrobek, systém apod. 

nejvýše za cenu, která nezvyšuje cenu díla. Zároveň je povinen prokázat cenu 

nabízeného materiálu, výrobku, systému apod. z veřejně dostupných zdrojů, 

např. z oficiálního a platného velkoobchodního ceníku výrobce nebo dovozce. 

7.17.4. Zhotovitel je povinen nabídnout pro záměnu takový materiál, výrobek, systém 

apod., jehož dodávka nebo zabudování nemá negativní vliv na termíny plnění 
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Zhotovitele a ani tyto termíny neohrozí. Činnosti spojené se záměnou výrobku, 

včetně jejího odsouhlasení objednatelem, nemají vliv na smluvní pokuty dle čl. 

XIX. odst. 19.2. a 19.3. Smlouvy. 

7.17.5. Zhotovitel je povinen doložit, že zaměňující materiál, výrobek, systém apod. má 

zajištěn odborný záruční a pozáruční servis a že je zajištěna dostupnost 

příslušných originálních náhradních dílů nejméně po dobu trvání záruky. 

Nedostupnost náhradních dílů na území ČR, není důvodem pro neuložení 

smluvní pokuty dle čl. XIX. odst. 19.4 Smlouvy. 

7.17.6. Objednatel je oprávněn záměnu odmítnout, pokud Zhotovitel nesplní povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.17 Smlouvy. 

7.17.7. Obdobná pravidla jako v předchozích odstavcích (tedy 7.17.1-7.17.6) platí pro 

jakýkoliv jiný materiál, výrobek, systém, které hodlá Zhotovitel zabudovat do 

Stavby s tím, že své povinnosti podle těchto odstavců je povinen splnit na výzvu 

Objednatele. 

7.18. Zhotovitel je povinen Objednateli v dostatečném předstihu před objednáním předložit 

technické údaje (např. technické listy, certifikáty, návody k použití, návody k montáži 

apod.) ke všem materiálům, výrobkům, systémům apod., k nimž tyto technické údaje 

nepředložil v rámci nabídky. Objednatel si k odsouhlasení vyhrazuje lhůtu 3 pracovních 

dní od předložení. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že 

s dotčeným materiálem, výrobkem, systémem apod. souhlasí. 

7.19. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před objednáním výroby atypických 

výrobků zpracovat jejich výrobní (dílenskou) dokumentaci s náležitostmi dle Přílohy  

č. 11, části C Smlouvy a předložit Objednateli k odsouhlasení ve dvojím tištěném 

vyhotovení. Obě vyhotovení zůstávají vlastnictvím Objednatele. Objednatel si k 

odsouhlasení dokumentace a vzorků povrchových úprav vyhrazuje lhůtu 3 pracovních dní 

od předložení. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že s výrobní 

dokumentací a vzorky souhlasí. 

7.20. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením příslušných prací předložit 

Objednateli min. v 1 tištěném vyhotovení v českém nebo slovenském jazyce 

technologické předpisy výrobců pro zabudování, montáž či použití jednotlivých 

materiálů a výrobků. Objednatel je oprávněn v případě zjištění nedodržování těchto 

technologických předpisů požadovat odstranění již provedených prací a provedení 

nových v souladu s technologickým předpisem, a to na náklady Zhotovitele. 

VIII. 

Oprávněné osoby 

8.1. Za Objednatele jsou oprávněni ve věci Smlouvy jednat: 

8.1.1. bez omezení rozsahu: 

Ing. Miroslav Zábranský – náměstek generálního ředitele pro logistiku VS ČR 

Tel.:  +XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Vrchní rada plk. Mgr. Jiří Mach – ředitel věznice Valdice 

Tel.: +XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

8.1.2. ve věcech ekonomických:  

mailto:mzabransky@grvs.justice.cz
mailto:jmach@vez.val.justice.cz
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XXXXXXXXXXX - zástupce ředitele věznice 

Tel.: +XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

8.1.3. ve věcech organizačních, průběžné realizace Smlouvy, včetně kontroly provádění 

prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů 

ve stavebním deníku:  

XXXXXXXXXXX,  Tel. +XXXXXXXXX, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx, Tel. +XXXXXXXXXX,e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

8.1.4. ve věcech organizačních, průběžné realizace Smlouvy, včetně kontroly provádění 

prací:  

xxxxxxxxxx,  Tel. +xxxxxxxxxxxxxxxxx,e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx, Tel.+ xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel. + xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXXXX, Tel.+ xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8.1.5. ve věcech TDS: 

xxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8.1.6. ve věcech autorského dozoru projektanta: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Tel. + xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

8.1.7. koordinátor BOZP: 

FENCL SAFETY s.r.o.  

Zastoupena : 

xxxxxxxxxxxxxxx,   Tel. + xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za Zhotovitele jsou oprávněni ve věci Smlouvy jednat: 

8.1.8. bez omezení rozsahu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení Obchod, Tel. + xxxxxxxxxxxxxxxxx,  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

Zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků 

vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti 

za vady a nedodělky: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí úseku Realizace staveb, Tel.:+ xxxxxxxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

8.2. Smlouvu mohou měnit jen ty osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jejich 

jménem. 

mailto:mkaska@vez.val.justice.cz
mailto:mfranek@vez.val.justice.cz
mailto:jondrus@vez.val.justice.cz
mailto:alinek@vez.val.justice.cz
mailto:alinek@vez.val.justice.cz
mailto:alinek@vez.val.justice.cz
mailto:alinek@vez.val.justice.cz
mailto:alinek@vez.val.justice.cz
mailto:alinek@vez.val.justice.cz
mailto:alinek@vez.val.justice.cz
mailto:alinek@vez.val.justice.cz
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8.3. Změna jmen pověřených osob nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

dodatkem k této Smlouvě v případě trvalé změny nebo změny trvající déle než 2 měsíce; 

v případě krátkodobých zástupů (do 2 měsíců včetně) postačí předložení písemného 

zmocnění příslušnou osobou. 

IX. 

Technický dozor Objednatele (dále jen „TDS“) a koordinátor BOZP (dále jen 

„KooBOZP“) 

9.1. Výkon TDS bude prováděn v souladu s příkazní smlouvou. 

9.2. Osoba vykonávající funkci TDS je oprávněna vykonávat na stavbě technický dozor  

a v jeho průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny podle Smlouvy, PD, 

podkladů, za nichž byla uzavřena tato Smlouva, podle jiných smluvených podmínek, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních 

orgánů. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního (montážního) deníku a tyto deníky 

kontrolovat. 

9.3. Výkon KooBOZP bude prováděn v souladu s ustanoveními příslušných obecně platných 

předpisů, a to osobou, která nebude Zhotovitelem ani osobou s ním propojenou ve smyslu 

§ 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud není název (jméno) KooBOZP uveden v této Smlouvě, sdělí 

je Objednatel Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště nebo první jeho části. 

9.4. Osoba vykonávající funkci KooBOZP je oprávněna v průběhu realizace díla sledovat 

zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s požadavky předpisů na ochranu zdraví při 

práci a v souladu s rozhodnutími příslušných veřejnoprávních orgánů a dále, zda jsou ze 

strany Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů plněny i jiné povinnosti vyplývajících 

z uvedených předpisů a požadavků. KooBOZP je oprávněn činit zápisy do stavebního 

(montážního) deníku a tyto deníky kontrolovat. 

X. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

10.1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště včetně skladu materiálu tak, aby 

jejich vybudováním a provozem nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést 

staveniště do původního stavu nebo stavu předepsaného PD. 

10.2. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke 

zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci, však nabývá 

Objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

10.3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat 

Objednateli podle Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 

škody na stavbě (tedy včetně budov a dalších nemovitých věcí, jež tvoří součást stavby, 

a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovité věci, ačkoli 

se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitých věcí) přechází na 

Objednatele po dokončení díla, ovšem s výjimkou škod, které byly způsobeny v důsledku 

jednání Objednatele při zkušebním provozu, za ty odpovídá Objednatel. Nebezpečí škody 

na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle Smlouvy, 

přechází na Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání Objednateli. 

10.4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště 
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nebo jsou obsažena v PD nebo byla řádně vytýčena správcem sítí, nebo byl-li Zhotovitel 

na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. Před započetím zemních 

prací je Zhotovitel povinen zajistit protokolární vytýčení inženýrských sítí příslušnými 

správci. 

10.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, Objednatele  

a TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 

zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. 

10.6. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole Objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 

odkrytí a opětovné zakrytí Zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny 

vadně. 

10.7. Nedostaví-li se Objednatel nebo TDS ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv  

k tomu byl řádně vyzván, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez 

tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí a náklady jejich opětovného zakrytí hradí: 

10.7.1. v případě neprokázání vadného provedení Objednatel, 

10.7.2. v případě prokázání vadného provedení Zhotovitel. 

10.8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a Zhotovitel je povinen 

umožnit Objednateli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 

uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má Objednatel právo učinit 

opatření podle § 2593 OZ. 

10.9. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v Objednatelem požadované lhůtě. 

Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady Zhotovitele zajistit Objednatel. 

10.10. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným 

v čl. VIII. Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Na staveniště a zařízení 

staveniště mohou též vstupovat příslušníci strážní a dozorčí služby v rámci plnění svých 

služebních, strážních a dozorčích povinností. Vstup na staveniště (pracoviště) je rovněž 

povolen jiným osobám v doprovodu oprávněných osob Objednatele uvedených v čl. VIII. 

Smlouvy, a to bez nutného souhlasu Zhotovitele. Ostatním osobám je vstup na staveniště 

povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka Zhotovitele, uvedeného  

v čl. VIII. Smlouvy. 

10.11. Zhotovitel je povinen uvést staveniště, resp. předanou část staveniště do původního stavu 

nebo do stavu dle PD do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí části 

díla dle čl. XIV. odst. 14.1. Smlouvy. 

10.12. Hrozí-li vinou činnosti Zhotovitele stavby zásadní škody na majetku Objednatele a není-li 

dostupný zástupce Zhotovitele, či není schopen zajistit okamžitou nápravu stavu zajištění 

majetku a stavby, může Objednatel zjednat nápravu a ochranu majetku všemi prostředky 

a způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. Náklady na toto opatření, 

budou-li učiněna, hradí Zhotovitel a to buď formou úhrady, nebo zápočtu, nebo 

pojistného plnění v rámci své pojistky. Zásadní škodou se rozumí škoda na budově  

v odhadované ceně cca 100 tis. Kč a vyšší. 
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XI. 

Požadavky na provedení díla a garantované hodnoty 

11.1. Předané dílo bude splňovat technické ukazatele, které jsou pro dílo obdobného charakteru 

obvyklé, a které jsou v souladu s požadavky technických norem, všeobecně závazných 

předpisů a touto Smlouvou, zejména jejími přílohami č. 8-10.  

11.2. Dílo bude provedeno v souladu s touto Smlouvou a všeobecně závaznými předpisy 

platnými v ČR ke dni uzavření Smlouvy bez výjimky a bude plně kompatibilní se 

stávajícím souvisejícím provozním zařízením provozovatele. Veškeré materiály a 

dodávky dodané v rámci díla budou v I. třídě jakosti a budou nové. 

XII. 

Zkoušky před předáním díla 

12.1. Pro prověření úplnosti a komplexních funkcí strojů a zařízení včetně jejich řádné montáže 

budou Zhotovitelem provedeny a doloženy: 

12.1.1 zkoušky ve výrobě, 

12.1.2 individuální zkoušky, 

12.1.3 předkomplexní zkoušky, 

12.1.4 komplexní vyzkoušení, 

12.1.5 protokol o vpuštění plynu, 

12.1.6 zkoušky těsnosti plynových zařízení (rozvody plynu), 

12.1.7 revize plynových zařízení, 

12.1.8 tlakové zkoušky systému vytápění, 

12.1.9 protokol o dezinfekci rozvodů vody, 

12.1.10 protokol o tlakové zkoušce rozvodů vody, 

12.1.11 protokoly o výchozích revizích el. zařízení, 

12.1.12 protokoly o výchozích revizích uzemnění, 

12.1.13 protokol o kalibraci detektoru úniku plynu, 

12.1.14 protokoly o metrologickém ověření stanovených měřidel (plynoměry, vodoměry, 

kalorimetry, elektroměry), 

12.1.15 protokoly o autorizovaném měření emisí včetně nahlášení ČIŽP HK, 

12.1.16 protokoly o seřízení hořáků. 

 

12.2. Zkouškami ve výrobě se rozumí zkoušky u výrobce.  

12.3. Individuálními zkouškami se rozumí provedení stanovených zkoušek každého 

jednotlivého zařízení, které je součástí díla a které provádí Zhotovitel v rozsahu nutném  

k prověření úplnosti a správnosti montáže dle platné technické dokumentace. Návrh 

programu zkoušek předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení nejpozději 60 

kalendářních dní od uzavření Smlouvy. 

12.4. Předkomplexními zkouškami se rozumí práce a zkoušky potřebné k ověření kvality 

a funkce zařízení potřebného pro postupné slaďování celého zařízení podle programu 

předkomplexního vyzkoušení díla. Před zahájením předkomplexních zkoušek budou 
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provedeny v plném rozsahu individuální zkoušky. Po skončení předkomplexního 

vyzkoušení díla bude dílo připraveno bez jakýchkoliv funkčních nedodělků k provedení 

komplexního vyzkoušení díla. O ukončení předkomplexního vyzkoušení díla vystaví 

Zhotovitel protokol, který předloží ke kontrole a odsouhlasení Objednateli.  

12.5. Komplexním vyzkoušením díla Zhotovitel prokazuje kvalitu, parametry a schopnost 

bezpečného a spolehlivého provozu díla v běžném provozním režimu po dobu sedmdesáti 

dvou (72) hodin. Komplexní vyzkoušení zahájí Zhotovitel poté, co bude ukončena 

technologická i stavební část díla a všechny předkomplexní zkoušky. O ukončení 

komplexního vyzkoušení vystaví Zhotovitel protokol, který předloží ke kontrole  

a odsouhlasení Objednateli. Po úspěšném komplexním vyzkoušení bude následovat 

předání a převzetí díla. Topná zkouška v rámci komplexního vyzkoušení díla v délce 72 

hodin bude provedena pouze v případě, že budou odpovídající klimatické podmínky 

s venkovní teplotou blížící se oblastní výpočtové venkovní teplotě uvedené v PD. 

XIII. 

Staveniště, kontrola průběhu prací a stavební a montážní deník 

13.1. Objednatel a Zhotovitel podepíší o zahájení prací na staveništi zápis do stavebního 

deníku. 

13.2. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly z titulu 

provádění díla znečištěny. Případné nečistoty se zavazuje bezodkladně na vlastní náklady 

odstranit. Provoz staveniště obstarává Zhotovitel včetně úhrady všech nákladů 

s provozem souvisejících. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních  

a montážních materiálech a pracích, až do doby předání díla, jdou k tíži Zhotovitele. Za 

všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě 

nezúčastněným osobám, případně Objednateli a provozovateli, odpovídá Zhotovitel a je 

povinen uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 

obnovení původního stavu staveniště.  

13.3. Kontrolní dny (dále jen "KD"): 

13.3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 

týdně. Zhotovitel je povinen oznámit konání KD písemně a nejméně 3 pracovní 

dny před jeho konáním. 

13.3.2. Vedením KD je pověřen TDS, Objednatel si však vyhrazuje právo dočasně či 

trvale pověřit i jinou osobu.  

13.3.3. KD jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 

funkci TDS a autorského dozoru projektanta a zástupci Zhotovitele. 

13.3.4. Obsahem KD je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 

funkci TDS a autorského dozoru projektanta a stanovení případných nápravných 

opatření a úkolů. 

13.3.5. TDS pořizuje z KD zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

13.3.6. TDS zapisuje datum konání KD a jeho závěry do stavebního deníku. 

13.4. Stavební a montážní deník: 

 

13.4.1. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník v rozsahu a způsobem 

stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a to ode dne zahájení prací. Do deníku se zapisují všechny 
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skutečnosti důležité pro plnění Smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, údaje o počtu pracovníků a o klimatických podmínkách, zdůvodnění 

odchylek prováděných prací od PD a údaje potřebné k posouzení prací orgány 

státní správy. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně 

a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. 

Veškeré zápisy ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen provádět v den, ke 

kterému se příslušný zápis vztahuje. Povinnost vést stavební deník končí dnem, 

kdy bude odstraněna poslední z vad a nedodělků. 

13.4.2. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni sledovat obsah deníku a připojovat svá 

stanoviska k zápisům do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 

s obsahem takového zápisu souhlasí. Objednatel je oprávněn přenést tuto 

povinnost na TDS. 

13.4.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny 

předem ke kontrole prací před zakrytím. Blíže viz čl. X. odst. 10.5. až 10.7. 

Smlouvy. 

13.4.4. Deník se skládá z úvodních listů, z denních záznamů a příloh. Úvodní listy 

obsahují všechny důležité údaje o díle, přehled smluv, seznam dokladů 

a úředních vyjádření a rozhodnutí o díle, přehled o provedení zkoušek každého 

druhu. Denní záznamy se vyhotovují minimálně ve dvou vyhotoveních, po 

jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný 

pracovník Zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné 

skutečnosti i oprávnění zástupci Objednatele včetně TDS a zpracovatele PD. 

13.4.5. Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí 

být o tom neprodleně druhá smluvní strana informována elektronicky. Druhá 

smluvní strana se vyjádří do deníku písemně do 3 pracovních dnů po obdržení 

výzvy.  

13.4.6. Neprovedené práce a dodávky (méněpráce) nebo případné vícepráce budou 

zapisovány do stavebního deníku a formou změnových listů, případně dodatkem 

Smlouvy po jejich předchozím odsouhlasení TDS a autorským dozorem 

projektanta a zástupcem Objednatele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 

písemného odsouhlasení, jdou tyto vícepráce na vrub zhotovitele. 

13.4.7. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. 

Stavební deník nesmí být odvážen ze staveniště a musí být oprávněným 

zástupcům Objednatele, autorského dozoru projektanta, TDS a KooBOZP 

přístupný kdykoliv ve stanovené pracovní době u stavbyvedoucího Zhotovitele, 

mimo ni na oběma stranami dohodnutém místě. 

13.4.8. Stavební deník uschovává Objednatel po dobu deseti let od převzetí díla 

Objednatelem. 

13.5. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce: 

13.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 

ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

13.5.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle 

vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců 
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o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat 

a kontrolovat. 

 

13.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

13.5.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 

které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

13.5.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor 

a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi, 

zároveň je povinen respektovat pokyny KooBOZP a požárního technika věznice. 

13.5.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob 

a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle 

(zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti) 

a je povinen zabezpečit nezbytná dopravní opatření a značení. 

13.5.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 

souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu 

a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli 

nezbytnou součinnost. 

XIV. 

Předání a převzetí díla, zkušební provoz 

14.1. Předání a převzetí díla jako celku bude následovat po úspěšném komplexním vyzkoušení 

díla. Na závěr úspěšného komplexního vyzkoušení bude zahájeno přejímací řízení, 

v rámci kterého vyhotoví Objednatel a smluvní strany podepíší předávací protokol díla. 

V předávacím protokolu díla budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky nebránící 

spolehlivému a bezpečnému provozu díla (užívání díla) včetně termínu pro jejich 

odstranění. Objednatel dílo nepřevezme, pokud bude vykazovat vady bránící bezpečnému 

provozu díla.  

14.2. Bez podepsání předávacího protokolu díla oběma stranami není dílo předáno a převzato. 

Výzvu k předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději pět 

pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení, uvedeným ve výzvě. Ve 

výzvě k přejímacímu řízení Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené 

Smlouvou a závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení  

v uvedený termín dostavit, pokud Zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto 

skutečnost, s uvedením důvodu, Objednatel do termínu přejímacího řízení písemně 

oznámí Zhotoviteli. V zápise o předání a převzetí díla bude zejména uvedeno:  

14.2.1. popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívání, 

14.2.2. údaje o ceně díla, 

14.2.3. údaje o Zhotoviteli díla, 

14.2.4. údaje o projektantovi a dokumentaci stavby skutečného provedení, 

14.2.5. lhůty provedení díla, 

14.2.6. odchylky od PD, 

14.2.7. zhodnocení prací, vč. jejich kvality, 
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14.2.8. prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá; pokud Objednatel dílo 

nepřevezme, bude v zápisu uveden další postup smluvních stran, 

14.2.9. soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny v průběhu řízení o předání a převzetí 

díla s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, 

popř. sleva z ceny díla, 

14.2.10. seznam předané dokumentace. 

14.2.11. Jako přílohy zápisu o předání a převzetí díla budou připojeny seznamy součástí 

díla předávaných spolu s vlastní stavbou, např. seznam dokladů, seznamy příloh 

dokumentace skutečného provedení pro kolaudaci a pro přejímku, seznam 

předávaných náhradních dílů a spotřebního materiálu, seznam ovládacích prvků 

a pomůcek, seznam licencí předávaného SW apod. 

14.2.12. Povinnosti zhotovitele dle tohoto článku budou aplikovány i pro dílčí předávací 

protokoly dle čl. IV. odst. 4.5. Smlouvy, pokud je to možné. 

14.3. Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k předání a převzetí díla doručením písemné 

výzvy Objednateli, pokud: 

14.3.1. Dílo nemá žádné faktické vady a nedodělky bránící bezpečnému užívání, bylo 

řádně provedeno v souladu se závaznými podklady a pokyny Objednatele 

vydanými v souladu s touto Smlouvou. 

14.3.2. Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména 

Objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl předepsané  

a požadované zkoušky (s výjimkou zkušebního provozu), měření a revize. 

14.3.3. Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní 

spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva 

Objednatele k dílu.  

14.3.4. Má Zhotovitel k dispozici záruční listinu o poskytnutí bankovní záruky dle čl. 

XX. Smlouvy k předání Objednateli. 

14.4. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, viz příloha  

č. 7 Smlouvy. 

14.5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele 

za vady plnění. 

14.6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

14.7. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky 

bránící jeho bezpečnému užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků 

nebránících bezpečnému užívání, jejichž odstraňování by znamenalo významný zásah do 

běžného provozu věznice. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 

14.8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže Zhotovitel nedodržel povinností 

dle čl. III. odst. 3.4.6. a 3.4.7. Smlouvy. 

14.9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

14.9.1. účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

14.9.2. účast zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 
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14.10. Smluvní strany se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

14.11. Zkušební provoz díla bude zahájen v přímé návaznosti na předání a převzetí díla. 

Zkušební provoz potrvá celkem 3 měsíce od předání a převzetí díla. Během zkušebního 

provozu bude dosaženo úplného zaregulování soustavy a budou ověřovány dosažené 

parametry a provozní vlastnosti díla. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na vlastní náklady 

vyhodnocování zkušebního provozu Objednatelem. 

14.12. Ustanovením tohoto článku Smlouvy nejsou nijak dotčeny povinnosti Zhotovitele po 

dobu záruční lhůty. 

XV. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

15.1. Dílo má vadu, pokud neodpovídá Smlouvě, jejím přílohám a závazným podkladům dle čl. 

II. Smlouvy 

15.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 

stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost technické části díla, za 

správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 

provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 48 měsíců 

začíná běžet dnem dokončení díla. Záruční doba za stavební část díla v délce 60 měsíců 

začíná běžet dnem dokončení díla. 

15.3. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 

po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 

části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 

zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 

Zhotovitel záruku v původním rozsahu, která začne platit ode dne výměny nebo 

odstranění reklamované vady. Pro výměnu vadných dílu platí ustanovení o záměně dle čl. 

VII. odst. 7.17 Smlouvy přiměřeně. 

15.4. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má Objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

15.5. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

15.5.1. odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějícího 

plnění, nebo 

15.5.2. odstranění vad díla opravou, jestliže vady jsou opravitelné nebo 

15.5.3. přiměřenou slevu z ceny díla a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným 

způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně 

k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

15.6. Ustanoveními čl. XIV. Smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy. 

15.7. Zhotovitel je povinen u vad bránících bezpečnému užívání do 4 hodin od obdržení 

oznámení reklamace dostavit se na místo plnění a zahájit činnosti nutné k odstranění vady 
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(tím je myšleno zejména odhalení příčiny vady apod.) Následně je zhotovitel povinen 

vadu bránící bezpečnému užívání odstranit v nejkratším technicky možném termínu nebo 

v termínu dohodnutém s Objednatelem. U vad nebránících bezpečnému užívání je 

Zhotovitel povinen vadu odstranit do 48 hodin, nebo v této lhůtě sdělit své stanovisko 

(uznává-li reklamaci či nikoliv) s uvedením způsobu a termínu odstranění vady  

(v případě neuznané reklamace též nákladů na odstranění vady). 

15.8. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze objektivně dodržet 

s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod., je Zhotovitel povinen 

vadu odstranit provizorním, ale bezpečným způsobem; obě smluvní strany současně 

dohodnou náhradní lhůtu pro řádné odstranění vady. Pokud nedojde k dohodě ohledně 

termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně Objednatel. Zhotovitel se 

zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude 

v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo 

přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel 

dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné 

revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

15.9. U vad bránících bezpečnému užívání je dostačujícím způsobem nahlášení Objednatelem 

i telefonát, či elektronická zpráva na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné 

oznámení; u vad nebránících užívání je dostačující elektronická zpráva na dohodnutou  

e-mailovou adresu. 

15.10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu újmy vzniklé Objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 

vzniku vady. 

15.11. Zhotovitel nenese odpovědnost za: 

15.11.1. závady a škody způsobené běžným opotřebením, 

15.11.2. závady a škody způsobené nesprávným použitím nebo provozem v rozporu  

s provozními předpisy a pokyny prokazatelně předanými Zhotovitelem. 

15.12. Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakoukoliv vadu na díle, nebo že dílo 

jakýmkoliv jiným způsobem nevyhovuje podmínkám Smlouvy, uvědomí Zhotovitele  

o zjištěných vadách bez zbytečného odkladu. Oznámení reklamace bude obsahovat popis 

vad, které jsou předmětem reklamace, a může se provést e-mailem nebo osobním 

předáním reklamačního oznámení. Nedostatečný obsah reklamace stejně jako její 

opožděné písemné potvrzení, neopravňují Zhotovitele k odmítnutí reklamace. 

15.13. Zhotovitel je povinen, bez ohledu na skutečnost, že vada mohla být zjištěna dříve nebo 

bez ohledu na to, zda ji uznává, či ne, vady odstranit buď bezplatnou výměnou, nebo 

opravou, to vše na vlastní náklady včetně, bude-li to nutné, demontáže nebo opakované 

montáže, dopravních a celních nákladů, služeb specialistů vyslaných Zhotovitelem  

k vyřízení reklamace, a také nákladů a poplatků spojených s případně opakovanou 

certifikací či odzkoušením atd. 

15.14. Jestliže Zhotovitel během doby uvedené v čl. XV. odst. 15.7. Smlouvy nesdělil své 

stanovisko nebo nedelegoval žádného svého zástupce k ověření reklamace, případně 

neodstranil oznámenou vadu ve stanoveném nebo odsouhlaseném, nebo v nejkratším 

technicky možném termínu, má Objednatel právo, po předchozím oznámení Zhotoviteli, 

vadu odstranit sám nebo nechat ji odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou, to vše 

bez narušení práv vyplývajících ze záruk a smluvních pokut, a Zhotovitel se zavazuje 

zaplatit Objednateli všechny a jakékoliv s tímto spojené výlohy, a to do 15-ti dnů od 
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okamžiku, kdy mu je Objednatel vyúčtuje. Pokud Zhotovitel výše uvedené účtované 

výlohy Objednateli ve lhůtě 15 dnů neuhradí, je Objednatel oprávněn započíst 

předmětnou účtovanou částku proti zádržnému ze smluvní ceny, nebo použít záruku za 

řádné provedení Smlouvy. 

15.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech 

škod. 

15.16. Zhotovitel je obdobně povinen odstranit na své náklady vady, které vyplynou z řádné 

kolaudace díla v termínech dle kolaudačního rozhodnutí. 

15.17. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 

Zhotovitel je povinen tomuto nároku Objednatele vyhovět a škodu nahradit. 

15.18. Žádné z ustanovení tohoto článku Smlouvy nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv jiných 

odpovědností daných mu touto Smlouvou. 

XVI. 

Pojištění 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že: 

16.1.1. Má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro 

případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i 

pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídá nejméně částce ceny díla 

(vč. DPH) dle čl. V. odst. 1 Smlouvy. Maximální spoluúčast pro každou pojistnou 

událost nesmí přesahovat 5 % (pět procent), maximálně však částku 1.000.000,-- 

Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). Doklad o tomto pojištění Zhotovitele je 

nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 4. 

16.1.2. Má uzavřeno stavebně-montážní pojištění díla proti ztrátám, poškozením a proti 

všem možným rizikům (EAR/CAR pojištění), přičemž dílo je pojištěno nejméně v 

částce ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude  

v EAR/CAR pojištění uveden jako pojištěná osoba. Doklad o EAR/CAR pojištění 

Zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 5. 

16.2. Zhotovitel je povinen pojištění uvedená v čl. XVI. odst. 16.1. Smlouvy udržovat  

v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle Smlouvy. Zhotovitel 

je dále povinen na žádost Objednatele předložit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

deseti pracovních dnů, Objednateli platnou pojistnou smlouvu pro výše uvedená pojištění 

a doklad o zaplacení pojistného. 

XVII. 

Zaškolení provozního personálu 

17.1. Zhotovitele je povinen v rámci ceny díla provést nejpozději 14 kalendářních dnů před 

zahájením komplexního vyzkoušení díla úplné zaškolení provozního personálu z předpisů 

pro provoz a údržbu a z ostatních souvisejících předpisů a pořídit o zaškolení obsluhy 

protokol podepsaný zaškolovanými osobami. 

17.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením zaškolení dle 

předchozího odstavce předložit Objednateli časový a věcný plán zaškolení, předat 

dodavatelskou dokumentaci, obsahující zejména pasporty dodaných zařízení, revizní 

zprávy a revizní knihy, všechny návody k obsluze a údržbě, provozní předpis Zhotovitele, 
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protokoly o dílčích zkouškách, a to v jednom tištěném vyhotovení a akceptovat případné 

připomínky Objednatele, pokud tyto dokumenty Objednatel již nemá k dispozici. 

17.3. Objednatel je povinen zajistit u provozovatele účast jeho personálu na zaškolení. 

XVIII. 

Ostatní ustanovení 

18.1. Zhotovitel se dále zavazuje: 

18.1.1. Zabezpečit si na vlastní náklady zařízení staveniště bez účasti Objednatele. 

18.1.2. Informovat Objednatele neprodleně o případných ohroženích včasné dodávky 

částí díla, toto ustanovení však nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za plnění 

termínů dle Smlouvy. 

18.1.3. Uvést jméno osoby, která bude pověřena řízením výstavby dle zákona 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; tato 

osoba bude uvedena ve stavebním povolení a ve stavebním a montážním deníku. 

18.1.4. Důsledně spolupracovat s TDS a předkládat mu předem k věcnému odsouhlasení 

všechny podklady pro fakturaci a faktury. Po dobu provádění díla TDS 

vystupuje v zastoupení Objednatele ve všech věcech technického charakteru 

plynoucích z Smlouvy. 

18.1.5. Důsledně spolupracovat s KooBOZP zajišťovaným Objednatelem. 

18.1.6. Důsledně spolupracovat se zhotovitelem PD. 

18.1.7. Vypracovat a předat Objednateli nejpozději 1 měsíc před zahájením 

komplexního vyzkoušení k odsouhlasení seznam náhradních dílů pro dvouletý 

provoz po skončení záruční doby.  

18.2. Vyšší moc: 

18.2.1. Pro účely Smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která se vymyká přiměřené 

kontrole smluvní strany, a která má za následek, že výkon smluvních povinností 

strany je nemožný nebo že ho lze z hlediska rozumných možností za daných 

okolností považovat za neproveditelný a zahrnuje zejména válku, vzbouření, 

občanské nepokoje, zemětřesení, požár, povodně, ničivé vichřice, stávky, výluky 

nebo jiné sociálně protestní akce (s výjimkou případu, kdy je v mezích možností 

strany dovolávající se vyšší moci, takovým stávkám, výlukám nebo podobným 

akcím zabránit) a konfiskace.  

18.2.2. Vyšší mocí není: 

a) událost, která je způsobena nedbalostí nebo úmyslným činem smluvní 

strany či poddodavatele, nebo zaměstnanců, 

b) událost, u níž by se mohlo od pečlivé osoby rozumně očekávat: 

(i)  že ji bude brát do úvahy od samého začátku pověření, a  

(ii)  že se jí vyhne, anebo ji překoná během plnění svých závazků 

uvedených v této Smlouvě, 

c) nedostatek prostředků anebo selhání platební schopnosti vyžadované 

Smlouvou, nebo událost, která vznikla v době, kdy smluvní strana byla 

v prodlení s plněním povinností dle Smlouvy nebo událost, která vznikla  

v jiném místě, než je místo provedení díla, 
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d) zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky energií, médií apod., 

e) působení klimatických podmínek. 

18.2.3. Selhání smluvní strany při plnění kterékoliv z povinností určených Smlouvou 

v důsledku vyšší moci nebude považováno za porušení nebo nesplnění Smlouvy, 

pokud tato smluvní strana využila všech možností, podnikla přiměřená opatření, 

vynaložila potřebnou péči a hledala přiměřená alternativní opatření s cílem splnit 

lhůty a podmínky Smlouvy. 

18.2.4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí podnikne přiměřená opatření, aby odstranila 

nemožnost splnit své povinnosti podle Smlouvy s co nejmenší ztrátou času. 

18.2.5. Smluvní strana dotčená vyšší mocí seznámí druhou smluvní stranu s takovou 

událostí bez zbytečného odkladu, ne však později než 14 dnů ode dne, kdy k ní 

došlo, poskytne důkaz o povaze a příčině dané události a podobným způsobem 

bez zbytečného odkladu uvědomí o navrácení do normálních podmínek. 

18.3. Postoupení práv a závazků ze Smlouvy:  

Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy třetí 

straně. 

18.4. Oddělitelnost ustanovení: 

Je-li kterékoliv ustanovení Smlouvy neplatné, nevynutitelné nebo stane-li se takovým 

v budoucnu, nemá to vliv na platnost či vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy. 

Smluvní strany učiní vše, co je v jejich silách, aby vadné ustanovení bylo nahrazeno 

bezvadným, které v nejvyšší možné míře odpovídá účelu sledovanému vadným 

ustanovením. 

XIX. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

19.1. V případě prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv oprávněně vystavené faktury uhradí 

Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši zákonného úroku dle obecně platných 

předpisů. 

19.2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. nebo 

4.2.4. Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

19.3. Bude-li z důvodu nesplnění emisních limitů platných od 1. 1. 2020 Objednateli 

příslušnými orgány udělena sankce a Zhotovitel bude v prodlení s plněním části díla vůči 

lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 4.2.1. Smlouvy, uhradí Zhotovitel v plné výši výše uvedenou 

sankci. 

19.4. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtách dle čl. XV. odst. 15.7. 

Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

19.4.1. U vad bránících bezpečnému užívání 5.000,- Kč za každých i započatých  

12 hodin prodlení, a to za každou vadu zvlášť. 

19.4.2. U vad nebránících bezpečnému užívání 300,- Kč za každý i započatý den 

prodlení, a to za každou vadu zvlášť. 

19.5. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu nebo stavu předepsaného PD ve 

lhůtě stanovené v čl. X. odst. 10.11. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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19.6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 5 Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč, a to za 

každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

19.7. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění dle čl. XVI. odst. 16.2. 

Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý i započatý 

den, kdy takové porušení trvá. 

19.8. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (tj. třikrát a více) nedostaví nebo dostaví opožděně 

na kontrolní den dle čl. XIII. odst. 13.3. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,--Kč za každý jednotlivý případ. 

19.9. V případě, že Zhotovitel bude provádět část díla poddodavatelem, který není uveden 

v Seznamu poddodavatelů dle čl. VII. odst. 7.16.6. Smlouvy, případně bude využívat 

poddodavatele, kterého Objednatel odmítl, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen takového 

poddodavatele okamžitě přestat využívat.  

19.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle čl. VII. odst. 7.16.5. Smlouvy, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ  

a Zhotovitel je povinen zaměstnance okamžitě přestat využívat k činnosti, na kterou 

zaměstnanec nemá oprávnění. 

19.11. Pokud Zhotovitel poddodavatele dle čl. XIX. odst. 19.9. Smlouvy, či zaměstnance dle čl. 

XIX. odst. 19.10. Smlouvy využívat nepřestane, budou smluvní pokuty za další zjištěné 

případy dle výše uvedených článků vždy vynásobeny počtem zjištěných případů.  

19.12. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

19.13. Pro vyúčtování náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí 

obdobně ustanovení čl. VI. Smlouvy. 

19.14. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoliv smluvní pokutu vůči kterékoliv vystavené 

faktuře Zhotovitele. 

19.15. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

XX. 

Bankovní záruka 

20.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní 

záruku za odstranění vad díla v záruční době. 

20.2. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem nebo úředně 

ověřenou kopií záruční listiny psané v českém jazyce, vystavené bankou s platným 

povolením působit v České republice jako banka ve prospěch Objednatele jako výlučně 

oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele. Bankovní 

záruka musí podléhat režimu OZ a musí splňovat tyto podmínky: 

20.2.1. banka se v bankovní záruce zaručí za Zhotovitele ve výši 5 % ceny díla bez 

DPH, 

20.2.2. bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční 

doby stanovené v této Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny 

některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad, 
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20.3. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 

neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto Smlouvou nebo neuhradí 

Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti 

s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy 

povinen. 

20.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 

uplatněné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených 

plněním Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle 

mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

20.5. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna do tří pracovních dnů po podpisu 

protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době po úhradě 

uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí pracovní den 

po uplynutí poslední záruční doby podle Smlouvy. 

XXI. 

Ukončení smlouvy 

21.1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku Smlouvy:  

21.1.1. splněním smluvního závazku řádně a včas, 

21.1.2. dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených a věrohodně doložených nákladů, 

21.1.3. jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení některou ze 

smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné 

smluvní strany.  

21.2. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a příloh 8 – 10 Smlouvy. Dále je Objednatel od 

Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze 

státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 

podle Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení 

zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí Zhotoviteli, že nebyla 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná  

k úhradě za plnění poskytované podle Smlouvy v následujícím roce. 

21.3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit při nepředložení platné pojistné 

Smlouvy Zhotovitelem dle čl. XVI. odst. 16.1. Smlouvy. 

21.4. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se 

závazek ruší vždy od počátku. 

21.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

21.6. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že 

Zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit 

jeho vyklizení na náklady Zhotovitele. 

21.7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za 

jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
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mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 

trvat i po ukončení Smlouvy. 

21.8. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 

21.9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. Toto ustanovení nemá vliv na povinnost Objednatele 

uhradit Zhotoviteli prokazatelné náklady dle čl. IV. odst. 4.6. Smlouvy.  

XXII. 

Zvláštní ustanovení 

22.1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro smluvní stranu, která se 

porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

22.2. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

22.3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

XXIII. 

Povinná publicita a další požadavky OPŽP 

23.1. Pro naplnění podmínek povinné publicity a propagace vyplývající z pravidel Operačního 

programu Životní prostředí Zhotovitel do 1 měsíce od zahájení prací, na vlastní náklady 

vyrobí a vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost v rámci katastrálního území 

obce, kde je projekt realizován, dočasný billboard, který musí být zachován po celou 

dobu průběhu fyzické realizace projektu. Vzhled a parametry billboardu jsou uvedeny  

v Grafickém manuálu povinné publicity OPŽP 2014-2020 verze 2. na str. 11 – 12, na 

adrese  

https://www.sfzp.cz/wp-

content/uploads/2018/01/GM_opzp_2014_povinna_publicita_v2_05_2017.pdf 

23.2. Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace Zhotovitel na vlastní náklady vyrobí  

a následně instaluje stálou pamětní desku. Vzhled a parametry pamětní desky jsou 

uvedeny v Grafickém manuálu povinné publicity OPŽP 2014-2020 verze 2. na str. 13 – 

15, na adrese  

https://www.sfzp.cz/wp-

content/uploads/2018/01/GM_opzp_2014_povinna_publicita_v2_05_2017.pdf 

 

https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2018/01/GM_opzp_2014_povinna_publicita_v2_05_2017.pdf
https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2018/01/GM_opzp_2014_povinna_publicita_v2_05_2017.pdf
https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2018/01/GM_opzp_2014_povinna_publicita_v2_05_2017.pdf
https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2018/01/GM_opzp_2014_povinna_publicita_v2_05_2017.pdf
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23.3. V případě kondenzačních kotlů a plynových tepelných čerpadel bude požadováno ze 

strany dodavatele k termínu předání díla doložení, že instalovaná zařízení splňují 

požadavky nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro 

vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018), jak 

vyplývá z platných požadavků dotačního titulu programu OPŽP, ze kterého je záměr 

kofinancován. 

XXIV. 

Monitoring 

24.1. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli k čtvrtletním monitorovacím zprávám 

informace: 

24.1.1. pokroku v realizaci projektu ve sledovaném období, 

24.1.2. o pokroku v realizaci klíčových aktivit ve sledovaném období, 

24.1.3. o plnění HMG. 

XXV. 

Závěrečná ustanovení 

25.1. Právní vztahy založené touto Smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí ustanoveními 

OZ. 

25.2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy. 

25.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799  

a § 1800 OZ se nepoužijí. 

25.4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této Smlouvě, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou 

nepřetržitou řadou počínaje číslem 1. 

25.5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

Zhotovitel obdrží dva a Objednatel tři stejnopisy. 

25.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky Smlouvy doručují 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví 

Smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo 

elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou (doručovací adresy pro 

elektronickou poštu jsou uvedeny v čl. VIII Smlouvy). V případě, že se zásilka odeslaná 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu 

vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude 

v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka 

vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní 

doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, 

kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení. Zpráva 

se považuje za doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 72 hodin od odeslání zprávy 

oznámeno, že ji nelze doručit. 

25.7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 

Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 

Smlouvy. 
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25.8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě není považován za 

obchodní tajemství a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této 

Smlouvě, pokud není uveřejnění těchto údajů porušením ustanovení jiného právního 

předpisu. 

25.9. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti Smlouvy podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů, 

a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o registru smluv“).  

25.10. Objednatel je oprávněn uveřejnit Smlouvu na elektronickém profilu zadavatele NEN.  

25.11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako 

druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě 

zákona o registru smluv provede Objednatel. 

25.12. Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

25.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová část nabídky Zhotovitele (tzv. „Smluvní ceník“) 

Příloha č. 2 – Podrobný časový HMG postupu prací  

Příloha č. 3 – Platební kalendář  

Příloha č. 4 – Profesní pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou činností Zhotovitele  

Příloha č. 5 – Stavebně – montážní pojištění (EAR/CAR) 

Příloha č. 6 – Podmínky pro realizaci díla 

Příloha č. 7 – Seznam dokladů v rámci přejímky díla 

Příloha č. 8 – SO 01 garantované parametry 

Příloha č. 9 – SO 02 garantované parametry 

Příloha č. 10 – SO 03 garantované parametry 

Příloha č. 11 – Požadavky na obsah a rozsah PD skutečného provedení stavby 

     

     

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

   

           Ing. Miroslav Zábranský 

Náměstek generálního ředitele pro 

logistiku Vězeňské služby ČR 

 

 

 
Za správnost vyhotovení 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Ing. Milan Dorko 

   předseda představenstva ENESA a.s. 

 

 

 

                   

                    Ing. Pavlína Rezková 

   člen představenstva ENESA a.s. 
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