
S M L O U V A    O    D Í L O  

č. 02-01-2017 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky  

se sídlem: ul. Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky  

č. j. VS-89052-3/ČJ-2016-800020-SP ze dne 21. 6. 2016 a 

č. j. VS-89052-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016 

vrchní rada plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR 

Adresa organizační jednotky: Akademie Vězeňské služby ČR 

    ul. Máchova 200  

    471 27 Stráž pod Ralskem 

IČ: 00212423  

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti  

Bankovní spojení: XXX XXXX  

Číslo účtu: XXXXXX/XXXX  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. Milan Peluňka 

se sídlem: XXXXXX XXX, XXXXX XXXXXX 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, evidující úřad 350101 – MěÚ Česká Lípa 

IČ: 87048205 

DIČ: CZ8703042513   

Bankovní spojení: XXX XXXX XX 

Číslo účtu: XXXXXXX/XXXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

 

 

II.  

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

Výzva k podání nabídky č. j.: VS-134380/ČJ-2016-803450-LOG/02 ze dne: 22. 9. 2016 

Nabídka zhotovitele ze dne: 11. 10. 2016 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 24. 10. 2016  

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené 

Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů 

nemá žádné výhrady. 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=156852
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III.  

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení opravy 9 koupelen v 6. NP ubytovny Vězeňské služby ČR, 

Energetiků 321 ve Stráži pod Ralskem. Provedení vybourání stávajících umakartových stěn          

a podhledů jádra, demontáž stávajících zařizovacích předmětů, rozvodů vody, kanalizace,          

el. rozvodů, vyrovnání podlahy, montáž příček a podhledů SDK, provedení izolací proti vodě 

hydroizolační stěrkou. Provedení nových rozvodů vody, kanalizace, el. rozvodů včetně světel, 

zásuvek, vypínačů a rozvaděče. Dále dodávka a montáž zárubní a dveří, dodávka a montáž 

nových zařizovacích předmětů a revizních dvířek, provedení obkladů a dlažeb, výmalba, 

průběžný a závěrečný úklid (dále jen „dílo“) dle zpracované cenové nabídky, která je přílohou 

této Smlouvy. 

2. Místem provádění díla je ubytovna Vězeňské služby ČR, Energetiků 321 ve Stráži pod Ralskem. 

Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou 

součástí této Smlouvy. 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně: uložení 

odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, dokumentace skutečného provedení v počtu            

2 vyhotovení, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), 

průběžný a konečný úklid.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo 

svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských  

a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu  

a) s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

b) se všemi Závaznými podklady,  

c) s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 

uvedených v takových normách jako doporučující),  

d) s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

e) s obecně závaznými právními předpisy.  

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 

Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.  

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

 

 

IV.  

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však                

od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků, vyklizení staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy v termínu od 01. 03. 2017 do 

30. 04. 2017.  

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 2 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 

objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli 

nejpozději do 30. 04. 2017.   

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) 

z důvodu: vysoké obsazenosti ubytovny, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout,         
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bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací díle 

postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či 

znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše 

uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. V době trvání sistace 

díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou 

bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2. Smlouvy. Prodloužení doby 

plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. 

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání 

Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako 

např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková 

událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2. Smlouvy.               

Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky 

médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, 

objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 

V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran 

právo odstoupit od Smlouvy.  

6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení 

prací uvedených v čl. IV. 3. této Smlouvy na pozdější termín, max. však o 3 měsíce od uvedeného 

termínu.  

 

 

V.  

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 750 511,58 Kč 

(slovy sedm set padesát tisíc pět set jedenáct korun českých a padesát osm haléřů) včetně DPH. 

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 

ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu 

dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, 

finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  

Rozpis ceny v Kč: 

cena bez DPH: 620 257,50 Kč 

(slovy šest set dvacet tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a padesát haléřů) 

DPH 21 %: 130 254,08 Kč 

(slovy jedno sto třicet tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých a osm haléřů) 

celková cena vč. DPH: 750 511,58 Kč 

(slovy sedm set padesát tisíc pět set jedenáct korun českých a padesát osm haléřů) 

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 

jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti 

plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 

odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí 

ceny díla jsou také: 

a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

3. Oceněný soupis prací a dodávek tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního 

deníku.  
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5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH  

k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 

upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

 

 

VI.  

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto 

důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění v opodstatněných 

případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě. 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 

smluvní straně závdavek. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 

ustanovení čl. VI. 4. Smlouvy. 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Faktury budou vystavovány po provedení 

předem stanovených a oceněných dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel bude po dobu 

provádění díla vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných 

a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený 

a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených 

technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura nezakládá povinnost 

platit. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci 

objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit 

do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli 

k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad          

pro zpracování faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže    

je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí 

provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace 

dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc 

převzal.  

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně 

provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. 

Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud 

faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit 

zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 

objednateli. 

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývajících 

10 % ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a na základě konečné faktury vystavené 

zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly 

poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 

 přeruší práce bez příkazu objednatele, 

 přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 

 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

 provádí přes písemné upozornění zástupce objednatele práce v rozporu s předmětem díla. 
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VII.  

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost  

o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které 

se na provádění díla podílejí.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady     

a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

4. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro dílo) a uhradí případné 

sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

5. Dodávky energií a vody pro realizaci díla budou zajištěny z odběrných míst objednatele. 

6. Zhotovitel zajistí při realizaci díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

proškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje  

k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 

odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

7. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 

přítomna v místě provádění díla a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 

plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, 

úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele       

po dobu jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě provádění díla na své 

náklady. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany   

a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci při realizaci díla z hlediska bezpečnosti 

práce, kvality a udržování pořádku na převzatém staveništi. 
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VIII.  

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

a) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur  

a provádění záznamů ve stavebním deníku:  

- Mgr. Dita Müllerová, tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXX@XX.XXXX.XX 

- Filip Kraemer, tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXX@XX.XXXX.XX 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez  

omezení rozsahu včetně předání díla: 

- Milan Peluňka, tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX@XXXXX.XX 

a) ve věcech technických, včetně provádění díla, provádění stavebního dozoru zhotovitele, 

denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, 

přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:  

- Milan Peluňka, tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX@XXXXX.XX 

zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 

 

 

 

IX.  

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi  

o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy           

do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 

volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den,              

ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 

stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 

nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu 

souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

 

 

 

X.  

Technický dozor objednatele 

 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel je oprávněn vykonávat při realizaci díla technický dozor a v jeho průběhu sledovat, 

zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů  

a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

upozorní zápisem do stavebního deníku. 
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XI.  

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu,  

škody vzniklé prováděním díla 

 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést stanoviště do původního stavu. 

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 

díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 

objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

3. Nebezpečí škody na díle na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle 

této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle (tedy včetně 

budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást díla, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu         

se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí 

předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla 

oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost 

předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního 

předání objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně 

tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu 

zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. 

Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, 

je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně 

vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

5. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to     

i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

6. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup          

na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo.         

Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

7. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

8. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 

odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

9. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této 

Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen 

jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 5 kalendářních dnů od předání  

a převzetí díla. 

 

 

 

XII.  

Předání a převzetí díla 

 

1. O předání a převzetí dokončeného díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit 

v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí 
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dokončeného díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před 

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 

zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 

stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení díla, 

 zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

 zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

 revizní zprávy a doklady o provedených zkouškách, 

 stavební deník. 

3. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí dokončeného díla, dílo bylo 

objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí 

objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

 hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

 prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

4. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí dokončeného díla nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 

5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude 

mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  

§ 2628 OZ se nepoužije. 

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

8. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

 účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

9. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených 

prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

 

 

XIII.  

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této 

Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 

dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu 

použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon 

dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí 

dokončeného díla.  
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2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu,           

po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení,      

nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro 

celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním 

rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované 

vady. 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady  

a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 

práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení 

vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě,      

že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, 

klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. 

Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 

přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení 

nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 

objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 

k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě 

výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad          

na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž       

je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou 

adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna do 24 hodin od nahlášení 

zhotoviteli. 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 

vady. 

 

 

 

XIV.  

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 5. této Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den 

prodlení ve výši stanovený dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatý den prodlení. 
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3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 3.                

a v čl. XIII. odst. 6. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla s DPH 

za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému termínu zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 2. této Smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za porušení 

povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 7. je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů 

(zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ    

ve výši 10 000,- Kč. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ, 

jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, 

pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně 

ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

 

 

XV.  

Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 

ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit              

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 

písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy 

od počátku. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však 

zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 

objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této 

lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 

zhotovitele. 

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 

újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 



11 

 

podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele,        

ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 

části díla. 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.    

 

 

 

XVI.  

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě       

a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých  

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží 

úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených 

zástupců.  

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé 

ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České 

republiky.  

5. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text, popř. údaje o této 

Smlouvě (název a IČ zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního 

plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

 

 

 

XVII.  
Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení OZ.  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí 

na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této 

Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje 
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veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, 

která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze 

Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této 

Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, 

včetně pokynů objednatele. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 

podpisy. 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

XVIII.  
Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 10. 2016 

2. Kopie výpisu živnostenského rejstříku  

3. Harmonogram postupu prací  

 

 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne:                                         Ve Volfarticích dne:                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………                                                                                 

 vrchní rada Milan Peluňka 

 plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP  

 ředitel Akademie VS ČR    


