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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www. spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

na zhotovení díla: 

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí 
- projekt“ 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  

 Osoby zmocněné jednat:  

1.1.1 ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu této 
smlouvy a jejich případných dodatků) 

1.1.2 ve věcech technických: Jindřich Liška, vedoucí provozního oddělení sever, 
tel.: 602 218 584 

1.1.3 technický dozor: Milan Bělehrad, vedoucí technického oddělení,  
tel.: 606 622 787 

 (dále jen objednatel)            

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7        

č. smlouvy objednatele: 645 400 011 / 2020 

1.2 Zhotovitel:   Signal Projekt s.r.o.   
se sídlem: Brno – Štýřice, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00  
IČ: 25525441 , DIČ: CZ25525441 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 29887 
Zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti                                   
Bankovní účet zhotovitele: XXX                , č.ú. XXX 

 Osoby zmocněné jednat:                       

1.2.1 ve věcech smluvních: Ing. Milan Ptáček, jednatel společnosti, 
tel.: XXX 

1.2.2 ve věcech technických: XXX                     , tel.: XXX 
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1.2.3 vedoucí prací: XXX                    , tel.: XXX 
 (dále jen zhotovitel) 

Korespondenční adresa zhotovitele: 

Signal Projekt s.r.o. 
Vídeňská 546/55 
639 00  Brno - Štýřice 

č. smlouvy zhotovitele: 2020/091 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z 
této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

2.  Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 33444/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ, 
ze dne 14. 9. 2020 včetně příloh. 

2.1.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 22. 9. 2020, která byla objednatelem přijata 
oznámením  rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 
24. 9. 2020 pod č.j. 34934/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ, podepsaného ředitelem 
Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise. 

2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických 
norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto 
smlouvou o dílo je plně seznámen. 

2.3 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, 
které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během 
provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně 
cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

2.4 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání 
díla příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

3. Předmět díla 

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této 
smlouvy. Předmětem díla jsou následující práce:  

Vyhotovení projektové dokumentace na opravu staničního zabezpečovacího 
zařízení v ŽST Nové Strašecí a navázání a úpravy souvisejících TZZ Stochov – 
Nové Strašecí a Nové Strašecí – Řevničov včetně PZS nacházejících se v těchto 
úsecích. Dále bude součástí projektové dokumentace řešení demolice 
nepotřebných objektů. 
 
Současný stav: 
ŽST Nové Strašecí je vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením s 
řídícím přístrojem a 2 stavědlovými přístroji. Návěstidla jsou světelná, přestavníky 
a závorníky výhybek mechanické. V  traťovém úseku Stochov – Nové Strašecí je 
TZZ 3. kategorie, automatické hradlo s vazbou na PZS v km 44,063 a 45,694. V 
úseku Nové Strašecí – Řevničov je TZZ 1. Kategorie, telefonické dorozumívání a 
PZS v km 49,760 a 50,569.   
V rámci opravy se v DK Nové Strašecí umístí nové jednotné obslužné pracoviště 
pro obsluhu SZZ, které bude 3. kategorie. Vnitřní technologie se umístí přednostně 
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do výpravní budovy. Návěstidla se využijí stávající. Nová se umístí jen nově 
doplňovaná podle potřeby nového zařízení 3. kategorie. Přestavníky výhybek v 
dopravních kolejích budou elektromotorické. Pro SZZ se vybuduje nová kabelizace. 
Prostředky pro zjišťování volnosti budou počítače náprav. 
V úseku Nové Strašecí - Řevničov se vybuduje nové TZZ 3. kategorie. V ŽST 
Řevničov se TZZ napojí na stávající elektromechanické SZZ. Předpokládá se 
zachování minimálně 3 dopravních kolejí, dopravní program bude upřesněn v 
rámci projednávání projektu. Nové SZZ bude vybaveno stavovou a měřící 
diagnostikou s dálkovým on-line přístupem a vazbou na stávající diagnostické 
servery provozované u SSZT Pz. Technologické objekty budou vybaveny EZS 
kompatibilní s PCO provozovaným u SSZT Pz. 

Součástí projektové dokumentace bude i projekt demontáže veškerého stávajícího 
zbytného zabezpečovacího zařízení včetně stavědel 1 a 2. 

Geodetické zaměření mapových podkladů si zajistí zhotovitel prostřednictvím 
svého úředně oprávněného zeměměřického inženýra (dále jen ÚOZI). ÚOZI 
objednatele ze SŽG Praha zajistí koordinaci s odbornými správci ze SŽG Praha a 
kontrolu dodané geodetické dokumentace od zhotovitele. 

Kontaktním zaměstnancem zadavatele pro geodetickou činnost dodavatele byl 
jmenován: 

Oprávněný geodet: Ing. Vladimír Majzlík, tel.: 728 361 005, e-mail: 
Majzlik@spravazeleznic.cz. 

Požadované práce jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a v Položkovém soupisu 
prací, které jsou přílohou této výzvy.  

Veřejná zakázka bude provedena dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 177/95 Sb., ve znění změn a doplňků a s 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném a účinném 
znění. 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) – je veřejná listina, 
kterou  
je možno si objednat a koupit v tištěné i digitální podobě, rovněž tak distribuci 
typizovaného Stavebního deníku za úplatu zajišťuje: 
Správa železnic – Centrum telematiky a diagnostiky (dříve TÚDC) 
ÚATT – oddělení typové dokumentace,  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
Tel. +420 972 742 241;  +420 972 741 769 
e-mail: typdok@tudc.cz  
www: http://typdok.tudc.cz 

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části: 

Projekt stavby – 6x paré (DSP)  

Projekt stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R nebo flash disku, formáty 
*.xls,*.doc,*.dwg, *.dgn,*.pdf)  

Výkaz výměr a Položkový rozpočet v cenách dle  UOŽI a URS – 2x  

Doklady o projednání stavby pro stavební povolení (ohlášení stavebních prací) 
Dr.úřadu – 2x 

První tři paré PD budou označena autorizačním razítkem zpracovatele. 
 

3.2 Umístění předmětu díla je v ŽST Nové Strašecí. 

3.3  Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železnic, 
státní organizaci (dále též SŽ). 

3.4 Práva a povinnosti technického dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 
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3.5 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, 
kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě 
písemných dodatků k této smlouvě. 

4. Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu: 

Zahájení prací:    10. 10. 2020  

Předání PD k připomínkám:  30. 1. 2021 

Předání PD SŽG:   15. 2. 2021 

Ukončení prací:  15. 3. 2021 – předání PD s kladným vyjádřením 
zástupce SŽG 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný 
protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít 
dílo s vadami, a to ani jeho část. 

5. Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání 
nabídky a nabídky zhotovitele a činí:  

Cena bez DPH: 1.984.000,- Kč 
DPH:    416.640,- Kč 
Cena s DPH: 2.400.640,- Kč 
 
Cena za dílo bez DPH slovy: jeden milion devět set osmdesát čtyři tisíc Kč 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná 
s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.  

6. Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní 
zodpovědnost.  

6.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
v plné míře. 

6.3 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy 
včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje 
v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza 
nebezpečí a hodnocení rizik. 

6.4 Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a 
zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít 
vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty 
SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 
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6.5 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) 
vedoucího prací zhotovitele jsou součástí nabídky.  

6.6 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a 
interními směrnicemi plně seznámen. 

6.7 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, odst. 1.1 – 1.2 se 
nepoužije ustanovení článku 11 odst. 11.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených 
v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného 
dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní 
formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů 
přechází na právního zástupce smluvní strany. 

6.8 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle 
podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat 
pouze se souhlasem objednatele. 

6.9 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 8073273714 a 8072475314 
uzavřenou s ČSOB Pojišťovnou, a.s., Pardubice, která kryje škodu způsobenou 
jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 15.000.000,- Kč a 
10.000.000,- Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla. 

7. Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost v délce 60 měsíců, jejíž 
počátek je dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla dle čl. 4. 

8. Platební podmínky 

8.1 Fakturace bude probíhat na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu 
(faktura s náležitostí daňového dokladu), která bude vystavena po provedení a 
předání díla. Faktura bude vystavena do 15 dní od předání díla a doručena na 
korespondenční adresu objednatele. Součástí faktury bude příloha soupisu 
provedených prací. 

8.2 K ceně za provedené dílo bude v daňovém dokladu vždy připočtena příslušná DPH 
platná v den zdanitelného plnění. Při provádění tohoto díla, na které se nevztahuje 
daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb. na objednatele, provede 
objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňových dokladů – faktur, 
vystavených dle §29 zákona č. 235/2004Sb. Bankovní účet zhotovitele bude ve 
zveřejněné databázi správců daně. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně 
dle § 106a zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele 
bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.4 Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, případného 
zjišťovacího protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem 
odsouhlasené tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a 
případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné 
pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
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hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 
zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny 
náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a 
nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná 
znovu ode dne doručení nové faktury. 

8.5 Splatnost faktury je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem 
úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení 
v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po 
kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.6 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící řádnému užití díla, 
je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a 
převzetí díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem. 

8.7 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení 
a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a 
po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo. 

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:  

Správa železnic, státní organizace   
           Centrální finanční účtárna Čechy 
           Náměstí Jana Pernera         217 

530 02 Pardubice 
 
Nebo ve formátu PDF e-mailem na: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

Preferovaný způsob doručování je na výše uvedenou emailovou adresu. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, minimálně však 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.   

9.2 Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení 
až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.  
 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí, odstraněny 
vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení až do odstranění vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno 
objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na 
vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 
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9.4 V případě, že dílo obsahuje vady, které způsobí, že objednatel bude nucen 
pro zhotovení stavby, prováděné na základě PD, zajistit vícepráce nepředpokládané 
PD, objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1% z ceny za zpracování projektu, minimálně však 10.000,- Kč, za každý 
takový případ. 

9.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli 
závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této 
smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty 
nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

9.6 Poruší-li zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy, než 
povinnosti, na které se vztahuje výše některá z výše uvedených smluvních pokut, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

9.7 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na 
úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, 
nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, 
zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.9 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

9.10 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit 
objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úrok 
z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit v termínu dle 
doručené písemné výzvy objednatele. 

9.11 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty.  

9.12 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové 
smluvní ceny za každého takového poddodavatele. 

10. Technický dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických osoby objednatele 
uvedené v bodu 1.1.2. a 1.1.3 

10.2 Technický dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 

10.2.1 prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu 
provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu. 

10.2.2 zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 
10.2.3 technický dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny a dodatky této 

smlouvy. 
 



  

 

8/11    
 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-
li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 
Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, 
nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

11.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její 
nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této 
smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se 
sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-
ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a 
místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

11.4 Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu 
ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání 
vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního 
vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních 
povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl 
objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu 
poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 
kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích 
přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří 
prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce 
zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená 
s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na 
návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací 
nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti 
zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen 
jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout 
zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou 
věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání 
neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami, 

11.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od 
smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

11.7 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že 
zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a 
způsobu jeho provádění. 
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11.8 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od 
smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky 
s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

11.9 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna 
práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

11.10 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel 
zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které 
nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých 
právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit 
rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního 
zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem 
převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle 
vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně 
provedených a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení 
díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému 
dílu nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly 
objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením 
vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně 
zhotovitele.  

11.11 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle 
provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo 
nabylo účinnosti. 

Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah 
provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce 
odpovídající cenu uhradit. 

11.12 Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající 
výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo 
z důvodů na straně zhotovitele.   

11.13 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je 
objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného 
zhotovitele. 

11.14 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

11.15 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců 
objednatele (SDC Praha,  SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné 
v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha. 
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11.16 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, 
použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování 
v systému SAP. 

11.17 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé 
strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.18 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 
před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

11.19 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí. 

11.20 Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy 
a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana 
tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu 
za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí 
Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.21 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

11.22 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru 
smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S 
částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správě železnic 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 
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11.23 Tato smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech s příslušnými přílohami, 
které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po 
podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 
1 vyhotovení smlouvy. 

11.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 

1. Položkový soupis prací (ceník) 
 

V Praze dne 7. 10. 2020 V Brně dne 30.09.2020 

Objednatel: Zhotovitel: 

 
 
Ing. Vladimír Filip v.r. Ing. Milan Ptáček v.r.                                    
ředitel  jednatel společnosti 

Oblastní ředitelství Praha Signal Projekt s.r.o. 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 

 



SOUPIS SLUŽEB - spec ifikace  ceny - rozpočet k ocenění

O p ra v a  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í v  ž s t. N o v é  S tra š e c í -  p ro je k t

Seznam  p o lo žek je d n o tk y
o p ra va  SZZ N ové S tra še c í

Projektová dokum entace soub.
G eodetické práce soub.
Inženýrská činnost soub.

C e lkem  bez DPH za o b je k t soub. 1 984 000,00 Kč

C ena ce lkem 1 984 000,00 Kč

C ena ce lkem  bez DPH 

za v š e c h n y  o b je k ty
1 984 000,00 Kč

DPH 21% 416 640,00 Kč

C elkem  s DPH 2 400 640,00 Kč
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