

**SMLOUVA**  
**o realizaci přeložky vyvolané stavbou**  
**„Chodník k celnímu úřadu, Střítež“**

---

**Čl. 1**  
**Účastníci Smlouvy**

**1. Obec Střítež**

se sídlem: Střítež 1, 588 11 Střítež  
zastoupena paní [REDAKCE]  
IČO: 00286672  
DIČ: CZ00286675

(dále jen „Investor“)

a

**2. Česká republika – Generální ředitelství cel**

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle  
za kterou jedná: [REDAKCE] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy  
Generálního ředitelství cel, na základě pověření generálního ředitele Generálního  
ředitelství cel, č. j. 16339/2020-900000-11 ze dne 18.03.2020  
IČO: 71214011  
DIČ: CZ71214011

(dále jen „Vlastník“)

**uzavřeli tuto**  
**Smlouvu o realizaci přeložky vyvolané stavbou „Chodník k celnímu úřadu, Střítež“**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**Čl. 2**  
**Úvodní ustanovení**

- 2.1. Obec Střítež je investorem stavby „Chodník k celnímu úřadu, Střítež – přeložka oplocení“. Uvedená stavba si vyžádá realizaci přeložky následujícího zařízení, které je, resp. bude ve vlastnictví České republiky – Generálního ředitelství cel:
- přeložka oplocení části areálu ČR – Generálního ředitelství cel, č.p. 5, obec Střítež, k.ú. Střítež u Jihlavy.
- 2.2. Přeložka oplocení uvedená v odst. 2.1. této Smlouvy bude realizována na pozemku parcela č. 141/14 v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež, jehož vlastníkem je Česká republika s příslušností hospodařit Generálnímu ředitelství cel.

### **Čl. 3**

#### **Předmět Smlouvy**

- 3.1. Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek pro realizaci přeložky oplocení části areálu ČR – Generálního ředitelství cel, č.p. 5, obec Střítež, k.ú. Střítež u Jihlavy, která je v majetku Vlastníka a jejíž přeložka byla vynucena stavbou Investora, uvedenou v Čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy.
- 3.2. Rozsah a trasa přeložky oplocení jsou specifikovány v projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a stavebního povolení (DSP), vypracované společností PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, Jihlava, IČO: 18198228, v 03/2020. Nedílnou součástí této DÚR a DSP je i dokument „Koordinační situační výkres“, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 3.3. Stávající oplocení v délce 39,5 m bude přeloženo v rámci vybudování chodníku a opěrné zdi. Nové oplocení bude plynule navazovat na oplocení vedlejšího pozemku a bude zakomponováno do opěrné zdi, která bude provedena ze ztraceného bednění a shora zakryta betonovou deskou. Sloupky oplocení budou zakotveny do zákrytové betonové desky. V místě umístění stávající HUP bude na oplocení osazena branka s možností přístupu k plynárenskému zařízení.

### **Čl. 4**

#### **Úhrada nákladů za přeložku**

- 4.1. Investor se zavazuje uhradit náklady související s přípravou a realizací přeložky uvedené v Čl. 2 odst. 2.1. (dále jen „Přeložka“), tj. vypracování projektové dokumentace Přeložky, její řádné projednání s příslušnými správními orgány, následné provedení realizace Přeložky dle podmínek této Smlouvy a náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení Přeložky.
- 4.2. Investor se zavazuje k náhradě případných škod v souvislosti s přípravou a realizací Přeložky způsobených vlastníkově nebo třetím osobám.
- 4.3. Veškeré náklady spojené s Přeložkou nese Investor, který Přeložku vyvolal.
- 4.4. Realizací Přeložky nedochází ke změně vlastnického práva, tj. oplocení zůstává nadále v majetku Vlastníka.

### **Čl. 5**

#### **Zpracování projektové dokumentace přeložky**

- 5.1. Investor se zavazuje, že projektová dokumentace Přeložky bude zpracována dle platných právních předpisů ČR.
- 5.2. Investor se zavazuje doručit projektovou dokumentaci pro realizaci Přeložky (dále také jen „PD“) Vlastníkovi k odsouhlasení minimálně 30 kalendářních dnů před započátkem realizace Přeložky.

- 5.3. Vlastník se zavazuje poskytnout Investorovi podklady, které vlastní ke stávajícímu zařízení, které je předmětem Přeložky, pokud o to Investor požádá.

## **Čl. 6**

### **Realizace přeložky**

- 6.1. Investor se zavazuje, že zadá realizaci Přeložky subjektu, který má řádné oprávnění k požadované činnosti a splňuje kvalifikační předpoklady k realizaci Přeložky.
- 6.2. Investor se zavazuje, že Přeložka bude provedena podle podmínek této Smlouvy, schválené PD Přeložky a příslušných správních rozhodnutí.
- 6.3. Investor se zavazuje, že podmínky nezbytné k realizaci Přeložky uvedené v této Smlouvě se stanou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Investorem a zhotovitelem Přeložky.
- 6.4. Investor se zavazuje před realizací Přeložky zajistit na své náklady příslušná správní rozhodnutí.
- 6.5. Investor se zavazuje zajistit vytýčení překládaných tras na své náklady.
- 6.6. Investor se zavazuje prokazatelně a v dostatečném předstihu, nejméně však 15 kalendářních dnů předem, oznámit Vlastníkovi do datové schránky 7puaa4c nebo elektronickou cestou na e-mailovou adresu [REDACTED] předpokládaný termín zahájení prací na realizaci Přeložky a zároveň s Vlastníkem projednat a vzájemně odsouhlasit předpokládaný časový harmonogram jednotlivých úkonů spojených s realizací Přeložky a to včetně případných omezení s ní spojených.
- 6.7. Investor se zavazuje prokazatelně vyzvat Vlastníka do datové schránky 7puaa4c nebo elektronickou cestou na e-mailovou adresu [REDACTED] před zakrytím překládaného zařízení k provedení kontroly, zda je Přeložka provedena v souladu s PD a obecně závaznými právními a technickými předpisy. Tato výzva musí být Vlastníkovi doručena nejpozději tři pracovní dny před zamýšleným zakrytím. Vlastní provedení kontroly bude uvedeno ve stavebním deníku Přeložky. Pokud se Vlastník k provedení kontroly nedostaví, ačkoliv byl řádně a prokazatelně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím a zhotovitel Přeložky je oprávněn přeložené zařízení zakryt.
- 6.8. Investor se zavazuje prokazatelně vyzvat Vlastníka do datové schránky 7puaa4c nebo elektronickou cestou na e-mailovou adresu [REDACTED] k provedení technických prohlídek stavby Přeložky po dokončení díla, minimálně však 5 pracovních dnů před plánovaným termínem.
- 6.9. Nezbytným předpokladem pro zahájení prací na Přeložce je získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby Přeložky.

## **Čl. 7**

### **Předání a převzetí přeložky**

- 7.1. Po dokončení prací na realizaci Přeložky se Investor zavazuje písemně vyzvat Vlastníka k předání a převzetí Přeložky od zhotovitele, a to nejméně 10 kalendářních dnů před termínem konání přejímacího řízení a současně zaslat Vlastníkovi ke kontrole dokumentaci dle Čl. 7 odst. 7.2. a Čl. 8. této Smlouvy, která bude součástí přejímacího řízení.
- 7.2. K přejímacímu řízení Investor předloží následující doklady:
- 7.2.1. doklady o provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN a projektovou dokumentací Přeložky, prokazujících kvalitu provedených prací, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Přeložky,
  - 7.2.2. dokumentace skutečného provedení Přeložky dle Čl. odst. 8.2. této Smlouvy,
  - 7.2.3. kopie stavebního deníku zhotovitele,
  - 7.2.4. prohlášení zhotovitele o:
    - shodě použitých materiálů
    - likvidaci odpadů vzniklých při procesu výstavby.
- 7.3. Předání a převzetí Přeložky bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu zpracovaného zhotovitelem Přeložky a podepsaného zhotovitelem, Investorem a Vlastníkem Přeložky. Nedílnou součástí předávacího protokolu budou kopie dokladů předložených podle odst. 7.2. tohoto článku Smlouvy.

## **Čl. 8**

### **Dokumentace skutečného provedení přeložky**

- 8.1. Součástí realizace Přeložky je vyhotovení dokumentace skutečného provedení Přeložky se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace Přeložky.
- 8.2. Investor se zavazuje, že po provedení Přeložky dále vypracuje a předá Vlastníkovi tyto dokumenty:
- 8.2.1 geometrický plán, kterým bude zaměřeno oplocení na pozemku uvedeném v Čl. 2 odst. 2.2. této Smlouvy,
  - 8.2.2. soubor souřadnicového polohopisu a výškopisu v tištěných sestavách v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení na CD,
  - 8.2.3. digitální účelovou mapu ve výstupním formátu „dgn“ v 1 vyhotovení na CD

## **Čl. 9**

### **Záruční doba a reklamace**

- 9.1. Investor se zavazuje na provedenou a Vlastníkem převzatou Přeložku poskytnout záruční dobu v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí Přeložky.

- 9.2. Reklamacie vad musí být uplatněna bez odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění vady, a to písemným doručením druhé smluvní straně. Vlastník musí vadu konkrétně popsat a uvést svůj požadavek na způsob odstranění. Investor se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamacie.

## **Čl. 10** **Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Tato Smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží Investor a jeden stejnopis obdrží Vlastník.
- 10.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 10.3. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Střítež usnesením č. 111 ze dne 15.09.2020.
- 10.4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že Vlastník zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 10.5. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost či účinnost jiných ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno novým, které bude odpovídat původnímu úmyslu smluvních stran.
- 10.6. Smluvní strany shodně konstatují, že Smlouva pozbývá platnosti, pokud nedojde k zahájení realizace Přeložky dle této Smlouvy v termínu do 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.
- 10.8. Dodatky ke smlouvě podléhají schválení Zastupitelstvem obce Střítež.
- 10.9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto Smlouvu, tj. ani práva nebo povinnosti z ní vyplývající, nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze Smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
- 10.10. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
- 10.11. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich vůle a nebyla uzavřena v tísní, pod jakýmkoliv nátlakem fyzickým či psychickým ani za

jinak, pro kteréhokoliv z účastníků, nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – Koordinační situační výkres z 03/2020

Ve Stříteži dne: 23.9.2020


V Praze dne: - 7 -10- 2020

Za Investora:

Za Vlastníka:



starostka  
Obec Střítež



ředitelka odboru 13 GRC Hospodářské správy  
Generální ředitelství cel



