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ﬁ'lo smlouvy objednatele: SD/2020/0185/180

SMLOUVA 0 DiLO

UL

S004PO1IHAYSY

¢islo smlouvy zhotovitele: 220-001-932

uzavfena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona & 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéj&ich pradpisi

NA VYHOTOVENI

ZMENY €. 3 UZEMNIHO PLANU HODONIN
VCETNE VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI A UPLNEHO ZNENi UZEMNIHO PLANU

Smluvni strany

Objednatel.

Adresa:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Zastupce ve vécech smiuvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

Adresa;

Zapsan v obchodnim rejstfiku:
ICO:

DIC;

Bankovni spojeni:

Cislo étu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,zhotovitel")

Mésto Hodonin

Masarykovo ndmésti 53/1, 695 35 Hodonin

00284891
C€Z699001303
Komeréni banka, a. s.
8010-0000424671/0100

Urbanistické stiedisko Brno, spol. s r.0.
Prikop 834/8, 602 00 Brno
dne 29.04.1991, vedeném Krajskym soudem v Bré, oddil C, viozka 1139
18824463

CZ18824463
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2102546812/2700

Ing. arch. Vanda Ciznerova

Ing. Dalibor Novak, vedauci odboru rozvoje mésta

Termin .zhotovitel" pouZivany v této smlouvé a zakonem & 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisi (dale jen ,ob¢ansky zakonik‘) je pro potfeby této smiouvy synonymem pro termin ,projektant’ pouzivany
zakonem €. 183/2006 Sb., o (zemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisii
(dale jen ,stavebni zakon"), zejména v ustanoveni § 159.

Postaveni smluvnich stran

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a své nebezpeéi pro objednatele dilo v souladu s touto smlouvou
a platnymi pravnimi pfedpisy, zejména se stavebnim zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami



22

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo (tj. dilo, které je vyhotoveno v souladu s touto smlouvou a platnymi
pravnimi piedpisy) po jednotlivich etapéch prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za podminek sjednanjch v této smlouvé.

Specifikace dila
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3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.7

Pfedmétem smiouvy je zhotoveni Zmény &. 3 Uzemniho plinu Hodonin (dale jen ,UP*) véetné vyhodnoceni vlivi
na udrZitelny rozvoj (izemi ve smyslu ustanoveni § 19 odst. 2 stavebniho zakona a Gplného znéni UP po vydani
posledni zmény (dale také .dile"). Pfedmétem smiouvy je také (¢ast zhotovitele na vsech projednanich souvisejicich
s pofizenim dila a pravidelna sou¢innost se zastupci objednatele, zejména s pofizovatelem Zmény & 3 UP a uréenym
élenem zastupitelstva.

Pfedmétem smilouvy jsou rovnéZ ginnosti, prace a dodavky, kieré nejsou vtéto smlouvé vyslovné uvedeny, ale
o kterych zhotovitel védé|, nebo podle svych odbornych znalosti védét mél nebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu
provedeni dila dané povahy tfeba. Dilo zahmuje provedeni, dodani a zajisténi véech Ginnosti, praci, sluzeb, véci
a dodavek nutnych k realizaci dila.

Zmeéna &. 3 UP bude zpracovana podle Zpravy o uplatiiovani UP & 1 schvalené dne 19. 05. 2020 usnesenim & 445
Zastupitelstvem mésta Hodonina, zejména kapitoly E Pokyny pro zpracovani navrhu zmény uzemniho planu, ktera je
jako pfiloha nedilnou sougasti této smiouvy.

Dilo bude zpracovano piné v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi vyhladkami, zejména vyhlagkou
¢. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, Gizemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence uzemné
planavaci Ginnosti, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,vyhlaska €. 500/2006 Sb.") a wyhlaskou &. 501/2006 Sb.,
0 obecnych poZadavcich na vyuZivani (izemi, ve znéni pozdéjsich predpist, a se zakonem ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozd&jSich predpist. Zména &. 3 UP bude zpracovana dle pfilohy €. 7 k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb.
Vyhodnoceni viivil na udrZitelny rozvoj izemi bude zpracovano dle pfilohy ¢. 5 k vyhlasce €. 500/2006 Sb. a pfilohy ke
stavebnimu zakonu. Upiné znéni bude obsahovat ,vjrokavou® &ast (textovou a grafickou ¢ast) a koordinagni vykres.

Dilo bude zpracovano v nasledujicich etapach:

l.etapa:  zhotoveni navrhu Zmény €. 3 UP a vyhodnoceni viivii na udrZitelny rozvoj tzemi pro vefejné projednani
podle ustanoveni § 55 a nasl. stavebniho zakona,

Il. etapa:  Uprava navrhu Zmény &. 3 UP v souladu s vysledky vefejného projednani (zpracovani &istopisu),

lll. etapa:  vyhotoveni Gpiného znéni UP po vydéni posledni zmény.

Pripadné opakovane vefejné projednani ve smyslu ustanoveni § 53 odst. 2 stavebniho zakona bude feseno dodatkem

k této smlouvé.

Jednotlive etapy dila budou objednateli odevzdany v nasledujicim poctu pare:
» |. etapa—navrh Zmény &. 3 UP a vyhodnoceni viivii na udrzitelny rozvoj Uzemi pro vefejné projednani - 2 pare,
« |I. etapa - Gistopis Zmény &. 3 UP — 4 pare,
« |Il. etapa - ipiné znéni UP po vydani posledni zmény - 4 pare.

Jedno pare kazdé etapy bude obsahovat:
= textovou Cast v tisténé podobé ve formatu A4, v odivodnéném pripadé ve formatu A3, a v digitalni formé na
datovem nosici CD/DVD ve formatech dle &lanku 4. této smiouvy,
= grafickou Cast v tisténé podabé ve forméatech die zvoleného méfitka a v digitalni formé na datovém nosiéi
CD/DVD ve formatech dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Technické zpracovani dila
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Zména & 3 UP a GpIné znéni UP po vydani posledni zmény budou v souladu s ustanovenim § 20a stavebniho zakona
vyholoveny rovnéZ v elektronické verzi ve strojové Gitelném formatu véetné prostorovych dat ve vektorové formé.

Zména &. 3 UP a piné znéni UP po vydani posledni zmény budou v piném rozsahu zpracovany podle metodického
pokynu Ministerstva pra mistr rozvoj ,Standard vybranych éasti Gzemniho planu®.
















15.3

15.4

15.5
15.6
16.7

Zhotovitel prohlasuje, 2e se piné seznamil s rozsahem a povahou dila a okolnostmi souvisejicimi s jeho provedenim
a viechny nejasné podminky provedeni dila si s objednatelem vyjasnil. V souvislosti s tim zhotovitel dale prohlasuje,
Ze souhlasi s poZzadavky objednatele na provedeni dila vyplyvajicimi z této smlouvy, a Ze tyto pozadavky zohlednil pii
kalkulaci ceny.

Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha - kapitola £ Pokyny pro zpracovani navrhu zmény dzemniho planu Zpravy
o uplatiovani UP &. 1 schvélené dne 19.05.2020 usnesenim &. 445 Zastupitelstvem mésta Hodonina.

Obé smiuvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu véetné jeji pfilohy pozorné pfecetly, Ze jejimu obsahu rozumi, a Ze
nebyla uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhovujicich podminek.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrZi objednatel a jeden zhotovitel.
Tato smlouva bude zvefejnéna v Registru smluv vedenem Ministerstvem vnitra.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ocb&ma smluvnimi stranami a u€innosti dnem uverejnéni v Registru
smluv vedenem Ministerstvem vnitra.

V Hodoniné dne 06.10.2020 V Hodoniné dne 06.10.2020

za zhotovitele

za objednatele
Ing. Dalibor Novak Ing. arch. Vanda Ciznerova
/vedouci odboru rozvoje mésta jednatelka spoleénosti










































