
m sto Blansko
nám. Svobody 32 3
678 01 Blansko

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uved‘te íslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dn od doru ení.

Dodavatel:

ASPIRANT, spol. s r.o.
Blansko - Klepa ov

Poto ní 127 Ps 679 03
I o: 26280876
DI : CZ26280876

SOO9XOI5LID5

Objednávka íslo: 2020/004865/SRM/DO
Datum vyhotovení: j 22.09.2020
Termín pln ní: 31.12.2020

Odb ratel :
m sto Blansko
nám. Svobody 32 3

67801 Blansko
I o: 00279943 Bankovní spojení:
DI : CZ00279943 329631 0100

P edm t objednávky

V souladu se Sm rnicí . I 2017 Ve ejné zakázky vydané Radou m sta Blansko objednáváme u Vás zajišt ní a provedení
stavebních prací a souvisejících dodávek, služeb a lnností, pro akci s názvem „Oburka, sociální zázemí hasi ky“. Bližší
podmínky jsou uvedeny v p íloze 01.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Lukášem Novotným a s nabídkovým
rozpo tem zakázky, který jsme obdrželi dne 12. 8. 2020, viz p íloha 02.

Celková cena ádn provedeného díla je sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 12. 8. 2020 a iní 499 58 1,33
(slovy ty istadevadesátdev ttisícp tsetosmdesátjednakoruna) K bez DPH. K cen bez DPH bude p ipo tena da z p idané
hodnoty ve výši a zpusobem dle zákona .235 2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, v ú inném zn ní v den uskute n ní
zdanitelného pln ní.

Termíny: stavební práce budou dokon eny do 1. 12. 2020. Záv re ná kontrolní prohlídka stavby bude provedena do 4. 12.
2020 (termb~ bude dop esn n se stavebním ú adem). Dokon ení díla a vystavení kone né faktury prob hne do 9. 12. 2020.

Zp sob platby: fakturace bude provedena po záv re né kontrolní prohlídce a Po p edání a p evzetí ádn provedeného díla.

Záru ní doba na celé dílo iní 60 m sícu ode dne p edání a p evzetí dokon eného díla.

Kontaktní osoba objednatele je uvedena na konci objednávky.

P ílohy:
01 P íloha objednávky
02 Nabídkový rozpo et zakázky

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje m sta

m sto Blansko

Vy izuje:

Telefon:
Fax:

Fialová Zuzana Ing. Podpis p íkazce operace:

Podpis správce rozpo tu:

OBJEDN VKA I

Cena pln ní (v etn DPH):

D kujeme za kladné vy ízení naší objednávky.

604 493,00 K



E-mail:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku p ijímáme.
Datum:

Razítko a



01 P LOHA OBJEDN VKY

. 2020100455511NV/DO

PRO ZAJIŠT NÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJ1CÍCH DOD VEK, SLUŽEB A INNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzav ená podle ustanovení ~ 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „ob anský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
I O
DI
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

: m sto Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Ji ím Crhou — starostou m sta Blansko
: 00279943
: CZ 00279943
: ano
:

: Ing. Zuzana Fialová,

: Ing. Marek Štefan,

(dále jen objednatel‘ i stavebník“).

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
i o
DI
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

: Aspirant, spol. s r.o.

: Poto ní 127, Klepa ov 679 03
: .~‚j~77~
: vedeném Krajským obchodním soudem v Brn , oddíl C, vložka 41514
: 26280876
: CZ 262 80 876
:
:

: Petr Šmidla,

(dále jen „zhotovitel“ i ‚dodavatel“).

II. P edm t díla
2.1 Zhotovitel se na základ této objednávky zavazuje ve sjednaných termínech provést na svuj náklad a

nebezpe í níže specifikované dílo s názvem

Ob rka, sociální zázemí hasi ky
spo ívající v zajišt ní a provedení stavebních prací (dále jen „stavebního díla“) v etn zajišt ní a
provedení souvisejících prací, dodávek a inností sm ujících k jeho úplnému a ádnému provedení
(dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje ádn provedený p edm t díla p evzít a zaplatit sjednanou
cenu.

2.2 Stavba bude provedena ve stanoveném rozsahu, stanovených kvalitativních parametrech, ve
smluvených termínech, ve vynikající emeslné, funk ní a estetické kvalit a nevykazuje-li dílo p i
p edání jakékoliv nedod lky a vady jedná se o ádn provedené dílo.

Strana 1 (celkem 12)



Ill. Dílo a provedení díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s proiektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing.
Lukáš Novotný, s nabídkovým rozpo tem zakázky a
s odsouhlasenou realiza ní projektovou dokumentací zhotovitele) a souvisejícími dokumenty. Provedením
díla na základ neschválených dokument nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok v i objednateli.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecn závaznými právními p edpisy eské
republiky, v souladu s platnými eskými technickými normami (CSN), technickými a kvalitativní
podmínkami (TKP), technologickými p edpisy (TP), dle obecn závazných a doporu ených p edpis a
metodik vztahujících se k provád nému dílu. P i provád ní díla se zhotovitel zavazuje uplat ovat pravidla
hospodárnosti, efektivnosti a ú elnosti vynaložených finan ních prost edk objednatele.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatn , s pot ebnou a odbornou pé í, vlastním jménem, na
sv j náklad, nebezpe í a odpov dnost. Pokud zhotovitel není zp sobilý n kterou ást díla provést sám,
je povinen její provedení zabezpe it subjektem (poddodavatelem) s pat i nou zp sobilostí a oprávn ním.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vynikající kvalit , jakož i v úplném, bezchybném a istém
emeslném, funk ním a estetickém provedení ve sjednaných termínech a sjednané cen bez jakýchkoliv

dalších nárok v i objednateli.

3.5. Zhotovitel zastává pozici generálního zhotovitele a dodavatele, ímž je mimo jiné povinen
koordinovat veškeré práce a innosti ú astník procesu provád ní díla (jednotlivé subjekty
v zam stnaneckém pom ru nebo v jakémkoliv jiném vztahu ke zhotoviteli — nap . vlastní zam stnanci
zhotovitele, poddodavatelé atp.), v etn inností p ípadných t etích stran (ur ené subjekty objednatelem
na základ písemného informování zhotovitele, nap . budoucí provozovatel, vyhrazený dodavatel
objednatele, dot ené orgány státní správy, správci inženýrských sítí atp.) a inností objednatele a to tak,
aby nedošlo k narušení plynulého provád ní díla a dílo bylo provedeno ádn , kvalitn a úpln a p edáno
objednateli nejpozd ji v dohodnutých termínech dle této objednávky.

3.6. Zhotovitel se zavazuje p i provád ní díla respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se
provád ní díla a upozor ující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je vázán
p íkazy objednatele ohledn zp sobu provád ní díla.

3.7. Zhotovitel má v i objednateli, v dostate ném asovém p edstihu, oznamovací povinnost zejména
v p ípadech, které mohou mít neo ekávaný a zásadní vliv na provád ní díla. Tímto však nevzniká nárok
na úpravu smluvních podmínek.

3.8. Není-li v této objednávce stanoveno jinak, má se za to, že za veškeré touto objednávkou vymezené
stavební práce, dodávky, služby a ostatní innosti nutné pro ádné provedení díla nese odpov dnost
zhotovitel a jako takové jsou zahrnuty v celkové cen kalkulované zhotovitelem, která je uvedena v této
objednávce na základ nabídkového rozpo tu zhotovitele, a objednateli nevznikají žádné další náklady s
výjimkou p ípad touto objednávkou stanovených. Zhotovitel je povinen p edcházet p ípadným vadám a
vzniklé vady pr b žn a neprodlen odstra ovat a napravovat.

3.9. Objednatel m že být v pr b hu provád ní díla podle této objednávky zastupován osobou, resp.
osobami vykonávající dozor stavebníka, a to zejména zp soby a v rozsahu definovaném touto
objednávkou a obecn závaznými právními p edpisy. Osoba vykonávající dozor stavebníka je fyzická
nebo právnická osoba.

3.10. Provedením díla se mj. rozumí:

- provedení díla a veškerých souvisejících prací, dodávek, inností v souladu s ustanoveními této
objednávky,

- z ízení, provoz, údržbu a odstran ní za ízení staveništ v etn napojení na technickou
infrastrukturu prost ednictvím odb rných za ízení s vlastními odpo tovými m idly a to v místech,
které dohodne s objednatelem, respektive vlastníkem technické infrastruktury, na kterou se
p ipojuje. Veškerá spot ebovaná média je povinen zhotovitel p íslušnému subjektu uhradit,

- provedení všech opat ení a dodávek v souladu s platnými právními p edpisy a ustanoveními této
objednávky p i provozování staveništ , provád ní stavebních prací a dodávek v rámci provád ní
díla (ochrana životního prost edí v . eliminace negativních dopad stavby, bezpe nost práce p i
provád ní prací, požární ochrana),

- zajišt ní a spln ní podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení nebo
jiných doklad (nap . z vyjád ení a souhlas správc inženýrských sítí, dot ených orgán statní
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správy, vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí atp.),
- zajištění aktualizace vyjádření správců potřebných inženýrských sítí a dotčených orgánů státní

správy,
- vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné

předání jejich správcům,
- zjištění a prověření tras příslušných sítí domovních rozvodů (např. rozvody kanalizace, vody,

elektrorozvody slaboproudé i silnoproudé, zabezpečovací systémy atp.), odpovědnost za jejich
neporušení během výstavby,

- zajištění ochrany a úpravy průběhů domovních rozvodů dotčených stavbou a zpětné protokolární
předání objednateli, resp. jejich vlastníkům,

- likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot, stavební suti a odpadů v souladu
s platnými právními předpisy o odpadech,

- průběžný hrubý úklid zhotovované stavby a pozemků či ploch dotčených výstavbou (např. likvidace
obalového materiálu, čištění komunikací apod.),

- závěrečný finální čistý úklid zhotovené stavby a všech ploch stavební činností dotčených (např.
umytí zaprášených a znečištěných ploch, očištění ploch a povrchů od zbytků malt, tmelů atp.),

- provedení a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných právních předpisů a ČSN (případně
jiných norem a právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu) včetně
vydání protokolů a vyhodnocení,

- zajištění revizních zpráv (např. elektroinstalace, bleskosvody, slaboproudé rozvody aj. dle
charakteru stavby) veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných zhotovitelem včetně
odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv veškerých stávajících
zařízení a instalací dotčených stavbou, na nichž v souladu s prováděnou stavbou proběhly zásahy
do těchto zařízení (např. provizorně demontovaný a znovu osazený bleskosvod), včetně
odstranění případně uvedených závad. Je-li některý z dokladů nutný pro zprovoznění stavby (např.
revizní zpráva elektroinstalací, jakožto nutný doklad pro připojení stavby ze strany dodavatele
elektrické energie atp.) je zhotovitel povinen, v rámci jím zajišťované koordinace, předat doklad
v takovém termínu, aby bylo do doby dokončení stavebních prací možno stavbu zprovoznit,

- zpracování realizační projektové dokumentace,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v tištěné podobě. Dokumentace bude
zpracována 2x vtištěné a lx v elektronické podobě ve formátu PDF,

- péči o zhotovované dílo, jakož i o plochy, prostory a majetek objednatele či třetích osob dotčený
činností zhotovitele při realizaci díla do doby protokolárního předání provedeného díla objednateli,
včetně zabezpečení proti poškození, zcizení atp. Dojde-li do doby protokolárního předání
provedeného díla objednateli k poškození ploch, prostor či majetku objednatele či třetích osob,
zajistí zhotovitel v souladu s touto objednávkou nápravu,

- uvedení všech povrchů, pozemků a majetku ve vlastnictví objednatele či třetích osob stavební
činností do návrhového resp. do původního stavu,

- provedení organizační, koordinační a kompletační činnosti při provádění díla,
- zajištění a provedení veškerých ostatních prací, činností a povinností vyplývajících z povahy

prováděného díla a dle ustanovení této objednávky.

IV. Doba a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto objednávkou, přičemž dřívější plnění je možné.
Stavební práce je zhotovitel oprávněn zahájit kdykoliv po předání a převzetí staveniště a po splnění
zákonných povinností.

V. Cena
5.1. Celková cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky a
zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této objednávky. Celková cena je sjednána se
započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplnému, odbornému a řádnému
provedení díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění.
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5.2. Rozpočet zakázky zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána celková
cena, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje.

5.3. Celková cena je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů zhotovitele a
zahrnuje v sobě veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, vymezené projektovou
dokumentací s výkazem výměr, touto objednávkou které jsou nutné k provedení díla. Celková cena tak
zahrnuje např. i náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení,
materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a
atestů všech materiálů, náklady na vybavení a provedení stavby v souladu s požárně bezpečnostním
řešením, náklady na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na
skládky vybouraného materiálu, náklady na odstranění a zapravení dále nepotřebných prvků původních
staveb a konstrukcí (např. odříznutí a zapravení nefunkční části potrubí), náklady na vytvoření potřebných
prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné nutné vyklizení prostor pro přípravu stavby,
náklady na pojištění atp.

5.4. Zhotovitel nemá právo se jakýmkoliv způsobem domáhat navýšení celkové ceny z důvodů
chybného, nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek, služeb nebo z důvodu vlastního
zavinění (např. vzniklé náklady zhotovitele z důvodu nutnosti nápravy neodborného provádění prací a
prací, které nejsou v souladu se schválenou dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z důvodů chyb nebo
nedostatků v projektové přípravě zhotovitele, z důvodu nekvalitně zpracované nabídky atp.). Veškeré
takto vzniklé dodatečné náklady nesplňují definici víceprací a označují se pojmem vícenáklady a jsou
nedostatkem na straně zhotovitele a objednatel není povinen takovéto náklady zhotovitele hradit.

Vl. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

6.2. Plnění je poskytováno pro veřejnou správu objednatele. (Nejde o přenesenou daňovou povinnost,
fakturace včetně DPH.)

6.3. Cena díla bude hrazena zpětně po kolaudaci stavby na základě daňového dokladu
vystaveného zhotovitelem (dále jen „konečná faktura“). Přílohou faktury bude objednatelem a
zhotovitelem podepsaný soupis provedených výkonů. Přehledný a jednoznačný soupis provedených
výkonů, jehož obsahem budou pouze kompletně realizované jednotlivé položky rozpočtu, je povinen
zpracovat a předložit objednateli k odsouhlasení zhotovitel. Objednatelem nebudou potvrzeny výkony,
které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a výkony, které byly realizovány v rozporu s
objednávkou.

6.4. V konečné faktuře bude vyúčtována daň z přidané hodnoty. Součástí konečné faktury bude kopie
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu není zhotovitel oprávněn vystavit,
pokud nejsou řádně a úplně ukončeny veškeré činnosti definované touto objednávkou, tj. nedošlo — Ii
k předání a převzetí dokončeného díla.

6.5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Za správnost údajů na fakturách odpovídá zhotovitel.

6.6. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího Po dni doručení
faktury, i když je Po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Uhrada faktur bude provedena
bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této objednávce. Termínem úhrady faktury se rozumí termín
odepsání částky z účtu objednatele.

6.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce nebo nebude
vystavena v souladu s odsouhlaseným soupisem provedených výkonů, je objednatel oprávněn takovou
fakturu nezaplatit a vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli bez zaplacení jako neúplnou či neoprávněně
vystavenou. Zhotovitel je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným doručením nové faktury
objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět do sídla objednatele.

6.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde
k ukončení plnění, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny za části díla, které
neprovedl a provádět nebude nebo za části, které byly provedeny v rozporu s touto objednávkou.
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VII. Nebezpečĺ škody a pojištění
8.1. Ode dne zahájení výkonu své činnosti nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle
a všech škod vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí dokončeného díla,
kdy přechází riziko zničení, ztráty nebo poškození na objednatele. V souladu s tím je zhotovitel povinen
zajistit ochranu a bezpečnost jím prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i zajistit
ochranu skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené činností
svých poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito.

8.2. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření k
zamezení jejich vzniku. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě v
důsledku zaviněného porušení povinností stanovených obecně závazným právním předpisem — mimo jiné
zejména pak z důvodu opomenutí, nedbalosti, z důvodu nedodržení patřičných zákonů, norem a jiných
předpisů, aplikováním nesprávných postupů atp.

8.3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla jakoukoliv škodu (zejména škoda na majetku nebo na
zdraví) objednateli nebo třetí osobě, je povinen takovou škodu bezodkladně v plném rozsahu a na vlastní
náklady odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji v plné výši nahradit. Pokud tak
zhotovitel neučiní, je objednatel či třetí osoba oprávněn škodu odstranit (napravit) na náklady zhotovitele.

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání staveniště do doby
předání a převzetí dokončeného díla.

8.5. Od doby předání staveniště zhotoviteli až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, je
zhotovitel povinen být pojištěn do výše odpovídající možné výši škod.

a) Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele na budované stavební dílo uzavřít stavební a
montážní pojištění. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození a případného
zničení budovaného stavebního díla a to až do výše celkové ceny budovaného stavebního díla
(pojistná hodnota).

b) Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku a na
zdraví třetích osob způsobených činností zhotovitele v souvislosti s realizací díla. Pro účely tohoto
ustanovení se činnost veškerých poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech osob účastnících se realizace stavebních prací na
staveništi proti úrazu včetně pojištění veškerých poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

V pojistných smlouvách bude sjednána klausule zahrnující odpovědnost za škody způsobené při
odstraňování vad v průběhu záruční doby.

8.6. Doklady o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně předložit objednateli.

8.7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony týkající se pojistné události zhotovitel.
Objednatel poskytne v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli součinnost, která je v možnostech
objednatele.

88. Povinnost zhotovitele nahradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

VIII. Záruční podmínky, odpovědnost za vady
9.1. Záruční doba na celé dílo zhotovené dle této objednávky činí 60 měsĺců a začne běžet dnem
předání a převzetí díla, tj. Po protokolárním předání a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních
prací) a po dokončení veškerých činností zhotovitele. Výše uvedená záruční doba má přednost před
jakýmikoliv kratšími záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či záručními dobami
obvyklými. Pokud však bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší,
pak platí tato delší záruční doba.

9.2. V záruční době zhotovitel poskytuje záruku a zodpovídá za to, že celé dílo má Po celou dobu záruky
vlastnosti stanovené dokumentací, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé.
Záruka na provedené dílo se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, pokud
se s těmito okolnostmi neuvažovalo.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli, jakož i za vady
zjištěné Po celou záuční dobu.
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9.4. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady v záruční době bezplatně
odstranit. Jakýkoliv materiál, prvek, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou
vadou, je zhotovitel povinen na vlastní náklady nahradit novým a bezvadným materiálem, prvkem,
výrobkem či zařízením.

9.5. Jakékoliv reklamované vady během záruční doby je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv
objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání sjednání
nápravy ze strany objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění
vady, pozdější nástup na odstranění vady atp.), přičemž je povinen na jejich odstranění nastoupit
nejpozději do 3 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání sjednání nápravy ze strany objednatele.
U vad bránících provozu a užívání zrealizovaného díla, ohrožujících zejména bezpečnost zrealizovaného
stavebního díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění
nejpozději do 24 hodin Po obdržení oznámení reklamace.

9.6. V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech provedeného díla, je
zhotovitel povinen v dané lhůtě odstranit i veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.
V případě, že vady na provedeném díle budou příčinou škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

9.7. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady a
objednatele k zahájení odstraňování vady přizvat. Odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen
objednateli prokázat a s objednatelem sepsat protokol o odstranění vady.

9.8. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady nebo v dané
lhůtě reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel oprávněn odstraněním vady pověřit jinou odbornou
osobu na náklady zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil
na odstranění takovéto vady.

9.9. Oznámení zjištěných vad a reklamaci v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně
prostřednictvím doporučeného dopisu, datové schránky nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na
bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady. V reklamaci objednatel uvede
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

9.10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.11. Doba od doručení oznámení zjištěné vady do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává,
tzn., že o tuto dobu se celková záruční doba automaticky prodlužuje.

9.12. Na provedenou opravu (odstranění reklamované vady) poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako na nové dílo, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího
protokolu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

IX. Vlastnické právo k prováděnému dílu, Iicenčnĺ ujednání
10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení
~ 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jakoukoliv jeho část svépomocně
prodat třetí osobě.

10.2 Každá samostatná část prováděného díla přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva
a jiných břemen:

a) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem
vystavené faktuře nebo

b) zabudováním této části do stavebního díla,

přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností. Nebezpečí
škody na prováděném díle zůstává však u zhotovitele a na objednatele přechází až dnem následujícím po
dni předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

10.3 Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-li
tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit
odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně
odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na
dotčených věcech.

10.4 Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika

Strana 6 (celkem 12)



nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře.
Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením
těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

X. Provádění díla
12.1. Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky, služby a činnosti provádět v souladu s platnými
právními předpisy a ustanoveními této objednávky a jejími přílohami.

Dokumentace
12.2. Dokumentace, v souladu s níž je dílo prováděno, znamená veškerou dokumentaci potřebnou k
provedení díla. Jedná se zejména o dokumentaci pro provedení stavby a o realizační projektovou
dokumentaci vypracovanou a schválenou v průběhu provádění díla, která upravuje, doplňuje či podrobněji
rozpracovává určité parametry projektu nebo řeší změny projektu. Zhotovitel je povinen se touto
dokumentací řídit a je jí vázán. Dílo provedené podle dokumentace neschválené objednatelem, není
považováno za řádně provedené.

12.3. Zhotovitel může použít jako realizační projektovou dokumentaci zpracovanou dokumentaci pro
provedení stavby, kterou však musí doplnit o konkrétní názvy a specifikace použitých materiálů, výrobků
a zařízení.

12.4. Realizační projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě objednateli (XLS — výkaz
výměr s doplněnými obchodními názvy).

12.5. Odsouhlasení dokumentace objednatelem je nutnou podmínkou pro možnost plnění díla a
provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace. Za správnost zhotovitelem zpracované
dokumentace a poskytnutých podkladů ručí zpracovatel.

Prostor pro prováděnĺ stavebnĺch prací
12.6. Prostorem pro provádění prací a pro dodání plnění zhotovitele (dále jen „staveniště“) se rozumí
nezbytně nutný prostor (vnější i vnitřní) pro realizaci stavebních prací a pro vybudování zařízení staveniště
určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby
potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.

12.7. Zhotovitel se seznámil se stavem staveniště a poměry na něm a je si vědom skutečnosti, že
předané staveniště nemusí být prosté práv třetích osob.

12.8. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této objednávky.
Zhotovitel omezí svou činnost pouze na prostor staveniště a na jakékoliv další prostory, které může
zhotovitel získat a objednatel je odsouhlasil jako prostory staveniště. Zhotovitel podnikne všechna
nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto
dalších prostorech. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

12.9. Zhotovitel je zejména povinen:
a) vymezit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně oddělit oplocením či jiným adekvátním

ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,
b) zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí a ověřit průběhy ostatních vedení v prostoru

staveniště,
c) zajistit označení staveniště, tj. umístit na staveništi informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě

a účastnících výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu,
d) vybudovat zařízení staveniště a to tak, aby objednateli či žádnému jinému subjektu nevznikly

žádné škody při jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště
zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou
dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na
staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící
místa pro tato média. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,

e) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod při
provádění stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště ani okolních
ploch nebo objektů. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto
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skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,
f) zajistit ochranu vegetace, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi a

v bezprostřední blízkosti stavby,

12.10. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit
organizaci dopravy v průběhu provádění stavebních prací. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit, aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly projektovou
dokumentaci a požadavky vlastníků pozemků, přes které jsou tyto trasy vedeny. V případě změny
přístupových tras zajistit patřičná projednání a jejich zřízení.

b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště.
c) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, které jsou

v bezprostředním kontaktu se staveništěm a které jsou dotčené stavební činností,
d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, ke kterým

přes staveniště vede příjezdový a přístupový koridor,
e) zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační trasy na

staveniště včetně náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat v provozuschopném a
čistém stavu (např. provedení provizorního zpevnění trasy, odstraňování překážek v trase,
průběžné udržování čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čištění veškerých
vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště atp.)

f) zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitostí.

12.11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na
staveništi zajistit organizované ukládání materiálu a vybavení zhotovitele, a to výlučně pouze potřebného;
veškerý nepotřebný a nadbytečný materiál a vybavení musí být zhotovitelem průběžně odstraňován.
Zhotovitel je povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré odpady včetně odpadů osobní povahy
(zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nečistoty vzniklé jeho
činností, a to jak v rámci staveniště, tak mimo rozsah pracovního prostoru (např. znečištění komunikací,
sousedních pozemků a staveb atp.). Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani
na výzvu objednatele nedojde k nápravě, má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady
objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

12.12. Zhotovitel je povinen provádět účinná opatření na omezení negativních vlivů provádění stavebních
prací a separovat místa a prostory jím prováděných stavebních prací od okolních prostor a zabezpečit tak
jejich neovlivnění stavební činností. Dojde-li i přes veškerá učiněná opatření k ovlivnění prostor, objektů a
zařízení (znečištění a zaprášení ploch, fasád, komunikací, popraskání objektů atp.) je zhotovitel povinen
sjednat a provést nápravu. Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu
objednatele nedojde k nápravě, má objednatel právo pověřit nápravou jiný subjekt a náklady objednatele
takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

12.13. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel
žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný materiál a
dodávky ohledně poškození a krádeže až do předání řádně provedeného předmětu objednávky.

12.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a
pozemků, na nichž se nachází staveniště, a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na staveniště a nese
veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zařídit příp.
správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, meziskládek aj.

12.15. Zhotovitel není oprávněn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele bez předchozí
dohody s vlastníkem pozemku zřizovat jakékoliv skládky materiálu, Po těchto pozemcích se bezprizorně
pohybovat, přistupovat přes ně jiným než dohodnutým způsobem na stavbu či jinak zasahovat do
vlastnického práva majitelů těchto pozemků. Staveniště na těchto pozemcích je povinen jednoznačně
vymezit např. oplocením či jiným vhodným způsobem.

12.16. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozor stavebníka a
autorského dozoru odpovídající předpoklady pro výkon jejich funkce při realizaci stavebních prací.

12.17. Objednatel nebo jím pověřené osoby mají za účelem kontroly prováděných prací zhotovitelem
neomezený přístup na staveniště.

Stavební deník
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12.18. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění objednávky.
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanovují příslušné právní předpisy. Součástí
stavebního deníku jsou případné samostatné zápisy z konání kontrolních dnů. Povinnost vést stavební
deník končí dnem předání a převzetí dokončených stavebních prací a odstraněním vad bránících užívání,
pokud se tyto vyskytly. Samostatná evidence bude vedena o odstraňování veškerých ostatních vad a o
odstraňování případných vad po dobu záruční doby.

12.19. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání staveniště
předkládat objednateli, či zástupci objednatele ke kontrole.

12.20. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

Provádění prací
12.21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály,
polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro stavební dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak
s technickými normami a jejich vlastnosti musí být prokázány patřičným způsobem v souladu s platnými
právními předpisy. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich
použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou
veškeré vzorky materiálů a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich
objednáním a aplikací vyvzorkovány ve variantách a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny
projektantem, objednatelem a dozorem stavebníka bez jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele. Připouští
se pouze nové materiály a první jakost materiálů, nebude-Ii objednatelem určeno jinak.

12.22. Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním díla, zejména pak nad prováděnými
stavebními pracemi, které musí účinně řídit, koordinovat a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude
provedeno ve smluvených termínech a bude odpovídat této objednávce, a že stavební práce odpovídají
projektové dokumentaci. Výlučně je zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky,
metody, techniky užité technologie a za koordinaci různých částí stavby, a to zejména za bezpečnost a
stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických
postupů.

12.23. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušné oprávnění a
kvalifikaci; doklady o torn je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit.

12.24. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací minimálně jednoho odpovědného vedoucího
stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou
činnost, z nichž alespoň jeden je po celou dobu pracovní doby přítomen na staveništi (stav, kdy je
staveniště bez přítomnosti takovéto osoby je nepřípustný) a je k dispozici objednateli a osobám
vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru.

12.25. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení prací nasadit potřebný počet odborných pracovníků a
k tornu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn Od zhotovitele požadovat, aby
pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni
kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků
zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních povinností, bezpečnosti práce a požití
alkoholu.

12.26. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami
vykonávajícími funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto
pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci
jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj.).

12.27. Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zejména pracovníky,
kteří provádějí vlastní stavební práce je zhotovitel povinen vybavit patřičnými ochrannými pomůckami.

12.28. Zhotovitel je při provádění prací povinen zajistit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a
majetku jak v rámci prostoru staveniště, tak mimo prostor staveniště, jsou-li tyto prostory dotčeny či
ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikací
ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen udržovat
staveniště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím
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se na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno. Zhotovitel je dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření
k ochraně životního prostředí a to Jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí
poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem
v příčinné souvislosti s prováděním stavebních prací.

12.29. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat provoz
objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na staveništi, zamezovat přístupu
veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodlí veřejnosti, omezovat přístup a užívání
veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatele nebo
jiných osob.

12.30. Při provádění prací ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost
anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady
provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí
udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu jakož i komunikační trasy a
prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např. jako zásobovací trasy
nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání
a nést případné vzniklé náklady.

12.31. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí,
které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

12.32. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které splňují
příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový stroj a
zařízení ze stavby odstranit a veškeré případně způsobené škody takovýmto vybavením napravit.

12.33. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech,
domovních rozvodech, inženýrských sítích atp. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že
zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých
stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody a jejich
odstranění hradí zhotovitel‘

12.34. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, sut‘ a znečištění vznikající při realizaci stavebního díla odstraní
na svoje náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž k tomu, že bude zajišt‘ovat pravidelné a
okamžité čištění ploch stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných
přístupových tras v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud tak zhotovitel nebude postupovat, je
oprávněn zajistit toto objednatel na náklady zhotovitele.

12.35. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby. Takto bude
vytvořena dokumentace skutečného provedení díla, která bude doložena ke kolaudaci stavby.

12.36. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací‘

12.37. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí (např. zejména ohlášení
zahájení a ukončení prací vjejich těsném sousedství), podmínky dotčených orgánů statní správy,
podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníků pozemků či nemovitostí na nichž se stavba
realizuje a podmínky sousedních vlastníků pozemků či nemovitostí.

12.38. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže
dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození
v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel
povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.

12.39. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístění všech částí stavebního díla, zavazuje se na
vlastní náklady napravit všechny případné chyby a vady, v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování
stavby, a to za způsobem dohodnutým s objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem.

12.40. Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou organizovány kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v dohodnutých intervalech při začátku provádění díla.

12.41. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho realizace. Zjistí—li objednatel,
že zhotovitel postupuje v rozporu s touto objednávkou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem.
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1242. Prováděné stavební dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou
dokumentací či pokyny objednatele je zhotovitel povinen neprodleně odstranit; stejně tak je zhotovitel
povinen odstranit vadné materiály, zařízení či výrobky použité při realizaci stavebního díla a nahradit je
bezvadnými včetně opětovného provedení prací, a to bez jakéhokoliv nároku vůči objednateli.

12.43. Jakékoliv vynaložené náklady objednatele vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele jsou
započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné po zhotoviteli přímo.

12.44. Příkazy a doplňující dokumenty, které jsou nezbytné za účelem řádného provádění prací na
zhotovení díla a odstranění jeho vad má právo zhotoviteli vydávat pouze objednatel nebo osoba pověřená
objednatelem. Zhotovitel je povinen se těmito příkazy a dokumenty bezvýhradně řídit a je jimi vázán.

12.45. V případě dotčení majetku třetích osob v souvislosti s realizací stavebních prací je zhotovitel
povinen tato dotčení protokolárně vypořádat. Na pozemcích je povinen respektovat požadavky vlastníků
těchto pozemků.

12.46. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory
přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.) a to zejména
organizací výstavby tak, aby mechanizmy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily zásahu složek
integrovaného systému.

12.47. Zhotovitel má povinnost:

. informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný provoz (např. výpadek
v dodávkách elektrické energie) — min. 3 dny předem

. vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou
nepřístupnými — min. 3 dny předem

. informovat objednatele o provádění zkoušek — min. 3 dny předem

XI. Předání a převzetí
13.1. 0 předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem sepíší smluvní strany předávací protokol
(zápis). Zápis o předání a převzetí bude písemně potvrzen minimálně kontaktními osobami uvedenými
v či. I.

13~2. Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončených prací (závěrečná
kontrolní prohlídka atp.). Jestliže by zúčastněné třetí strany (např. stavební úřad atp.) vznesly další
oprávněné požadavky k již stanoveným požadavkům nebo připomínkovaly vady a nedostatky
k provedeným pracem~je zhotovitelem povinen tyto vady a nedostatky neprodleně napravit.
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast těch svých smluvních partnerů, jejichž účast
je k předání a převzetí díla nutná.

13.4. Objednatel není povinen převzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílčí část, která není řádně
provedená, obsahuje vady bránící řádnému a bezpečnému užívání stavby, obsahuje nedodělky nebo se
nepovažuje za řádně provedené (např. stavební práce nejsou provedeny podle schválené dokumentace).

13.5. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného stavebního díla
veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze přejímky a vyplývající taktéž z případných patřičných
rozhodnutí a povolení, zejména se tak jedná např. o originál stavebního deníku, projekt skutečného
provedení stavebních prací, doklady o nakládání s odpady, revizní zprávy a protokoly o provedení zkoušek
vztahujících se k charakteru stavebních prací, zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a
materiálů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty), technické listy, specifikace a návody na provozování a
údržbu dodávaných a zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení, v relevantním případě vytyčovací
výkresy ověřené oprávněnou osobou, geometrické piány ověřené oprávněnou osobou a veškeré ostatní
jiné a z povahy stavebních prací související nutné a potřebné doklady, jimiž bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a parametrů provedeného díla.

13.6. Venkovní plochy pozemků dotčených činností zhotovitele musí být při předání dokončeného díla
zhotovitelem čisté (zhotovitel je povinen zajistit jejich řádný finální čistý úklid) a musí být upraveny tak, aby
byla možná jejich bezproblémová mechanizovaná údržba.

13.7. Vnitřní prostory objektu, musí být při předání dokončeného díla zhotovitelem čisté. V prostorech a
na plochách uvnitř objektů, u nichž probíhala jakákoliv stavební činnost, či byly stavební činností dotčeny,
je zhotovitel povinen zajistit řádný finální čistý úklid a to jak v rámci rozsahu realizovaných stavebních
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prací, tak v rámci dot ených a ovlivn ných ástí objektu stavebním procesem.

P edání a p evzetí ploch zelen
13.8. Venkovní plochy zelen , sloužící pro za ízení staveništ i dot ené provád ním stavebních prací,
musí být nejpozd ji p i p edání dokon eného díla dokon eny, musí být isté a musí být upraveny tak, aby
byla možná jejich bezproblémová mechanizovaná údržba. Zpusob revitalizace t chto ploch je odvislá Od
jejich zasažení. Ozelen né a zatrav ované plochy, udržované mj. strojní ty kolovou seka kou, musí být
provedeny z ornice bez kameniva, hutn né válením, chemicky odplevelené, souvislé a nesmí obsahovat
volné kameny, v tve, ko eny, jakékoliv pozustatky Po stavební innosti a neplánované nerovnosti, travní
osivo musí být ádn zaseto a zapraveno a musí být prosté plevele. Poškozené ke e a stromy musí být
dle povahy ošet eny nebo nahrazeny novými.

XII. Záv re ná ustanovení
17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborn zpúsobilý pro veškeré innosti, které jsou p edm tem této
objednávky, že má všechna pot ebná oprávn ní nezbytná pro ádné provedení díla, že disponuje takovými
pracovními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro ádné provedení díla nezbytné a že dílo je v
daném rozsahu, ase a míst realizovatelné.

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho innost,
že se dúkladn a podrobn seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi poskytnutými informacemi a
podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi objednatelem sice neposkytnutými, ale
dostupnými, již p i podání nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky
stavby, za nichž se bude dílo realizovat. Mimo jiné se tedy p esv d il zejména 0:

a) rozsahu díla a charakteru stavebních prací (rozsah a povaha prací, používané materiály atp.),
b) stavu a povaze budoucího staveništ a jeho okolí,
c) klimatických podmínkách a ostatních podmínkách, za jakých bude realizováno zejména stavební dílo,
d) p ístupových a p íjezdových cestách na staveništ , které m iže pot ebovat,
e) všech ostatních záležitostech a innostech s p edm tem pln ní díla souvisejících.

17.3. Objednatel má právo z objektivních düvodú nepodstatným zpúsobem zm nit rozsah, provedení a
technické parametry provád ného díla, a to po p edchozí písemné dohod se zhotovitelem.

17.4. Zhotovitel bere na v domí, že dle ~ 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve
ve ejné správ , ve zn ní pozd jších p edpis , je osobou povinnou spolupusobit p i výkonu finan ní
kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne
kontrolou vyžadované doklady.

17.5. V souladu s ~ 4 odst. zák. . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, kdy se má zato, že každá svéprávná
osoba má rozum prúm rného lov ka i schopnost užívat jej s b žnou pé í a opatrností a že to každý od
ní muže v právním styku dúvodn o ekávat, strany posoudily obsah této objednávky a neshledávají jej
rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodn prohlašují, že došlo k dohod o celém
obsahu objednávky, a že tato objednávka byla uzav ena na základ jejich pravé a svobodné vúle Po
pe livém zvážení všech stran a že žádné ustanovení této objednávky není p ekvapivé, což stvrzují svými
podpisy.

17.6. Tato objednávka se uzavírá v souladu se Sm rnicí . 1/2017 Ve ejné zakázky vydané Radou m sta
Blansko.
VBlansku V~~1W~

Za objednatele Za zhotovitele

m sto Blansko
Ing. Ji í Crha

starosta m sta
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Položkový rozpo et stavby

P ístavba sociálního za ízení u hasi ské zbrojnice Blansko-
Stavba: NoLu2OIOi

Oburka

Objednatel: M sto Blansko I O: 00279943

nám. Svobody 32/3 DI : CZ00279943

67801 Blansko

Zhotovitel: ASPIRANT ‚spol. s r.o~ I O: 26280876

DI : CZ26280876

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 279 553,48

PSV 206 298,85

MON 12 729,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 1 000,00

Celkem 499 581,33

Rekapitulace_daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 499 581 ‚33 CZK

Základní DPH 21 % 104 912,00 CZK

Zaokrouhlení -0,33 CZK

Cena celkem s DPH 604 493,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název sníenou~PH Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %

p.č. 248 k.ú. Těchov 17655201 0,00 499 581,33 104 912,08 604 493,41 100

001 Stavební část 0,00 423 107,24 88 852,52 511 959,76 85

002 Zdravotechnika 0,00 64 265,09 13 495,67 77 760,76 13

003 Elektroinstalace 0,00 12 209,00 2 563,89 14 772,89 2

Celkem za stavbu 0,00 499 581,33 104 912,08 604 493,41 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemnípráce HSV 12351,00 2

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 15 640,00 3

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 78 102,93 16

4 Vodorovné konstrukce HSV 34 675,18 7

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 30 811,48 6

62 Úpravy povrchů vnější HSV 39 074,14 8

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 28 981,02 6

64 Výplně otvorů HSV 11 960,00 2

8.2 Kanalizační přípojka HSV 5 850,00 1

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 877,60 0

94 Lešenía stavební výtahy HSV 4 900,00 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemních HSV 5 925,00 1stavbach

99 Staveništní přesun hmot HSV 10 405,13 2

71 1 Izolace proti vodě PSV 13 571,88 3
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713 Izolace tepelné PSV 3 186,32 1

721 Vnitřní kanalizace PSV 4 809,30 1

722 Vnitřní vodovod PSV 16 750,79 3

725 Zařizovací předměty PSV 36 615,00 7

762 Konstrukce tesařské PSV 21 600,00 4

764 Konstrukce klempířské PSV 16 288,75 3

765 Krytiny tvrdé PSV 11 538,00 2

766 Konstrukce truhlářské PSV 31 336,42 6

767 Konstrukce zámečnické PSV 5 720,00 1

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 12 787,11 3

781 Obklady keramické PSV 31 782,10 6

783 Nátěry PSV 163,69 0

784 Malby PSV 149,49 0

1 Specifikace dodávky - úprava RH MON 2 800,00 1

2 Specifikace dodávky RP MON 2 700,00 1

3 SILNOPROUD MON 4 959,00 1

SVÍTIDLA - OZNAČENÁ DLE
-~ LEGENDY±A48 MON 750,00 0

M21 Elektromontáže MON 1 520,00 0

VN Vedlejší náklady VN 0,00 0

ON Ostatní náklady ON 1 000,00 0

Cena celkem 49958133 100
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