




SMLOUVA O DÍLO 2020/OŽR/1359

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10

Vršovická 68
101 38 Praha 10
Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽR
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo:  OŽR ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Architecture invest s.r.o.
Budapešťská 1491/5
102 00 Praha 10 Hostivař
Zastoupená: Petrem Rajkem, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 
IČO: 273 90 292
DIČ: CZ27390292

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110127

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Petr Rajko, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Petr Rajko, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení udržovacích a stavebních prací na „REKONSTRUKCE CESTNÍ SÍTĚ V PARKU JIŘÍHO KARENA, PRAHA 10“, dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do **110 dní ode dne protokolárního převzetí staveniště**.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně
Cena celkem bez DPH: 2.063.753,69 Kč,
(slovy: dvě miliony šedesát tři tisíce sedm set padesát tři korun českých/69)
Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.
2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní

strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV.

Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami.
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
 - název a číslo smlouvy
 - bankovní spojení obou stran
 - fakturovanou částku
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
3. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovitel nesplnil výše uvedenou povinnost.
6. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.
3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 14 kalendářních dnů.
 - zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního měsíce.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel 
mob.  mail: 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.


X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 29 -09- 2020




Bc. Martin Pecánek

**Vedoucí odboru životního prostředí
a územního rozvoje**

ÚMČ Praha 10

V Praze dne 02 -10- 2020



jednatel společnosti

Architecture invest s.r.o.

- Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

9.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01-17
Stavba: Park Jiřího Karena, Praha 10

JKSO:
Místo: Praha 10

CC-CZ:
Datum: 24.8.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Architecture invest s.r.o., Budapeštská 1491/5, 102 00 Praha 10

IČ: 273 90 292
DIČ: CZ27390292

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 063 753,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 063 753,69
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 063 753,69	433 388,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 497 141,96
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

10
2

2.9.2020

Datum a podpis: Razítko

10.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01-17

Stavba: Park Jiřího Karena, Praha 10

Místo: Praha 10

Datum: 24.8.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Architecture invest s.r.o., Budapeštská 1491/5, 102 00 Praha 10 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 063 753,69	2 497 141,96
00	VRN	67 900,00	82 159,00
01	Chodníky	1 995 853,69	2 414 982,96
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 063 753,69	2 497 141,96

11,

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Park Jiřího Karena, Praha 10

Objekt: 00 - VRN

JKSO:

Místo: Praha 10

CC-CZ:

Datum: 24.8.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Architecture invest s.r.o., Budapeštská 1491/5, 102 00 Praha 10

IČ: 273 90 292

DIČ: CZ27390292

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	67 900,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	67 900,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	67 900,00	14 259,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	82 159,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

2.9.2020

Datum a podpis: Razítko



12.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Park Jiřího Kavana, Praha 10

Objekt: 00 - VRN

Místo: Praha 10

Datum: 24.8.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Architecture invest s.r.o., Budapeštská 1491/5, 102 00 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	67 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	24 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 900,00

13.

ROZPOČET

Stavba: Park Jiřího Kavana, Praha 10

Objekt: 00 - VRN

Místo: Praha 10

Datum: 24.8.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Architecture invest s.r.o., Budapeštská 1491/5, 102 00 Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **67 900,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **67 900,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **24 800,00**

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytyčení IS	...	1,000	12 300,00	12 300,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	12 500,00	12 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště **28 100,00**

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	13 500,00	13 500,00
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	2 300,00	2 300,00
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	12 300,00	12 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost **15 000,00**

4	K	040001000	Inženýrská činnost pro zřízení ZS, DIO, DIR	...	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

14.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Park Jiřho Karena, Praha 10

Objekt: 01 - Chodníky

JKSO:

Místo: Praha 10

CC-CZ:

Datum: 24.8.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Architecture invest s.r.o., Budapeřtská 1491/5, 102 00 Praha 10

IČ:

273 90 292

DIČ:

CZ27390292

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 995 853,69

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 995 853,69

DPH základní 21,00% ze

1 995 853,69

419 129,27

snřžená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 414 982,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



15.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Park Jiřího Karena, Praha 10

Objekt: 01 - Chodníky

Místo: Praha 10

Datum: 24.8.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Architecture invest s.r.o., Budapeštská 1491/5, 102 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 995 853,69
HSV - Práce a dodávky HSV	1 995 853,69
1 - Zemní práce	405 382,14
4 - Vodorovné konstrukce	80,60
5 - Komunikace pozemní	695 187,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	454 583,45
997 - Přesun sutě	409 721,44
998 - Přesun hmot	30 898,66
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 995 853,69

ROZPOČET

Stavba: Park Jiřího Karena, Praha 10

Objekt: 01 - Chodníky

Místo: Praha 10

Datum: 24.8.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Architecture invest s.r.o., Budapeštská 1491/5, 102 00 Praha 10 Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 995 853,69

HSV - Práce a dodávky HSV

1 995 853,69

1 - Zemní práce

405 382,14

1	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 262,000	28,50	35 967,00
			"Plocha chodníků" 1262		1 262,000		
2	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1 262,000	97,50	123 045,00
			"Plocha chodníků" 1262		1 262,000		
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 262,000	34,90	44 043,80
			"Plocha chodníků" 1262		1 262,000		
5	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	3,250	299,00	971,75
			"plocha vozovky" 3,25		3,250		
1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	3,250	503,00	1 634,75
			"Plocha vozovky" 3,25		3,250		
	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 174,300	57,80	67 874,54
			"betonové obruby" 1169		1 169,000		
			"kamenný krajník" 5,3		5,300		
			Součet		1 174,300		
	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 061,000	12,80	13 580,80
			"ornice okolo nových obrub" 1061		1 061,000		
0	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	238,725	400,00	95 490,00
			"ornice okolo nových obrub" 1061*0,15*1,5		238,725		
	K	181951102	Úprava pláňe v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 265,250	18,00	22 774,50
			"plocha chodníků" 1262		1 262,000		
			"plocha vozovky okolo obrub" 3,25		3,250		
			Součet		1 265,250		
			4 - Vodorovné konstrukce				80,60
	K	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	3,100	26,00	80,60
			"podklad pod dlažbu pro nevidomé" 3,1		3,100		
			5 - Komunikace pozemní				695 187,40
	K	564831111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	377,500	111,00	41 902,50
			"zvýšení nivelety větev B" 87*2,5		217,500		
			"zvýšení nivelety větev C" 100*1,6		160,000		
			Součet		377,500		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 265,100	160,00	202 416,00
			"podkladní vrstva pod slepeckou dlažbu" 3,1		3,100		
			"podkladní vrstva chodníku" 1262		1 262,000		
			Součet		1 265,100		
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	180,000	210,00	37 800,00
			"zvýšení nivelety větev A" 100*1,8		180,000		
15	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	1 262,000	49,50	62 469,00
			"ložní vrstva chodníky" 1262		1 262,000		
21	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	3,250	634,00	2 060,50
			"podkladní vrstva vozovky okolo obrub" 3,25		3,250		
16	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 262,000	7,10	8 960,20
			"chodníky" 1262		1 262,000		
17	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 262,000	265,00	334 430,00
			"chodníky" 1262		1 262,000		
18	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,500	589,00	3 828,50
			"oprava vozovky okolo obrub-zvrstvy LA" 2*3,25		6,500		
19	K	578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	3,250	17,20	55,90
			"oprava vozovky okolo obrub" 3,25		3,250		
25	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,100	408,00	1 264,80
			"dlažba pro nevidomé" 3,1		3,100		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							454 583,45
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	1 177,300	254,00	299 034,20
			"nové obruby" 1169		1 169,000		
			"původní obruby" 5,3		5,300		
			"nové krajníky" 3		3,000		
			Součet		1 177,300		
28	M	583802140	krajník silniční kamenný, KS3 13x20 x 30-80	m	3,000	398,00	1 194,00
			"nový krajník ZÚ větev B" 3		3,000		
27	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	1 169,000	128,00	149 632,00
			"nové betonové obruby" 1169		1 169,000		
23	K	919122132	Těsnění spár závlíčkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	14,000	86,00	1 204,00
			3+2+3+3+3		14,000		
24	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	3,100	516,00	1 599,60
			"dlažba pro nevidomé" 3,1		3,100		
20	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	3,250	52,20	169,65
			"oprava vozovky okolo obrub" 3,25		3,250		
22	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	14,000	125,00	1 750,00
			3+2+3+3+3		14,000		


997 - Přesun sutě

409 721,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	959,120	42,10	40 378,95
			"povrch živice" 1262*0,05*2,2		138,820		
			"podklad beton" 1262*0,1*2,5		315,500		
			"podklad kamenivo" 1262*0,2*2		504,800		
			Součet		959,120		
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 591,200	9,36	89 773,63
			959,12*10		9 591,200		
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	102,288	47,30	4 838,22
			"betonové obruby včetně lože" 1169*0,035*2,5		102,288		
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 022,880	12,00	12 274,56
			102,288*10		1 022,880		
33	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	417,788	160,00	66 846,08
			"betonové obruby včetně lože" 1169*0,035*2,5		102,288		
			"podklad beton" 1262*0,1*2,5		315,500		
			Součet		417,788		
34	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	138,820	500,00	69 410,00
			"povrch živice" 1262*0,05*2,2		138,820		
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	504,800	250,00	126 200,00
			"podklad kamenivo" 1262*0,2*2		504,800		
998 - Přesun hmot							30 898,66
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	475,364	65,00	30 898,66
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Časový harmonogram výstavby

AKCE: „Rekonstrukce cestní sítě v parku Jiřího Karena, Praha 10“



Poznámka:

Uvedené časové úseky jednotlivých prací jsou platné za předpokladu "ideálních stavebních podmínek". Tedy, že v průběhu provádění prací nedojde k neočekávaným situacím, které by byly příčinou v použití pracnějších technologických postupů.

Vypracoval: Petr Rajko
Datum: 2.9.2020



vest s.r.o.
02 00 Praha 10
027000202

19,