
SMLOUVA O DÍLO
2020/OŽR/1359

U
tS
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$

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Vršovická 68
101 38 Praha 10
Renatou Chmelovou, starostkou 
Česká spořitelna, a.s., Praha 10 
27-2000733369/0800
00063941
CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽR
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce 
a převzít dílo: OŽR ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Architecture invest s.r.o.
Budapešťská 1491/5
102 00 Praha 10 Hostivař

Zastoupená: Petrem Rájkem, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:
IČO: 273 90 292
DIČ: CZ27390292
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110127 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Petr Rajko, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Petr Rajko, jednatel

(dále jen ^zhotovitel“) 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení udržovacích a stavebních prací na 
„REKONSTRUKCE CESTNÍ SÍTĚ V PARKU JIŘÍHO KARENA, PRAHA 10“, dle 
zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, 
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za 
podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu 
za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 110 dní ode dne 
protokolárního převzetí staveniště.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma 
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto 
smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, 
či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady 
a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich 
odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně
Cena celkem bez DPH: 2.063.753,69 Kč,
(slovy: dvamilionyšedesáttřitisícsedmsetpadesáttři korun českých/69)
Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli 
ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace 
produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce 
plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této 
smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož 
i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště 
a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací 
dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě 
o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této 
písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní 
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strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu 
víceprací.

IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu 
spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem 
skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících
10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění 
případných vad a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného 
vyúčtování formou konečné faktury. .

3. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, resp. převzetí 

napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami.
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle 
v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový 
doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH. doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 
2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:
- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, ICO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. 

této smlouvy.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy.
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2. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky 
kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich 
zjištění.

3. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy 
i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za 
škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním 
shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které 
odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. 
Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel 
povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně 
mohlo sloužit svému účelu.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové 
dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za 
následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy 
sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně 
objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti 
zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou 
povinnost.

6. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. 
Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne 
nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým 
podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno 
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem 
své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku 
k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané 
zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich 
zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského 
zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové 
dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své 
stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla 
dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli 
nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné 
doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, 
zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
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VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků 
v termínech dle čl. VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude 
mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem 
předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich 

nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této 
smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany 
objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

14 kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 

14 kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních 

předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho 

kalendářního měsíce.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této 
smlouvy.
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2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele 
za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě 
Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je 
povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel
mob. ail: 
Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy. ■
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem 
a stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich 

odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování 

harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho 

faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k 
této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného 
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno 
paré.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 2 9 '09' 2020

Bc. Martin
Vedoucí odboru životního prostředí

a územního rozvoje
ÚMČ Praha 10

V Praze dne Q 2 '10' 2020

Architecture invest s.r.o.

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 01-17

Stavba: Park Jiřího Karena, Praha 10

Poznámka:

JKSO:

Místo: Praha 10

CC-CZ:

Datum: 24.8.2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 273 90 292
Architecture invest s.r.o., Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 10 DIČ: CZ27390292

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 2 063 753,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 063 753,69

DPH základní 21,00% ze 2063 753,69 433 388,27

snížena 15,00% ze . 0,00 0,00

Cena s DPH
•

v CZK 2 497 141,96i

I

L

Projektant

-Äyülä.podpjs: Razítko ...5

i3

5

i

Objednavatel

... Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Razítko

Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

01-17Kód:

Park Jiřího Karena, Praha 10Stavba:

24.8.2017Datum:Praha 10

Cena bez DPH [CZK]ObjektKód

Místo:

Objednatel: 

Zhotovitel:

Projektant:
Architecture invest s.r.o., Budapešftká 1491 /5, 102 00 Praha 10 Zpracovatel:

Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 2 063 753,69 2 497 141,96

00 VRN
01 Chodníky

67 900,00
1 995 853,69

82 159,00
2 414 982,96

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 063 753,69 2 497 141,96
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Stavba:

Objekt:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Park Jiřího Kanena, Praha 10

00-VRN

JKSO: 

Místo: Praha 10

Objednatel:

Zhotovitel:

Architecture invest s.r.o., Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

'M.

CC-CZ:

Datum: 24.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 273 90 292

DIČ: CZ27390292

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 67 900,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 67 900,00

DPH základní 21,00% ze 67 900,00 14 259,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 82 159,00

Projektant

.Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

jjaturn a podpis: Razítko

Zpracovatel
i

Datum a podpis:
, i

Razítko ■

Zhotovitel
•

!
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Objednatel: 

Zhotovitel:

Park Jiřího Karena, Praha 10

00 - VRN

Praha 10 Datum:

Projektant:

Architecture invest s.r.o., Budapešťská 1491/5, 102 0( Zpracovatel:

24.8.2017

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu 67 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 900,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

24 800,00

28 100,00

VRN4 - Inženýrská činnost

VP - Více práce

15 000,00

0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště , 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

^Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 67 900,00
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67 900,00

a

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 ■ Průzkumné, 24 800,00

1 K 1012103000
1

Geodetické práce před výstavbou-vytýčení IS ... i 1,000 12 300,00 12 300,00

1 K ;013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ... i 1,000 12 500,00 12 500,00!
___________________________

VRN3 - Zařízení staveniště 28 100,00
3 K Í030001000 Zařízení staveniště ... 1,000 13 500,00 13 500,00

5 K Í034503000 Informační tabule na staveništi . 1,000 2 300,00 2 300,00

6 K ;039103000 Rozebrání, bouráni a odvoz zařízení staveniště
- 1,000 12 300,00

12 300,OO! 

j

VRN4 - Inženýrská činnost 15 (XX),00
A j K Í040001000

Inženýrská činnost pro zřízení ZS, DIO, DIR
I

... Í 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Statba: Park Jiřího Karena, Praha 10

Objekt: 01 - Chodníky

JKSO: 

Místo: Praha 10

CC-CZ:

Datum: 24.8.2017

Objednatel: IČ

DIČ

Zhotovitel:

Architecture invest s.r.o., Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 10

IČ 273 90 292

DIČ CZ27390292

Projektant: IČ

DIČ:

Zpracovatel: IČ

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 995 853,69
0,00

Cena bez DPH 1 995 853,69

DPH základní 

snížená

21,00% ze 1 995 853,69

15,00% ze 0,00

419 129,27

0,00

j Cena s DPH v CZK 2 414 982,96|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:... .... Razítko.....
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80,60

409 721,44

998 - Přesun hmot 30 898,66

VP - Vícepráce 0,00

0,00

1 995 853,69elkové náklady za stavbu 1) + 2)

695 187,40

454 583,45

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

!) Ostatní náklady

I Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

I Provozní vlivy
I Jiné VRN

Kompletační činnost 

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Park Jiřího Karena, Praha 10

Objekt; 01 - Chodníky

Místo: Praha 10 Datum: 24.8.2017

Objednatel: 

Zhotovitel:
Projektant:

Architecture invest s.r.o., Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 10 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 995 853,69

HSV - Práce a dodávky HSV 1 995 853,69

1 - Zemní práce 405 382,14
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ROZPOČET

1 995 853,69

HSV - Práce a dodávky HSV 1 995 853,69

1262,000

1262,000

123 045,00i 1 262,000

1262,000

K 113107222 44 043,80)

A

971,75

1113107123

i 67874,541 174,300

5 - Komunikace pozemní
: K ]564831111 [Podklad ze štěrkodrtěŠD tl100 mm

160,000

377,500

1 262,000
J______

1 262,000

80,60

80,60

"zvýšeni ntvelety větev B" 87*2,5 

"zvýšeni nfveiety větev C" 100*1,6 

Součet

1 262,000

3,250

1 265,250

"plocha vozovky okolo obrub" 3,25

Součet

"betonové obruby" 1169 

"kamenný krajník" 5,3 

Součet

Příplatek ZKD10 mm tl přes 50 mm u podkladu 
nebo lože pod dlažbu z MC

"podklad pod dlažbu pro nevidomé" 3,1

K 1113202111

1 634'75^

'5 | K |l13107143

E

695 187,40

41902,»

i J K | l13107230

4 - Vodorovné konstrukce
| K p51459777

__ 1 • Zemní práce__________________________ ____
. ľ Lľ-iľL»,,.. Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl i

(I K :11310/241 „
I.......  ..................50 mm

"Plocha chodníků" 1262

Í
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu I

prostého tl 100 mm

"Plocha chodníků" 1262

Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

"Plocha chodníků" 1262
i Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 
Jg........... ....................

"plocha vozovky" 3,25

!
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm

"Plocha vozovky" 3,25

Náklady z rozpočtu

217,500

Stavba: Park Jiřího Karena, Praha 10

Objekt: 01 - Chodníky

Místo: Praha 10 Datum: 24.8.2017

Objednatel: 

Zhotovitel: Architecture invest s.r.o., Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 10
Projektant: 

Zpracovatel:

PČ Ty Kód

P
Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

"plocha chodníků" 1262
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997 - Přesun sutě

Strana 4 z 5

ÍPČ Ty 

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

[12 | K [564851111 1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 m m í m2 i 1 265,100] 160,00 202 416,00

"podkladní vrstva pod slepeckou dlažbu" 3,1 3,100

"podkladní vrstva chodníku" 1262 1 262,000

Součet 1 265,100
f 13 ÍK '[564861111 |Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm i m2 i 180,000 210,00 37 800,00|

"zvýšení nivelety větev A" 100*1,8 180,000

P5 h 564911511 podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 1 262,000 49,50 62 469,00

"ložní vrstva chodníky" 1262 1 262,000

Í21 K 567134111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 
20/25 (PB l)tl200mm

: m2 3,250 634,00 2 060,50

"podkladní vrstva vozovky okolo obrub' 3,25 3,250

í
i 16 K 573231106

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,30 kg/m2 m2 1 262,000 7,10

8 960,201

....... .. .... ..........
"chodníky" 1262 1 262,000

17 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 262,000 265,00 334 430,00

•chodníky-1262 1 262,000

18 K ]578143113
1

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 6,500 589,00 3 828,50

"Oprava vozovky okolo obrub-2vrstvy LA" 2*3,25 6,500

19 K
r...............
578901112

Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 
kg/m2 m2 3,250 17,20

55,9o|

"oprava vozovky okolo obrub’ 3,25 3,250

25
i

K [596841120
i s

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 
50 m2

m2 3,100 408,00 1 264,80

"dlažba pro nevidomé" 3,1 3,100

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 454 583,45

26 K
[Osazení silničního obrubníku betonového

916131213 [stojatého s boční operou do lože z betonu
Sprostého

m

......................

1 177.300 254,00 299 034,20

'nové obruby" 1169 1 169,000

"původní obruby” 5,3 5,300

"nové krajníky" 3 3,000

i Součet 1 177,300

28L... M 583802140 krajník silniční kamenný. KS3 13x20 x 30-80 m 3,000 398,00
1 194,001

L "nový krajník ZÚ větev B’ 3 3,000

27 M 592174090 obnr>nik betonový chochikový 100x8x25 cm kus
.....................

1 169,000 128,00
149 632,00 j

"nové betonové obruby" 1169 1 169,000

K

"l
919122132

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm s těsnicím profilem

m 14,000

....................

86,00

1 204, Oo|

3+2+3+3+3 14,000

t
M 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 3,100 516,00

1599,6oj

L dlažba pro nevidomé" 3,1 3,100L "" .................................
919726122

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 3,250 52,20
169,6s|

L "oprava vozovky okolo obrub' 3,25 3,250

a K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 14,000 125,00
1 75O,Oo|

3+2+3+3+3 14.000



315,500

504,800

959,120

K >997221559

9 591,200

102.288

12 274,56t

1 022,880

66 846,08417,788t

"betonové obruby včetně laze" 1169*0,035*2,5 102,288

315,500

417,788

997221845

138,820

"podklad beton’ 1262*0,1*2,5

Součet

I
Příplatek ZK D 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálu

"podklad kamenivo" 1262*0,2*2

Součet

K *997221569

K -997221815

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 
obsahu dehtu na skládce (skládkovné)

1
 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálu

102,288*10

[
Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)

"podklad beton’ 1262'0,1'2,5

138,820"povrch živice" 1262'0,05'2,2

PČ
Ty Kód

P
Popis Ml Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K >997221551
J

j Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do : 
|l km t

i 959,120)
42,10: 40 378,95

959,12'10

pl

.......................... ....................................................... . ...........................
Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 

r. ÍW/ZZiOvi .
i J1 km t 102,288 47,301 4 838,22

“povrch živice" 1262*0,05*2,2

i 35 K 1997221855
Poplatek za uložení odpadu zem iny a kameniva j 
na skládce (skládkovné) t 504,800 250,00 126 200,00

"podklad kamenivo" 1262*0,2*2 504,800

998 - Přesun hmot 30 898,66

36

J

K Í998225111
_1__________ „_____

Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem :
z kamene, monolitickým betonovým nebo i t
živičným :

475,364 65,00 30 898,66
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Časový harmonogram výstavby

AKCE: „Rekonstrukce cestní sítě v parku Jiňho Karena, Praha 10'

Předáni staveniště

Chodníky

Zemni práce

Vodorovné konstrukce

<?

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce, bourání

Presun sutě

Předáni díla ■ dokončení práci

„Rekonstrukce čestní sítě v parku Jiřího Karena, Praha 10

| TýdnyNázev úkolu

Poznámka.

Uvedené časově úseky jednotlivých prací jsou platně za predpokladu 'ideálních stavebních podmínek' Tedy že v průběhu prováděni prací nedojde k neočekávaným situacím, které by byly příčinou v 

použití pracnějších technologických postupů

Vypracoval; Petr Réýko

Datum: 2,9.2020

vest s.r.»-

Ct2í^.„J2


