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SMLOUVA O DÍLO


„Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk“

Smluvní strany

Objednatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804
se sídlem: V Kolonii 1804  288 02 Nymburk
zastoupená: Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem  
IČO: 14451026
Bankovní spojení: ČSOB Praha, pobočka Nymburk  číslo účtu: 3578094/0300

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
sídlo:		Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8			
zastoupená: Martin Hajzler, jednatel			
bank. spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.   		
číslo účtu: 2112180498/2700	
IČO: 01972197
DIČ: CZ01972197		
kontaktní osoba: Martin Hajzler	
[bookmark: _GoBack]tel.: +420 732222022
dále jen „zhotovitel“


uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - „Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost: HM Projekt s.r.o., IČ: 27470644 , se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. 
Místem plnění předmětu plnění díla je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců a materiálů, dále v souladu s příslušnými rozhodnutími správních orgánů. 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací.. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 

1.5. Závaznost dokumentace:
	V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo 
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

1.7. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. smlouvy v termínu do 31.12.2020.
       
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně, 
e-mailem, před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy.  Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.  

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- 	dojde-li během opravy ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu.;
- 	nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
-   z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;

Článek III.
Cena za dílo

3.1.	Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.449.079,89 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 304.306,78 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.753.386,67 Kč. 
 
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.   

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

Článek IV.
Platební podmínky

4.1.   Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2.   Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených objednatelem, a to fakturou, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk“. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek.

4.3. 	Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 14 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.4. 	Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.5.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.6. 	Zhotoviteltel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět díla. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou (předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám, Ministerstva financí Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla.

4.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele. 

Článek V.
Oprávnění zástupci smluvních stran

5.1.   Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech  
         technických. 
        (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ing. Jiří Hubálek, tel: 733 715 230 , e-mail: hubalek@copnb.cz
Milan Černý, tel.: 733 715 231, e-mail: mcerny@copnb.cz 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele:
Ing. Jiří Hubálek, tel: 733 715 230 , e-mail: hubalek@copnb.cz

5.2.   Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:	  
           Martin Hajzler, David Šefl

Článek VI.  
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

6.1  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

6.2   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu 
        s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a českými 
        technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo  
        zařízení stanoví postup pro  montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, 
        je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či 
        aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
        dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se 
        za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

6.3  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
       provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 
       smlouvy.

6.4    Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části  
         díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6.5  Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla .Zhotovitel je  
        povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
        poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.

6.6  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto   
       smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je   
       objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
       prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani   
       v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

6.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku V. smlouvy. 

6.8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

6.10. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

Článek VII.
Splnění a předání díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. 

7.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

7.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VI. odst. 6.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

7.4. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení.


Článek VIII.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

8.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

8.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 6.2. bodu 7.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

8.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. 

8.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku VIII. odst. 8.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou. 




Článek IX.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.7. (nespolehlivý plátce DPH)  smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.7. smlouvy.

9.3.	Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

9.5.	Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

9.6. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 5 dní ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho 
          části  oproti termínu uvedenému v Článku II. této smlouvy, je povinen zaplatit   
          objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se 
          zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1.   
          smlouvy. 
          V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
          zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud 
          nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

10.2. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
         v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
         velkého rozsahu, ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

10.3.  Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla 
          nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 %  
          z dlužné částky za každý den prodlení. 

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.  

11.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

11.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

11.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se ZZVZ  
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

11.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb

11.8. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel 1 stejnopis..

11.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

11.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
	    
		 Příloha č. 1: 	Oceněný výkaz výměr
	    
       
	


V …………………… dne……………….                           V Bosni dne 5. 10. 2020




Objednatel 							Zhotovitel

			   

        					          
		     		         				                                                                                                                                                                                           

……………………………………                      	   …………………………………
  Ing. Jiří Hubálek, ředitel				      	   Martin Hajzler
  Ředitel							        jednatel
  SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804 		        EMH stavební CZ s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: V Kolonii 1804, Nymburk  Datum: 15.9.2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

HM-PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 753 386,67

08092020

Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a 

podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení 

kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a 

technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když 

tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 

technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze 

jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

1 449 079,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 449 079,89 304 306,78 21,00%

0,00 0,00 15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08092020

Stavba:

Místo: V Kolonii 1804, Nymburk  Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

52 635,00 43 500,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 449 079,89 1 753 386,67

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 700 751,67 1 405 579,89

01 Stavební práce

Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk

15.09.2020

HM-PROJEKT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: V Kolonii 1804, Nymburk  Datum: 15.09.2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

HM-PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 405 579,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 1 405 579,89 21,00% 295 171,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 700 751,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk

01 - Stavební práce

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: V Kolonii 1804, Nymburk  Datum: 15.09.2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM-PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 405 579,89

HSV - Práce a dodávky HSV 920 756,68

    1 - Zemní práce 67 686,30

    2 - Zakládání 6 211,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 132,26

    4 - Vodorovné konstrukce 4 900,00

    5 - Komunikace pozemní 78 699,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 276 772,80

    8 - Trubní vedení 3 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 262 270,96

    997 - Přesun sutě 159 437,41

    998 - Přesun hmot 40 645,80

PSV - Práce a dodávky PSV 484 823,21

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 649,21

    712 - Povlakové krytiny 167 666,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 150,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 525,00

    741 - Elektroinstalace  48 250,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 849,52

    764 - Konstrukce klempířské 17 589,90

    766-1 - Výplně otvorů  83 965,00

    767 - Konstrukce zámečnické 54 114,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 66 209,34

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 855,04

01 - Stavební práce

Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: V Kolonii 1804, Nymburk  Datum: 15.09.2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM-PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 405 579,89

D

HSV Práce a dodávky HSV 920 756,68

D

1 Zemní práce 67 686,30

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 121,660 60,00 7 299,60CS ÚRS 2020 01

VV

30,12 " B-51 30,120

VV

90,46 "B-71 90,460

VV

0,6*0,3*6" B-56 1,080

VV

Součet 121,660

2 K 113106192

Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2

m2 17,470 256,00 4 472,32CS ÚRS 2020 01

VV

17,47" B-53 17,470

3 K 113107111

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 

ručně

m2 90,460 110,00 9 950,60CS ÚRS 2020 01

VV

90,46 "B-71 90,460

4 K 113107112

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

ručně

m2 47,590 162,00 7 709,58CS ÚRS 2020 01

VV

30,12 " B-51 30,120

VV

17,47" B-53 17,470

VV

Součet 47,590

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 19,020 98,00 1 863,96CS ÚRS 2020 01

VV

4,0+10,02+5,0 " B-55 19,020

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 22,680 155,00 3 515,40CS ÚRS 2020 01

VV

22,68" B-57 22,680

7 K 122211101

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně

m3 18,793 885,00 16 631,81CS ÚRS 2020 01

VV

30,12*0,2  " B-51 6,024

VV

1,15*0,79+15,15*0,5 " B-61 8,484

VV

13,39*0,32 " B-62 4,285

VV

Součet 18,793

8 K 132212111

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 2,470 1 270,00 3 136,90CS ÚRS 2020 01

VV

9,88*0,5*0,5" B-54 2,470

VV

Součet 2,470

9 K 162211201

Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 21,263 200,00 4 252,60CS ÚRS 2020 01

VV

18,793+2,47 21,263

VV

Součet 21,263

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,745 250,00 186,25CS ÚRS 2020 01

VV

"odvoz přebytečné ornice 

VV

22,68*0,15 3,402

VV

-17,71*0,15 -2,657

VV

Součet 0,745

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 14,155 18,00 254,79CS ÚRS 2020 01

VV

0,745*19 14,155

12 K 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,745 250,00 186,25CS ÚRS 2020 01

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,341 18,00 24,14CS ÚRS 2020 01

VV

0,745*1,8 1,341

14 K 174111101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně

m3 21,263 215,00 4 571,55CS ÚRS 2020 01

15 K 181311103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně

m2 17,710 185,00 3 276,35CS ÚRS 2020 01

VV

3,78+13,93 " N-57 17,710

16 K 181951111

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění

m2 17,710 20,00 354,20CS ÚRS 2020 01

D

2 Zakládání 6 211,51

17 K 211531111

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 4,174 966,00 4 032,08CS ÚRS 2020 01

VV

9,88*(0,5*0,5+0,15*1,15) " N-54 4,174

VV

Součet 4,174

18 K 211971110

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 42,484 26,00 1 104,58CS ÚRS 2020 01

VV

9,88*2*(0,5+1,65)" N-54 42,484

VV

Součet 42,484

19 M 69311068

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2

m2 48,857 22,00 1 074,85CS ÚRS 2020 01

VV

42,484*1,15 48,857

D

3 Svislé a kompletní konstrukce 21 132,26

Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk

01 - Stavební práce
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20 K 311113144

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 12,088 1 420,00 17 164,96CS ÚRS 2020 01

VV

" nová atika dle N-72

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*1,25 12,088

VV

Součet 12,088

21 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,097 40 900,00 3 967,30CS ÚRS 2020 01

VV

12,088*8/1000 0,097

D

4 Vodorovné konstrukce 4 900,00

22 K 411388621

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  

včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 

ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 

železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných 

plochy do 0,25 m2

kus 7,000 700,00 4 900,00CS ÚRS 2020 01

VV

7" dle popisu úpravy B-42 7,000

D

5 Komunikace pozemní 78 699,64

23 K 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m

m2 57,540 20,00 1 150,80CS ÚRS 2020 01

VV

43,71  " N-52 43,710

VV

13,83  " N-53 13,830

VV

Součet 57,540

24 M 69311199

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

m2 66,171 22,00 1 455,76CS ÚRS 2020 01

VV

57,54*1,15 66,171

25 K 564281111R

Dodávka amontáž dočasné plochy dle N-56 - 

kompletní skladba dle PD 

m2 1,010 1 250,00 1 262,50

P

Poznámka k položce:


DOČASNÉ PROVEDENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY DO DOBY NEŽ BUDE 

PŘEBUDOVÁNA PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE. PROVEDENÍ VE 

SKLADBĚ (SHORA):
BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500x50mm
PÍSKOVÉ LOŽE TL.500mm


UROVNANÁ PODKLADNÍ ZEMINA

VV

1,01 " N-56 1,010

26 K 564730011

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

100 mm

m2 43,710 115,00 5 026,65CS ÚRS 2020 01

VV

43,71  " N-52 43,710

27 K 564760111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 200 mm

m2 13,830 210,00 2 904,30CS ÚRS 2020 01

VV

13,83  " N-53 13,830

28 K 564761111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 

200 mm

m2 43,710 190,00 8 304,90CS ÚRS 2020 01

VV

43,71  " N-52 43,710

29 K 584121108

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm plochy do 15 m2

m2 13,830 300,00 4 149,00CS ÚRS 2020 01

VV

13,83" N-53 - osazení původních panelů 13,830

30 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

m2 43,710 350,00 15 298,50CS ÚRS 2020 01

VV

43,71  " N-52 43,710

31 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 48,081 280,00 13 462,68CS ÚRS 2020 01

VV

43,71*1,1 48,081

32 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého

m 27,245 250,00 6 811,25CS ÚRS 2020 01

VV

"dle úpravy N-55

VV

8,355+0,15+0,35+0,08 8,935

VV

11,05+0,35+0,15+2,73+0,15+0,15+3,0+0,08+0,35+0,15+0,15 18,310

VV

Součet 27,245

33 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 28,000 140,00 3 920,00CS ÚRS 2020 01

34 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 15,710 217,00 3 409,07CS ÚRS 2020 01

VV

"dle úpravy N-58

VV

1,28 1,280

VV

0,3+2,73+0,35+11,05 14,430

VV

Součet 15,710

35 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 16,000 80,00 1 280,00CS ÚRS 2020 01

36 K 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého

m3 3,866 2 655,00 10 264,23CS ÚRS 2020 01

VV

(27,245+15,71)*0,3*0,3 3,866

D

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 276 772,80

37 K 612821012

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně

m2 59,901 765,00 45 824,27CS ÚRS 2020 01

VV

" dle skladby N-01

VV

(8,67+1,0)*3,0 29,010

VV

-1,66*2,11 -3,503

VV

-0,9*0,*4 0,000

VV

(0,9+0,6)*2*4*0,2 2,400

VV

(1,66+2,11*2)*0,2 1,176

VV

"dle N-02

VV

(1,58+7,83+1,0)*3,0 31,230

VV

-1,05*0,5 -0,525

VV

-0,8*2,0 -1,600

VV

(1,05+0,5*2)*0,25 0,513

VV

(0,8+2,0*2)*0,25 1,200

VV

Součet 59,901

38 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 59,901 312,00 18 689,11CS ÚRS 2020 01
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39 K 612821081

Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 

mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách

m2 59,901 229,00 13 717,33CS ÚRS 2020 01

40 K 622131121

Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně

m2 3,750 48,00 180,00CS ÚRS 2020 01

VV

" sokl objektu dle N-06

VV

12,5*0,3 3,750

VV

Součet 3,750

41 K 622135001

Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm

m2 6,351 234,00 1 486,13CS ÚRS 2020 01

VV

" sokl objektu dle N-06

VV

12,5*0,3 3,750

VV

"dle N-63

VV

(7,37+0,3+1,0)*0,3 2,601

VV

Součet 6,351

42 K 622142001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 29,859 196,00 5 852,36CS ÚRS 2020 01

VV

3,75  " dle skladeb KZS - 2. vrstva výztužné síťoviny  3,750

VV

Mezisoučet 3,750

VV

" dle skladby N-72 - atika 

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*1,35*2 26,109

VV

Mezisoučet 26,109

VV

Součet 29,859

43 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 

mm

m2 3,750 580,00 2 175,00CS ÚRS 2020 01

44 M 28376016

deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

80mm

m2 4,125 182,00 750,75CS ÚRS 2020 01

VV

3,75*1,1 4,125

45 K 622135003R Příplatek stěn za stěrkovou hmotu s uhlíkovými vlákny m2 7,500 450,00 3 375,00

VV

3,75*2 7,500

46 K 622135004R

Příplatek stěn za minerální stěrkovou hmotu 

dvousložkovou pro extrémní rázovou odolnost

m2 3,750 698,00 2 617,50

VV

" sokl objektu dle N-06

VV

12,5*0,3 3,750

VV

Součet 3,750

47 K 622511111

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 

včetně penetrace vnějších stěn

m2 9,252 556,00 5 144,11CS ÚRS 2020 01

VV

" sokl objektu dle N-06

VV

12,5*0,3 3,750

VV

Mezisoučet 3,750

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*0,3 2,901

VV

Mezisoučet 2,901

VV

"dle N-63

VV

(7,37+0,3+1,0)*0,3 2,601

VV

Mezisoučet 2,601

VV

Součet 9,252

48 K 622532021

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 

mm včetně penetrace vnějších stěn

m2 23,208 382,00 8 865,46CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
vrchní omítka silikonová


s fotokatalytickým samočistícím efektem

VV

" dle skladby N-72 - atika 

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*1,35*2 26,109

VV

-2,901"část soklu nad střechou  -2,901

VV

Součet 23,208

49 K 622821012

Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně

m2 26,994 735,00 19 840,59CS ÚRS 2020 01

VV

" dle úpravy N-05

VV

(7,37+0,3+1,0)*2,85 24,710

VV

-1,66*2,1 -3,486

VV

-0,9*0,6*4 -2,160

VV

(1,66+2,1*2)*0,25 1,465

VV

(0,9+0,6*2)*0,25 0,525

VV

(10,65+0,3+1,83+0,3+2,975)*0,37 5,940

VV

Součet 26,994

50 K 622821031 Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 26,994 283,00 7 639,30CS ÚRS 2020 01

51 K 622821081

Příplatek k vnější vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 

mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách

m2 26,994 210,00 5 668,74CS ÚRS 2020 01

52 K 624635301

Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 

200mm2

m 11,200 85,00 952,00CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:


SPÁRA VYPLNĚNA TMELENA MS POLYMEROVÝM TMELEM

VV

"dle úpravy N-42

VV

(0,9*2+1,9*2)*2 11,200

VV

Součet 11,200

53 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 54,669 57,00 3 116,13CS ÚRS 2020 01

VV

"dle B-04

VV

(7,67+3,0+1,03)*3,42 40,014

VV

(3,68+2,13)*3,0/2" u schodiště  8,715

VV

"dle úpravy B-62

VV

(10,65+0,3+1,83+0,3+2,975)*0,37 5,940

VV

Součet 54,669

54 K 631311115

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 6,518 3 620,00 23 595,16CS ÚRS 2020 01

VV

98,76*0,06*1,1  " ze skladby N-71 6,518

55 K 631311125

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 11,950 3 480,00 41 586,00CS ÚRS 2020 01

VV

98,76*0,11*1,1  " ze skladby N-71 - PŘESPÁDOVÁNÍ  11,950

56 K 631311224

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 2,498 3 650,00 9 117,70CS ÚRS 2020 01

VV

24,98*0,1 " dle N-42  -  užití betonu C25/30 XC4 XF4 Dmax16-

S3

2,498

VV

Součet 2,498
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57 K 631319011

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu

m3 6,518 955,00 6 224,69CS ÚRS 2020 01

VV

98,76*0,06*1,1 " ze skladby N-71 6,518

58 K 631319012

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 

povrchu

m3 14,448 480,00 6 935,04CS ÚRS 2020 01

VV

24,98*0,1 " dle N-42  -  užití betonu C25/30 XC4 XF4 Dmax16-

S3

2,498

VV

98,76*0,11*1,1  " ze skladby N-71 - PŘESPÁDOVÁNÍ  11,950

VV

Součet 14,448

59 K 631319171

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 6,518 290,00 1 890,22CS ÚRS 2020 01

VV

98,76*0,06*1,1 " ze skladby N-71 6,518

60 K 631319173

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 14,448 145,00 2 094,96CS ÚRS 2020 01

VV

24,98*0,1 " dle N-42  -  užití betonu C25/30 XC4 XF4 Dmax16-

S3

2,498

VV

98,76*0,11*1,1  " ze skladby N-71 - PŘESPÁDOVÁNÍ  11,950

VV

Součet 14,448

61 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,670 30 200,00 20 234,00CS ÚRS 2020 01

VV

24,98*4,335*1,25/1000 " N-42 0,135

VV

98,76*4,335*1,25/1000" N-71 0,535

VV

Součet 0,670

62 K 632451-R

Ukončení nadezdívky atiky nadbetonávkou vč. vyztužení 

a bednění 

m3 2,901 5 850,00 16 970,85

VV

" ukončení atiky do spádu 

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*0,3 2,901

VV

Součet 2,901

63 K 634113-R Dodávka a montáž dilatační lišty pro mazaniny m 26,240 85,00 2 230,40

VV

" dle v.č. D.AR.07

VV

4,105*2+4,405+4,105 16,720

VV

4,77+4,75 9,520

VV

Součet 26,240

D

8 Trubní vedení 3 000,00

64 K 889-R100

Úprava sacího potrubí - vše dle popisu PD v.č. D.AR.05 

- úprava N-31

kus 4,000 750,00 3 000,00

VV

4" N-31 4,000

VV

Součet 4,000

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 262 270,96

65 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 101,043 46,00 4 647,98CS ÚRS 2020 01

VV

24,68+7,45*10,25 101,043

VV

Součet 101,043

66 K 949311111

Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 

do 6 m2 v do 10 m

m 10,200 680,00 6 936,00CS ÚRS 2020 01

VV

5,1*2 " dle popisu úpravy B-42 10,200

VV

Součet 10,200

67 K 949311211

Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 

30 m za první a ZKD den použití

m 51,000 10,00 510,00CS ÚRS 2020 01

VV

10,2*5 51,000

68 K 949311811

Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 

ploše do 6 m2 v do 10 m

m 10,200 455,00 4 641,00CS ÚRS 2020 01

69 K 952901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m

m2 101,043 110,00 11 114,73CS ÚRS 2020 01

VV

24,68+7,45*10,25 101,043

VV

Součet 101,043

70 K 952902611 Čištění budov vysátí z ostatních ploch m2 123,740 12,00 1 484,88CS ÚRS 2020 01

VV

"dle N-42

VV

24,98 24,980

VV

"dle N-71

VV

98,76 98,760

VV

Součet 123,740

71 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 19,064 113,00 2 154,23CS ÚRS 2020 01

VV

" dle úpravy B-05

VV

(7,37+0,3+1,0)*2,85 24,710

VV

-1,66*2,1 -3,486

VV

-0,9*0,6*4 -2,160

VV

Součet 19,064

72 K 965043331

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 1,947 3 950,00 7 690,65CS ÚRS 2020 01

VV

" ze skaldby B-42

VV

24,34*0,08 1,947

VV

Součet 1,947

73 K 965045113

Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 

do 50 mm pl přes 4 m2

m2 90,460 112,00 10 131,52CS ÚRS 2020 01

VV

90,46 "B-71 90,460

74 K 965049111

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 1,947 1 520,00 2 959,44CS ÚRS 2020 01

VV

" ze skaldby B-42

VV

24,34*0,08 1,947

VV

Součet 1,947

75 K 966080103

Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

tloušťky do 120 mm

m2 3,750 63,90 239,63CS ÚRS 2020 01

VV

12,5*0,3 " dle B-06 3,750

76 K 968072244

Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 1 m2

m2 2,160 347,00 749,52CS ÚRS 2020 01

VV

" dle B-21

VV

0,9*0,6*4 2,160

VV

Součet 2,160

77 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,486 225,00 784,35CS ÚRS 2020 01

VV

1,66*2,1" Dle B-22 3,486
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78 K 9772111-R

Řezání ruční pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm 

hl do 100 mm

m 26,000 1 150,00 29 900,00

VV

13*2 " řezání panelů dle N-53 26,000

79 K 9772112-R

Příplatek za manipulaci při demontáži a zpětné montáži 

panelů za pomoci jeřábu 

kus 1,000 22 000,00 22 000,00

80 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 64,409 80,00 5 152,72CS ÚRS 2020 01

VV

" dle úpravy B-01

VV

(8,67+1,0)*3,0 29,010

VV

-1,66*2,11 -3,503

VV

-0,9*0,*4 0,000

VV

(0,9+0,6)*2*4*0,2 2,400

VV

(1,66+2,11*2)*0,2 1,176

VV

"dle B-02

VV

(1,58+7,83+1,0)*3,0 31,230

VV

-1,05*0,5 -0,525

VV

-0,8*2,0 -1,600

VV

(1,05+0,5*2)*0,25 0,513

VV

(0,8+2,0*2)*0,25 1,200

VV

"venkovní část 

VV

(7,37+0,3+1,0)*0,52 4,508

VV

Součet 64,409

81 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 22,636 69,00 1 561,88CS ÚRS 2020 01

VV

" dle úpravy B-05

VV

(7,37+0,3+1,0)*2,85 24,710

VV

-1,66*2,1 -3,486

VV

-0,9*0,6*4 -2,160

VV

(1,66+2,1*2)*0,2 1,172

VV

(0,9+0,6)*2*4*0,2 2,400

VV

Součet 22,636

82 K 978071421

Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti 

přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2

m2 3,750 195,00 731,25CS ÚRS 2020 01

VV

12,5*0,3 " dle B-06 3,750

83 K 981511116

Demolice konstrukcí objektů z betonu nebo ze zdiva - 

postupným rozebíráním

m3 6,020 3 325,00 20 016,50CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:


ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ, SLOŽENÉ Z BETONOVÝCH 

PZD DESEK 250x80x1000mm A PODEZDĚNÉ ZDIVEM Z CDm.


VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTNÍHO ODPADU POD SCHODY O 

OBJEMU CCA 0,5m3

VV

3,68*1,0*3,0/2+0,5" dle B-43 6,020

VV

Součet 6,020

84 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 2,436 254,00 618,74CS ÚRS 2020 01

VV

"dle B-04 - 5% plochy 

VV

(7,67+3,0+1,03)*3,42 40,014

VV

(3,68+2,13)*3,0/2" u schodiště  8,715

VV

Součet 48,729

VV

48,729*0,05 2,436

85 K 985112122

Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm

m2 16,580 440,00 7 295,20CS ÚRS 2020 01

VV

" ze skladby B-11 50% plochy 

VV

(7,46+23)*0,5 15,230

VV

"ze skladby B-12

VV

0,9*0,375*4 1,350

VV

Součet 16,580

86 K 985131311

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči

m2 38,317 145,00 5 555,97CS ÚRS 2020 01

VV

" dle úpravy B-05

VV

(7,37+0,3+1,0)*2,85 24,710

VV

-1,66*2,1 -3,486

VV

-0,9*0,6*4 -2,160

VV

(1,66+2,1*2)*0,2 1,172

VV

(0,9+0,6)*2*4*0,2 2,400

VV

"dle úpravy B-61+B-62

VV

(1,28+11,05)*0,79 9,741

VV

(10,65+0,3+1,83+0,3+2,975)*0,37 5,940

VV

Součet 38,317

87 K 985311111

Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm

m2 2,436 760,00 1 851,36CS ÚRS 2020 01

VV

"dle B-04 - 5% plochy 

VV

(7,67+3,0+1,03)*3,42 40,014

VV

(3,68+2,13)*3,0/2" u schodiště  8,715

VV

Součet 48,729

VV

48,729*0,05 2,436

88 K 985311213

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 30 mm

m2 16,580 2 250,00 37 305,00CS ÚRS 2020 01

VV

" ze skladby B-11 50% plochy 

VV

(7,46+23)*0,5 15,230

VV

"ze skladby B-12

VV

0,9*0,375*4 1,350

VV

Součet 16,580

89 K 985312121

Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 2 mm

m2 1,350 305,00 411,75CS ÚRS 2020 01

VV

"ze skladby B-12

VV

0,9*0,375*4 1,350

VV

Součet 1,350

90 K 985321111

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 16,580 255,00 4 227,90CS ÚRS 2020 01

VV

" ze skladby B-11 50% plochy 

VV

(7,46+23)*0,5 15,230

VV

"ze skladby B-12

VV

0,9*0,375*4 1,350

VV

Součet 16,580
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91 K 985321912

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu 

do 10 m2 jednotlivě

m2 16,580 16,00 265,28CS ÚRS 2020 01

VV

" ze skladby B-11 50% plochy 

VV

(7,46+23)*0,5 15,230

VV

"ze skladby B-12

VV

0,9*0,375*4 1,350

VV

Součet 16,580

92 K 985323111

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm

m2 140,320 370,00 51 918,40CS ÚRS 2020 01

VV

" ze skladby B-11 50% plochy 

VV

(7,46+23)*0,5 15,230

VV

"ze skladby B-12

VV

0,9*0,375*4 1,350

VV

"dle N-42

VV

24,98 24,980

VV

"dle N-71

VV

98,76 98,760

VV

Součet 140,320

93 K 985323912

Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 

m2 jednotlivě

m2 16,580 26,00 431,08CS ÚRS 2020 01

VV

" ze skladby B-11 50% plochy 

VV

(7,46+23)*0,5 15,230

VV

"ze skladby B-12

VV

0,9*0,375*4 1,350

VV

Součet 16,580

94 K 985331212

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 10,500 1 300,00 13 650,00CS ÚRS 2020 01

VV

" prokotvení se stropní konstrukcí  dle úpravy N-72

VV

21*0,5 10,500

VV

Součet 10,500

95 M 13021012

tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 

betonu D 10mm

t 0,008 24 500,00 196,00CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:


Hmotnost: 0,62 kg/m

VV

10,5*0,62*1,2/1000 0,008

96 K 985331213

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 3,600 1 400,00 5 040,00CS ÚRS 2020 01

VV

0,9*4" dle B-12 - bude upřesněno na stavbě  3,600

97 M 13021013

tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 

betonu D 12mm

t 0,004 24 500,00 98,00CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:


Hmotnost: 0,89 kg/m

VV

3,66*0,89*1,2/1000 0,004

D

997 Přesun sutě 159 437,41

98 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 105,587 479,00 50 576,17CS ÚRS 2020 01

99 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 105,587 229,00 24 179,42CS ÚRS 2020 01

100 K 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km

t 1 055,870 16,00 16 893,92CS ÚRS 2020 01

VV

105,587*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 055,870

101 K 997013601

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 73,911 500,00 36 955,50CS ÚRS 2020 01

VV

105,587*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 73,911

102 K 997013603

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 10,559 500,00 5 279,50CS ÚRS 2020 01

VV

105,587*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,559

103 K 997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 19,006 1 150,00 21 856,90CS ÚRS 2020 01

VV

105,587*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 19,006

104 K 997013814

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 2,112 1 750,00 3 696,00CS ÚRS 2020 01

VV

105,587*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,112

D

998 Přesun hmot 40 645,80

105 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 150,540 270,00 40 645,80CS ÚRS 2020 01

D

PSV Práce a dodávky PSV 484 823,21

D

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 649,21

106 K 711193131

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 

minerální minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková

m2 9,252 475,00 4 394,70CS ÚRS 2020 01

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*0,3" atika nad střechou/UT 2,901

VV

Mezisoučet 2,901

VV

"dle N-63 

VV

(7,37+0,3+1,0)*0,3 2,601

VV

Mezisoučet 2,601

VV

" sokl objektu dle N-06 - po omítku 

VV

12,5*0,3 3,750

VV

Mezisoučet 3,750

VV

Součet 9,252

107 K 711413121

Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 

emulze

m2 22,814 640,00 14 600,96CS ÚRS 2019 02

VV

" sokl objektu dle N-06

VV

12,5*0,3*2 7,500

VV

"dle N-63 - 2 vrstvy 

VV

(7,37+0,3+1,0)*0,3*2 5,202

VV

"dle N-61

VV

(0,5+7,855+0,15+0,35+11,05+1,3)*0,3" vrchní přemáznutí 6,362

VV

" sokl objektu dle N-06

VV

12,5*0,3 3,750

VV

Součet 22,814
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108 K 711413-R2 Asfaltová stěrka + výztužná tkanina m 45,276 49,00 2 218,52

VV

" sokl objektu dle N-06

VV

12,5 12,500

VV

"dle N-63 

VV

(7,37+0,3+1,0) 8,670

VV

"dle N-61

VV

(0,5+7,855+0,15+0,35+11,05+1,3) 21,205

VV

"dle N-72

VV

" nová atika dle N-72

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*0,3 2,901

VV

Součet 45,276

109 K 998711101

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,443 982,00 435,03CS ÚRS 2020 01

D

712 Povlakové krytiny 167 666,00

110 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 90,460 34,00 3 075,64CS ÚRS 2020 01

VV

90,46 "B-71 90,460

111 K 712300834

Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

ZKD vrstvu

m2 90,460 4,00 361,84CS ÚRS 2020 01

112 K 712300843

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od 

zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 90,460 52,00 4 703,92CS ÚRS 2020 01

113 K 712311101

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 109,363 12,00 1 312,36CS ÚRS 2020 01

VV

98,76" N-71 98,760

VV

"dle N-61

VV

(0,5+7,855+0,15+0,35+11,05+1,3)*0,5 10,603

VV

Součet 109,363

114 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,044 53 400,00 2 349,60CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV

109,363*0,4/1000 0,044

115 K 712341559

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše

m2 215,335 103,00 22 179,51CS ÚRS 2020 01

VV

((4,405+4,105)*2+(4,77+4,75)*2)*0,2" obvod dilatované desky 

- dle v.č .D.AR.07

7,212

VV

98,76*2 197,520

VV

"dle N-61

VV

(0,5+7,855+0,15+0,35+11,05+1,3)*0,5 10,603

VV

Součet 215,335

116 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 309,544 155,00 47 979,32CS ÚRS 2020 01

VV

215,335*1,25 269,169

VV

269,169*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 309,544

117 K 6372111-R

Dodávka a montáž dlažby z betonových dlaždic tl do 60 

mm kladených do drtě fr. 4-8 tl. 30mm dle skladby N-

71

m2 98,760 850,00 83 946,00

VV

98,76 " N-71 98,760

118 K 998712101

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m

t 1,874 938,00 1 757,81CS ÚRS 2020 01

D

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 150,00

119 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 1,000 150,00 150,00CS ÚRS 2020 01

VV

0,5*2  " dle B-31 - litinová průchodka  1,000

VV

Součet 1,000

D

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 525,00

120 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 150,00 150,00CS ÚRS 2020 01

VV

1" B-81 1,000

121 K 725219102

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva - 

použití původního umyvadla

soubor 1,000 1 250,00 1 250,00CS ÚRS 2020 01

VV

1" B-81 1,000

122 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 5,000 425,00 2 125,00CS ÚRS 2020 01

VV

5" dle úpravy B-81 5,000

VV

DEMONTÁŽ UMYVADLA A ROZVODŮ VODY VEDENÝCH PO 

POVRCHU, DOČASNÉ ZASLEPENÍ POTRUBÍ. PO DOKONČENÍ 

STAVEBNÍCH PRACÍ VRÁCENÍ DO PŮVODNÍ POZICE

VV

Součet 5,000

D

741 Elektroinstalace  48 250,00

123 K 747-R100 Dodávka a montáž venkovního reflektoru ozn O/221 kus 3,000 4 500,00 13 500,00

P

Poznámka k položce:
 LED reflektor pro venkovní použití
 výkon 100W, svítivost 7500 lm, teplota světla 3000-4000K
 krytí IP65
 vyzařovací úhel 120°
 vstupní napětí: AC 230V, energetická třída: A+
 uchycení na fasádu


 včetně nové přívodní kabeláže, ovládání vypínačem u dveří zevnitř

VV

3 3,000

VV

Součet 3,000

124 K 747-R200

Dodávka a montáž vnástěnného kabelovodu pro 1-10 

kabelů vč. kotevního materiálu

m 17,000 250,00 4 250,00

P

Poznámka k položce:
 LED reflektor pro venkovní použití
 výkon 100W, svítivost 7500 lm, teplota světla 3000-4000K
 krytí IP65
 vyzařovací úhel 120°
 vstupní napětí: AC 230V, energetická třída: A+
 uchycení na fasádu


 včetně nové přívodní kabeláže, ovládání vypínačem u dveří zevnitř

VV

17 17,000
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125 K 747-R300 Ostatní materiál sada 1,000 4 500,00 4 500,00

P

Poznámka k položce:
 LED reflektor pro venkovní použití
 výkon 100W, svítivost 7500 lm, teplota světla 3000-4000K
 krytí IP65
 vyzařovací úhel 120°
 vstupní napětí: AC 230V, energetická třída: A+
 uchycení na fasádu


 včetně nové přívodní kabeláže, ovládání vypínačem u dveří zevnitř

VV

1 1,000

VV

Součet 1,000

126 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 52,000 500,00 26 000,00CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:


KOMPLET DEMONTÁŽ ELEKTRO. ZAHRNUJE DEMONTÁŽ 

KABELOVÝCH ROZVODŮ, ROZVADĚČŮ, ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ A 

OSTATNÍCH PRVKŮ. PO
DOHODĚ MŮŽE INVESTOR ZAJISTIT VLASTNÍMI PROSTŘEDKY.


PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ A DÍLČÍ 

VÝMĚNA POŠKOZENÝCH KOMPONENT



DOČASNÉ ODSAZENÍ ROZVADĚČE EL OD STĚNY URČENÍÉ K 

OPRAV., PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ VRÁCENÍ DO 

PŮVODNÍ POZICE. PO


DOHODĚ MŮŽE INVESTOR ZAJISTIT VLASTNÍMI PROSTŘEDKY.

VV

48" dle B-82 48,000

VV

4" B-83 4,000

VV

Součet 52,000

D

762 Konstrukce tesařské 1 849,52

127 K 762361312

Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm

m2 2,901 617,00 1 789,92CS ÚRS 2020 01

VV

" ukončení atiky 

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*0,3 2,901

VV

Součet 2,901

128 K 998762101

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m

t 0,040 1 490,00 59,60CS ÚRS 2020 01

D

764 Konstrukce klempířské 17 589,90

129 K 764002811

Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

povlakové

m 9,670 35,00 338,45CS ÚRS 2020 01

VV

1,0+0,3+7,37+1,0 " dle B-33 - odstranění s asfaltovou izolací  9,670

VV

Součet 9,670

130 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 7,000 65,00 455,00CS ÚRS 2020 01

VV

3,5*2 " dle B-31 7,000

VV

Součet 7,000

131 K 764011616

Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 

mm

m 10,637 299,00 3 180,46CS ÚRS 2020 01

VV

" ukončení atiky KL/102

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*1,1 10,637

VV

Součet 10,637

132 K 764215606

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu 

s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm

m 10,637 1 070,00 11 381,59CS ÚRS 2020 01

VV

" ukončení atiky KL/102

VV

(0,3+0,3+7,37+1,0+0,4+0,3)*1,1 10,637

VV

Součet 10,637

133 K 764216644

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 3,600 558,00 2 008,80CS ÚRS 2020 01

VV

0,9*4" KL/101 3,600

134 K 998764101

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m

t 0,120 1 880,00 225,60CS ÚRS 2020 01

D

766-1 Výplně otvorů  83 965,00

135 K 766-R100 Dodávka a montáž nových vstupních dveří ozn Z/01 kus 1,000 62 825,00 62 825,00

VV

1 1,000

VV

Součet 1,000

136 K 766-R200

Dodávka a montáž nových oken plastových vč. 

sníženého umístění ovládání 

kus 4,000 5 285,00 21 140,00

VV

4 4,000

VV

Součet 4,000

D

767 Konstrukce zámečnické 54 114,20

137 K 767161813

Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti

m 3,800 260,00 988,00CS ÚRS 2020 01

VV

3,8" B-32 3,800

138 K 7676618-R10 Demontáž pletivových rámů s vybouráním rámu  m2 3,420 210,00 718,20

VV

0,9*1,9*2" B-41 3,420

VV

Součet 3,420

139 K 767-R100

Úprava zkráceného zábradlí k nové stěně - vše dle 

popisu PD v.č. D.AR.06 ozn N-35

kus 2,000 550,00 1 100,00

VV

2 2,000

VV

Součet 2,000

140 K 767-R200

Dodávka a montáž nového ocelového schodiště vč. 

kotvení a povrchové úpravy Z/103

kg 356,000 118,00 42 008,00

VV

356 356,000

VV

Součet 356,000

141 K 767-R300

Dodávka a montáž pochozího poklopu 900x1900 ozn 

Z/101

kus 1,000 4 650,00 4 650,00

VV

1 1,000

VV

Součet 1,000

142 K 767-R400

Dodávka a montáž pochozího poklopu 900x1900 ozn 

Z/102

kus 1,000 4 650,00 4 650,00

VV

1 1,000

VV

Součet 1,000

D

783 Dokončovací práce - nátěry 66 209,34
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143 K 783301311

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem

m2 7,434 56,00 416,30CS ÚRS 2020 01

VV

" N-32

VV

(3+7,37+0,3+1,0)*0,637 7,434

VV

Součet 7,434

144 K 783306807

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů

m2 7,434 124,00 921,82CS ÚRS 2020 01

145 K 783314201

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 14,868 116,00 1 724,69CS ÚRS 2020 01

VV

7,434*2 14,868

146 K 783317101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí

m2 29,736 110,00 3 270,96CS ÚRS 2020 01

VV

14,868*2" 2x nátěr  29,736

147 K 783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 54,669 40,00 2 186,76CS ÚRS 2020 01

VV

"dle B-04

VV

(7,67+3,0+1,03)*3,42 40,014

VV

(3,68+2,13)*3,0/2" u schodiště  8,715

VV

"dle úpravy B-62

VV

(10,65+0,3+1,83+0,3+2,975)*0,37 5,940

VV

Součet 54,669

148 K 783826401 Ochranný protikarbonatační akrylátový nátěr omítek m2 48,729 115,00 5 603,84CS ÚRS 2020 01

VV

"dle B-04

VV

(7,67+3,0+1,03)*3,42 40,014

VV

(3,68+2,13)*3,0/2" u schodiště  8,715

VV

Součet 48,729

149 K 783827425

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2

m2 217,907 182,00 39 659,07CS ÚRS 2020 01

VV

" dle úpravy N-05

VV

(7,37+0,3+1,0)*2,85 24,710

VV

-1,66*2,1 -3,486

VV

-0,9*0,6*4 -2,160

VV

(1,66+2,1*2)*0,25 1,465

VV

(0,9+0,6*2)*0,25 0,525

VV

(10,65+0,3+1,83+0,3+2,975)*0,37 5,940

VV

Mezisoučet 26,994

VV

"dle úpravy N-09

VV

2x NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU ZE SORTIMENTU SYSTÉMU 

SANAČNÍCH OMÍTEK.

VV

(7,455*2+10,25*2+0,4*4*2)*3,0 115,830

VV

-1,05*0,5 -0,525

VV

-0,8*2,0 -1,600

VV

-0,9*0,6*4 -2,160

VV

-1,66*2,1 -3,486

VV

(1,05+0,5)*2*0,25 0,775

VV

(0,9+0,6)*2*0,25*4 3,000

VV

(0,8+2,0*2)*0,25 1,200

VV

(1,66+2,1*2)*0,25 1,465

VV

7,455*10,25 76,414

VV

Mezisoučet 190,913

VV

Součet 217,907

150 K 783827525

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových 

povrchů nebo hrubých omítek

m2 48,729 255,00 12 425,90CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:


NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, 

SAMOČISTÍCÍ EFEKT

VV

"dle B-04

VV

(7,67+3,0+1,03)*3,42 40,014

VV

(3,68+2,13)*3,0/2" u schodiště  8,715

VV

Součet 48,729

D

784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 855,04

151 K 784111001

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m

m2 190,913 5,00 954,57CS ÚRS 2020 01

VV

"dle úpravy N-09

VV

(7,455*2+10,25*2+0,4*4*2)*3,0 115,830

VV

-1,05*0,5 -0,525

VV

-0,8*2,0 -1,600

VV

-0,9*0,6*4 -2,160

VV

-1,66*2,1 -3,486

VV

(1,05+0,5)*2*0,25 0,775

VV

(0,9+0,6)*2*0,25*4 3,000

VV

(0,8+2,0*2)*0,25 1,200

VV

(1,66+2,1*2)*0,25 1,465

VV

7,455*10,25 76,414

VV

Součet 190,913

152 K 784161411

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 95,457 158,00 15 082,21CS ÚRS 2020 01

VV

190,913*0,5" 50% plochy  95,457

153 K 784181121

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 190,913 20,00 3 818,26CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: V Kolonii 1804, Nymburk  Datum: 15.09.2020

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

HM-PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH

základní 43 500,00 21,00% 9 135,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 635,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: V Kolonii 1804, Nymburk  Datum: 15.09.2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM-PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: V Kolonii 1804, Nymburk  Datum: 15.09.2020

Zadavatel: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Projektant:

HM-PROJEKT 

s.r.o.

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

43 500,00

D

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 500,00

1 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 9 000,00 9 000,00CS ÚRS 2019 02

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 22 000,00 22 000,00CS ÚRS 2019 02

3 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 7 500,00 7 500,00CS ÚRS 2019 02

P

Poznámka k položce:


zajištění náhradního přečerpávání po dobu úpravy nádrží (cca 20 dnů)

4 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 5 000,00 5 000,00CS ÚRS 2019 02

Odstranění zatékání do objektu pro přečerpávání splašků SOŠ a SOU Nymburk

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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