

Cenová nabídka - Koordinátor BOZP - Monika Hackerová, DiS.

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Název stavby: II/183 Štáhlavy -X s I/19-oprava

Soupis činností koordinátora BOZP během realizace stavby - předpokládaná doba výstavby 3 měsíce					
	Popis	MJ	cena Kč za MJ	počet MJ	cena celkem
	Zpracování a odsouhlasení Plánu BOZP, vyžádání a zpracování rizik jednotlivých zhotovitelů, vč ohlášení na OIP	hod	500	105	52 500,-
	Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě.				
	Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat				
	Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací				
	Dopracování a aktualizace Plánu BOZP ve smyslu výše uvedených činností				
	Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednáni nápravy, kontrola zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám 6 - 8 hod/týden				
	Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor. Účast na inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby stavebním úřadem				
	Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby				
	Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby				
	Zpracování výsledků kontrol a předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření				
	Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby				
celkem za výkon koordinátora BOZP				105	52 500,-

Rekapitulace

Celková cena díla bez DPH	52 500,-
Nejsm plátce DPH	0,00 Kč
Celkem za výkon Koordinátora BOZP	52 500,-

V Plzni dne 21.9.2020