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SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: Mgr. František Jaskula 
ředitel RP SCHKO Beskydy 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91, DIČ: neplátce DPH
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Miroslav Kubín
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
ZO ČSOP Radhošť 
Sídlo: Láz 2287, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupený: Michal Šulgan
IČO: 64123804
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2 Dílem se rozumí: 
Na lokalitách označených: Smradlavá (č. 5, 7 a 8 v map. příloze), Čeladenka (č. 3 a 4 v map. Příloze), Magurka (č. 6 v map. příloze), Velký potok (č. 2 v map. příloze),  Bystřice (č. 1 v map. příloze) a Velká Stanovnice (č. 9 v map. příloze), budou provedeny tato opatření: 
Opravy stávajících opatření:
Na lokalitě Smradlava: 1 trdliště, 1 haťový válec, 1 zápletový plůtek, 2 úkryt pro ryby (vrbová tyčovina kotvená v mělkých částech toku; výhony z balvanů)    
[bookmark: _GoBack]Na lokalitě Čeladenka: 2 trdliště, 1 haťový válec, 1 zápletový plůtek, 3 úkryty pro ryby (vrbová tyčovina kotvená v mělkých částech toku; výhony z balvanů)      
Na lokalitě Magurka: 1 haťový válec, 1 zápletový plůtek
Na lokalitě Velký potok: 1 trdliště, 1 úkryt pro ryby (vrbová tyčovina kotvená v mělkých částech toku; výhony z balvanů)    
Na lokalitě Bystřice: 1 trdliště, 1 úkryt pro ryby (vrbová tyčovina kotvená v mělkých částech toku; výhony z balvanů) 
Dále budou lokality posíleny o nové restaurační prvky.
Na lokalitě Bystřice: 2 x haťový válec 
Umístění restauračních prvků na nové lokalitě:
Na lokalitě Velká Stanovnice: 2 trdliště, 2 haťové válce, 5 úkrytů pro ryby (vrbová tyčovina kotvená v mělkých částech toku; výhony z balvanů)     
Popis opatření:
Oprava zápletových plůtků: Poškozené zápletové plůtky budou obnoveny do původního stavu, viz níže. 
Zápletový plůtek z vrbového klestu – jednořadý
Stavební postup a použití: Dřevěné kůly jsou zatlučeny nejméně 20 cm hluboko do dna toku. Vzdálenost mezi jednotlivými kůly je 50 cm. První řada zápletu je vedena horizontálně od dna toku, přičemž tlustší části zápletových větví jsou ukotveny v substrátu nejméně 10 cm hluboko. Zbylá část větví je zapletena střídavě mezi dřevěné kůly. Vnitřní část plůtku (blíž ke břehu) je vyplněna nejprve balvany a poté půdou, aby se zabránilo vysychání materiálu.
Materiál: dřevěné kůly nebo živé řízky (nejlépe vrba) o délce 0,5 - 1,0 m, vrbové klestí na proplétání o délce 3 - 5 m. V případě potřeby je možné nasypat půdu za záplet

Oprava haťových válců: Poškozené haťové válce budou obnoveny do původního stavu dle projektu, viz níže. 
Haťový válec
Stavební postup: Výkop rýhy bagrem nebo krumpáčem, následuje rozhrnutí výkopku. Manuálně se vytvoří válec z vrbového klestu, který se pro zpevnění převáže drátem. Podle potřeby je možné jádro klestu vyplnit kulatinou nebo kameny. Haťový válec se umístí z ½ pod vodní hladinu do výkopku a stabilizuje se do kříže dřevěnými kůly. Kůly jsou zatlučeny nejméně 20 cm hluboko do dna toku. Vzdálenost mezi jednotlivými kůly je 50 cm. 
Materiál: dřevěné kůly nebo živé řízky (nejlépe vrba) o délce 0,5 - 1,5 m, svazky vrbového klestí o délce 3 - 5 m a průměru 0,15-0,5 m spojené drátem. V případě potřeby je možné válec zasypat kamením nebo hlínou.

Oprava a instalace nových trdlišť: Poškozená trdliště budou obnovena podle návodu, viz text níže: 
Bude provedena oprava stabilizační podkovy z balvanů.  Pro výplň stabilizační podkovy bude použit praný říční štěrk o velikosti frakce TK 16/32 nebo těžený štěrk z lokality. Průměrné rozměry trdliště: délka 3 m, šířka 3 m a hloubka 0,3 m, tj. 2,7 m³. Spodní část trdliště bude tvořena kameny (velikost frakce TK 32) a ty budou přesypány hrubým štěrkem (velikost frakce TK 16). 
Materiál a mechanizmy: nákladní automobil se sklopným zařízením, balvany (min. 200kg), hrubý štěrk a kameny, hrábě, kbelíky, kolečka.

Instalace úkrytů pro ryby 

Stavební postup: Bude provedena instalace úkrytů pro juvenilní a sub-adultní stádia ryb v mělkých částech toku. Úkryty budou vytvořeny z: 1. vrbové tyčoviny (např. vrba, olše, smrk). Tyčoviny bude kotvena dřevěnými kůly do dna vodního toku; 2. výhony z balvanů (2-5 balvanů o váze cca 250kg, které tvoří šikmou línii nebo shluk ve tvaru trojúhelníku.  
Materiál: dřevěné kůly (např. vrba, olše, smrk) o délce 0,5 - 1,5 m; tyčovina s větvemi (např. vrba, olše, smrk) o délce 2-5m. 
Všechna výše uvedená opatření mají charakter pomístních úprav a budou realizována na celkové ploše do 143 m2 vodních toků.

Přesné umístění jednotlivých opatření na daných lokalitách budou určeny a vytyčeny příslušným pracovníkem AOPK ČR před započetím prací.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 001 Vytváření a obnova tůní.
(dále jen „dílo“)
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena celkem: 92 950,- Kč, (slovy devadesátdvatisícdevětsetpadesát korun českých).
Zhotovitel není plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Beskydy, Nádražní 36, 75661 Rožnov pod Radhoštěm.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. 
 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 9.11.2020.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění je viz mapová příloha.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 
5.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen “Výjimka”), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele. 
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – mapový zákres
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