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Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 
 
dále jen „objednatel“   
 
a 
 
Večeřa – Meliorace, v.o.s.  
sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A vložka 5363    
zastoupená Janem Večeřou, společníkem  
IČO: 47905913  
DIČ: CZ47905913  
Zhotovitel je plátcem DPH. 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1813420277/0100 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 
 

SMLOUVU O DÍLO 
o provedení udržovacích prací na stavbě HZZ 

 „RD Uherčice, oprava odběrného objektu č. 1“  
 (dále jen „Smlouva“) 

 
Touto Smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu 

spisová značka SZ SPU 323957/2020 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

 
1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad, na své 

nebezpečí a odpovědnost dílo s názvem „RD Uherčice, oprava odběrného objektu č. 1“, jež 
je podrobně specifikováno v této Smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „Dílo“), a objednatel se 
zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách k převzetí Díla 
a k zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem Smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbě vodního díla „hlavního 
závlahového zařízení“ (dále jen „HZZ), a tím zlepšení odtokových poměrů a zajištění 
provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ.  

 
Čl. II 

Specifikace díla 
 

2.1 Dílem se rozumí provedení udržovacích prací - oprava odběrného objektu č. 1“ spočívající v 
krátkodobém zamezení přítoku vody z řeky Svratky potrubím DN 500 do armaturní šachty. Do 
armaturní šachty bude nainstalováno čerpadlo a bude odčerpána voda z armaturní šachty a 
potrubí DN 500. Je nutné počítat i s elektrickou centrálou, neboť se u armaturní šachty 
nenachází zdroj elektrické energie. Následně se provede demontáž kanálových šoupátek DN 
500 a DN 300 a jejich odvoz k provedení opravy (repase). Opravená kanálová šoupátka se 
nainstalují zpět do armaturní šachty. Do regulační drenáže bude možné pustit vodu a provádět 
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manipulaci dle potřeby. V rámci údržby bude vyroben a osazen nový uzamykatelný ocelový 
poklop Do ocelového poklopu budou vyvrtány otvory pro ovládání kanálových šoupat. Ovládání 
kanálových šoupat bude oproti stávajícímu stavu sníženo do prostoru uvnitř armaturní šachty 
pod poklopem, čímž se zamezí neoprávněné manipulaci s kanálovými šoupaty. Dále bude v 
šachtě do stávajících U profilů osazeno mikrosíto. Oprava nápustného objektu umožní 
krátkodobé kontrolní prohlídky objektů na trase až k výpustnému zařízení. Práce budou 
provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), a to na této 
stavbě vodního díla HZZ: 

 
název stavby HZZ: Uherčice - odběrný objekt   
ID majetku:    5020000087-11201000 
katastrální území:  Uherčice u Hustopečí 
obec – část obce: Uherčice  
okres: Břeclav  
kraj: Jihomoravský 
vymezení místa plnění: viz zadávací dokumentace 

 
2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí Díla dále zejména:  

2.2.1 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
Díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 
neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly 
řešeny jako dodatečné práce dle ustanovení Čl. X odst. 10.1 této Smlouvy;  

2.2.2 uvedení prováděním Díla dotčených pozemků a komunikací do původního stavu po 
ukončení provádění Díla;  

2.2.3 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění Díla, vč. splavenin, 
naplavenin a nevyužitelné dřevní hmoty, v souladu s platnými právními předpisy, 
včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku;  

2.2.4 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných ČSN a příp. jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
Díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující technickou 
zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení Díla. Technická 
(projektová) dokumentace byla součástí zadávací dokumentace. 

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní 
hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo 
jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně vyplývajících 
z dalších dokumentů, vztahujících se ke stavbám HZZ a k provedení Díla.  

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení Díla 
a neshledal nedostatky, které by bránily řádnému provedení Díla způsobem a v rozsahu dle 
zadávací dokumentace k této veřejné zakázce a dle této Smlouvy. 

2.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci sjednaného Díla za cenu uvedenou v Čl. IV. této Smlouvy. 

 
Čl. III 

Termíny plnění a provedení Díla 
 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 

kontaktní osoby objednatele. 

3.2 Termín zahájení prací: nejdéle do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 31. 10. 2020. Stanovený termín ukončení realizace prací 
je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem.   
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3.4 Řádné provedení Díla nebo jeho části bude stvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí 
dokončených prací osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění 
všech níže uvedených podmínek: 

3.4.1 Dílo nebo jeho část bylo dokončeno a předáno v souladu s touto Smlouvou v rozsahu 
dle Čl. II a v termínu dle Čl. III této Smlouvy. 

3.4.2 O předání a převzetí Díla nebo jeho části byl vyhotoven protokol o předání a převzetí 
dokončených prací, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a 
zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo Dílo nebo jeho část 
převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání funkci staveb HZZ, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. 

3.4.3 Objednateli budou při předání Díla nebo jeho části předány následující doklady: 

a) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle 
jednotkových cen,   

b) stavební deník,  

c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 
o předání a převzetí dokončených prací. 

3.4.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá Dílo převzít, protože 
nesplňuje náležitosti řádně dokončeného Díla podle zadávací dokumentace a této 
Smlouvy. V tomto případě budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran 
a jejich odůvodnění. Tento zápis bude sloužit jako důkazní materiál. 

3.4.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle 
Čl. III Smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného Díla objednateli. 

 
 

Čl. IV 
Cena za Dílo 

 
4.1 Cena za provedení Díla v rozsahu podle Čl. II. byla stanovena na základě nabídky učiněné 

zhotovitelem na veřejnou zakázku. V této zhotovitel určil a zahrnul s ohledem na své odborné 
znalosti veškeré náklady spojené s plněním předmětu Smlouvy s ohledem na časové 
a technické možnosti zhotovitele k provedení Díla a dále s ohledem na možná omezení nebo 
případné náhrady spojené se vstupy k provedení samotného Díla. 

4.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí  94 440,00 Kč   
DPH  21% činí                                                       19 832,40 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí             114 272,40 Kč   
(slovy sto čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých čtyřicet haléřů) 

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který 
byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této Smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění 
Díla a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení Díla.  

4.5 Změna celkové ceny za Dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění Díla dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

Čl. V 
Platební podmínky 

 
5.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
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5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu Díla po řádném zhotovení Díla nebo jeho části 
a po protokolárním předání a převzetí Díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena 
objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla. 

5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu 
zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění (název 
Díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této Smlouvy, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo 
bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 
pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla nebo 
jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této Smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat 
náležitosti uvedené v této Smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této Smlouvy. 
V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli nebo od 
jejího fyzického převzetí oprávněnou osobou objednatele. Platby peněžitých částek se provádí 
bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se 
považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 kalendářních dnů. Objednatel se zavazuje, 
že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámit ji zhotoviteli neprodleně, a to písemně, 
nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na 
náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. VI 
Provádění Díla 

 
6.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem Díla 

dle této Smlouvy.   

6.2 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává 
v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy. Stavební deník musí být 
v místě plnění přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoliv v průběhu realizace Díla. 
Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného 
Díla.  

6.3 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení Díla. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce. 

6.5 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění, vč. komunikací, a je povinen na své 
náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy. 
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6.6 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění Díla a za škody, které 
vzniknou při realizaci Díla třetím osobám.  

6.7 Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo 
chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně 
písemně oznámit tuto skutečnost objednateli a současně učinit taková opatření, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit. 

6.8 Zhotovitel je povinen provádět Dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. V případě úniku 
ropných látek do půdy nebo vody zajistí zhotovitel účinné použití absorpčních prostředků 
a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy na své náklady. O vzniku havárie je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele a příslušné orgány. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 
povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 
pro kvalitu a termín provedení Díla.  

6.10 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace Díla.  

6.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele 
a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

6.12 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve 
věcech realizace Smlouvy k prověření části Díla, které bude při dalším provádění prací zakryto 
nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části 
Díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci, a to nejpozději 5 kalendářních dnů předem. Nesplní-
li zhotovitel tuto povinnost, je na základě písemné žádosti objednatele povinen na svůj náklad 
práce odkrýt a umožnit dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes 
včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém 
zdokumentování Díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle 
předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

6.13 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání 
a převzetí dokončeného Díla nebo jeho části. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 
5 pracovních dnů předem. 

6.14 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. 

6.15 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo místo plnění. 

6.16 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace 
o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy, a to ve lhůtě do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení žádosti. 

6.17 Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vytěženou zeminou 
nebo sedimentem příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 158/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
a zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla 
a plně odpovídá za jeho řádné využití nebo likvidaci. Zhotovitel nese náklady s tím spojené. 
Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně Díla. Využití nebo likvidace odpadů, odstraněných pařezů, 
vytěžené zeminy nebo sedimentu bude zhotovitelem doloženo odpovídajícími doklady. 

6.18 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace Díla, 
zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení Díla, k předání a převzetí místa provedení 
prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného Díla, k předání a převzetí faktury 
a k potvrzení provedených prací: 
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             za objednatele: 
 Bc. Miroslav Říčař       tel.:  xxxxxxx    e-mail: m.ricar@spucr.cz 
 Ing. Jaroslav Dočkal            tel.:  xxxxxxxx             e-mail: j.dockal@spucr.cz 
 
 za zhotovitele: 
 xxxxxxxxxx     
 

 V případě změny kontaktní osoby je příslušná smluvní strana tuto skutečnost povinna druhé 
smluvní straně písemně oznámit, a to v termínu do 10 pracovních dnů ode dne vzniku takové 
změny. Změna oprávněné osoby není důvodem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. 

 

Čl. VII 
Záruční podmínky 

 
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům 

stanoveným příslušnými ČSN a ujednáním dle této Smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé 
a dohodnuté v této Smlouvě.  

7.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
dokončeného Díla objednatelem bez vad a nedodělků. Je-li u dodávky zařízení poskytována 
výrobcem záruční doba delší, řídí se záruční doba na dodané zařízení záruční dobou 
poskytovanou výrobcem. 

7.3 Po dobu záruky se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit bezodkladně vady reklamované 
objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle 
předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.   

 

Čl. VIII 
Smluvní pokuty 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle Čl. III odst. 3.2 této 
Smlouvy.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den zhotovitelem prokazatelně zaviněného prodlení s předáním 
řádně dokončeného celého Díla dle Čl. III odst. 3.3 této Smlouvy.  

8.3 V případě, kdy předávané Dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

8.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu Díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výš 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za každou reklamovanou 
vadu.  

8.5 Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vystavení faktury vyplývající z ustanovení Čl. V. odst. 5.3, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

8.6 Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VI. odst. 6.2, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

8.7 Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VI. odst. 6.4 a 6.5, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

8.8 Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací způsobem a v termínu dle 
Čl. VI. odst. 6.12, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení povinností. 
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8.9 Pokud zhotovitel nevyzve objednatele k účasti na prohlídce dokončených prací a k předání 
a převzetí dokončeného Díla nebo jeho části v termínu dle Čl. VI. odst. 6.13, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností. 

8.10 Pokud zhotovitel neposkytne objednateli informace o uzavřené pojistné smlouvě v termínu dle 
Čl. VI. odst. 6.16, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč. 

8.11 Pokud zhotovitel neoznámí objednateli změnu kontaktní osoby v termínu dle Čl. VI. odst. 6.18, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč. 

8.12 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení jejího 
vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši 
a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní 
pokuty. 

8.13 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto Smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil. 

8.14 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 
9.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 15 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět Dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
Smlouvou. 

9.2 V případě provádění Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla 
a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

9.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od Smlouvy, pokud: 

9.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, 
nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.3.2 v případě podstatného porušení této Smlouvy zhotovitele, zejména v případě 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení Díla, 
po dobu delší než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 kalendářních dnů  

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 
10 kalendářních dnů v rozporu s touto Smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy poddodavatele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo 
bez předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 
či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 
této Smlouvy,  
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f) jiného porušení povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

9.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této Smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení 
od Smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

9.5 V případě zániku účinnosti Smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 
k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 
a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy a o takovém předání a převzetí 
sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla. V protokolu bude podrobně 
popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky 
a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této Smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

9.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě Díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty Díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy, se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

9.8 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

9.9 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 
výpovědi. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet od prvního kalendářního 
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 
Čl. X 

Nepodstatná změna závazku 
 

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu Smlouvy snížit nebo zvýšit 
druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou 
obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy, se pro ocenění těchto 
víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 
zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis víceprací 
a méněprací (služby, dodávky) dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na 
ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu 
(položkou či výměrou), který je přílohou této Smlouvy, jsou dodatečné práce a budou připuštěny 
pouze ve výjimečných odůvodněných případech a musí být zaznamenány ve stavebním deníku 
a v protokolu o předání a převzetí dokončených prací. O jakýchkoli dodatečných pracích musí 
být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
Smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání Díla dle této Smlouvy. Zadání dodatečné 
práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

10.2 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu objednatele  
a písemné Smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu 
Díla, případně omezení rozsahu Díla, nebo při realizaci Díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této Smlouvy známy nebo při realizaci Díla budou zjištěny skutečnosti 
odlišné od skutečností uvedených v příslušné technické zprávě, příp. projektové dokumentaci, 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 
povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. Objednatel bude zhotovitelem 
vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu Díla  
a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně 
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objedná a odsouhlasí jejich cenu. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude 
položkový nabídkový rozpočet. 

 

 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat 
za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

11.2 Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve Smlouvě uvedený subjekt 
osobních údajů, že jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého 
práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování 
osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 
Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

11.3 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k informacím (datům) objednatele, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně 
osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, 
včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných 
právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů nebo zákonným 
předpisem, který tento zákon nahradí. 

11.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

11.5 Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky Smlouvy se označují pořadovými čísly. 

11.6 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tato Příloha č. 1: 

• oceněný výkaz výměr  

11.7 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou přímo neupravené jsou obsažené v: 

• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  

• nabídce zhotovitele ze dne 12. 9. 2020, 

• protokolu o předání a převzetí Díla. 

11.8 Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

11.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

11.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této Smlouvy. 

 

 



 Evidenční číslo smlouvy objednatele:  0093-D1-20-206 
 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   …………………… 
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11.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, 
že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
V Praze dne 8.10.2020     V Žarošicích dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….               ………………………………… 

              Ing. Milan Rybka                                                        Jan Večeřa    
ředitel Odboru vodohospodářských staveb                                   společník           
        ČR - Státní pozemkový úřad      Večeřa – Meliorace, v.o.s.     

 
 

 

 

Tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

V Praze dne …………….                                                          ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uherčice Datum: 12.9.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47905913
DIČ: CZ47905913

Projektant: IČ:
SPÚ OVHS Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Řičař Miroslav Bc. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 114 272,40

001/2020
RD Uherčice-oprava odběrného objektu č. 1

Večeřa - Meliorace, v.o.s., 696 34 Žarošice 208

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

94 440,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
94 440,00 19 832,4021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001/2020

Stavba:

Místo: Uherčice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Večeřa - Meliorace, v.o.s., 696 34 Žarošice 208 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

114 272,4094 440,00001/2020 RD Uherčice-oprava odběrného objektu č. 1

94 440,00 114 272,40

RD Uherčice-oprava odběrného objektu č. 1

12.09.2020

SPÚ OVHS Brno
Řičař Miroslav Bc.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uherčice Datum: 12.09.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47905913
DIČ: CZ47905913

Projektant: IČ:
SPÚ OVHS Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Řičař Miroslav Bc. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 440,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 440,00 21,00% 19 832,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 272,40

RD Uherčice-oprava odběrného objektu č. 1

Večeřa - Meliorace, v.o.s., 696 34 Žarošice 208

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Uherčice Datum: 12.09.2020

Zadavatel:  Projektant: SPÚ OVHS Brno
Uchazeč: Večeřa - Meliorace, v.o.s., 696 34 Žarošice 208 Zpracovatel: Řičař Miroslav Bc.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 94 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV 24 400,00

    8 - Trubní vedení 16 400,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 040,00

    VRN6 - Územní vlivy 70 040,00

RD Uherčice-oprava odběrného objektu č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Uherčice Datum: 12.09.2020

Zadavatel:  Projektant: SPÚ OVHS Brno
Uchazeč: Večeřa - Meliorace, v.o.s., 696 34 Žarošice 208 Zpracovatel: Řičař Miroslav Bc.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 440,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 400,00

D 8 Trubní vedení 16 400,00
20 K 891181295 Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

 a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,

 c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 

 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 

 pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 

 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

 zahrnuty v ceně trub.
 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

17 K 891371821 Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300

18 K 891372222 Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300 kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) u šoupátek ceny -2122 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u stavítek ceny -2322 chemické kotvy s vyvrtáním otvoru a chemickou patronou, osazení rámů a vodícího zařízení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání šoupátek, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových klíčů, stavítek a vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve 

 specifikaci,
b) osazení šoupátkových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 

 01 tohoto katalogu.
c) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 

 01 tohoto katalogu.

15 K 891421821 Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 500 kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 500

16 K 891422222 Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 500 kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) u šoupátek ceny -2122 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,
 b) u stavítek ceny -2322 chemické kotvy s vyvrtáním otvoru a chemickou patronou, osazení rámů a vodícího zařízení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání šoupátek, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových klíčů, stavítek a vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve 

 specifikaci,
b) osazení šoupátkových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 

 01 tohoto katalogu.
c) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 

 01 tohoto katalogu.

14 K 892422121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

 stoky,
 b) vystavení zkušebního protokolu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) utěsnění kanalizačních přípojek.

 b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

19 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg

21 K 899311114 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve specifikaci.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 000,00
1 K 952905111 Čerpání vody ze zatopených prostor hod 16,000 500,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo složení na hromady.

 2. Množství měrných jednotek se určuje:
 a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna,

 b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí.
 3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena hmotnost odpadu, určí se individuálně.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 040,00

D VRN6 Územní vlivy 70 040,00
2 K 063203000 Potápěčské práce bez rozlišení hod 6,000 3 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP Potápěčské práce bez rozlišení

6 K R-001N Oprava (rapas) kanálového šoupátka DN 500 ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Oprava (repas) kanálového šoupátka DN 500, Zámečnické práce (rozebrání kanálového šoupěte, otryskání, výměna ložiska, výměna těsnění, 
složení šoupěte) 20 hodin, spojovací a těsnící materiál, nátěr antikorozní barvou 

9 K R-002N Oprava (repas) kanálováho šoupátka DN 300 ks 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
Oprava (repas) kanálového šoupátka DN 300, Zámečnické práce (rozebrání kanálového šoupěte, otryskání, výměna ložiska, výměna těsnění, 
složení šoupěte) 20 hodin, spojovací a těsnící materiál, nátěr antikorozní barvou 

11 K R-003N Výroba atypického uzamykatelního poklopu ks 1,000 5 500,00 5 500,00
PP Zámečnické práce - výroba atypického uzamykateného poklopu, Zámečnické práce 16 hodin, 

23 M 63126109 profil kompozitní L 51x51/6mm m 8,000 170,00 1 360,00 CS ÚRS 2020 02
PP profil kompozitní L 51x51/6mm 1360

22 M 13611306 plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule t 0,146 30 000,00 4 380,00 CS ÚRS 2020 02
PP plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule

12 K R-004N Výroba mikrosíta ks 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Zámečnické práce - výroba mikrosíta, Zámečnické práce 8 hod, materiál (jäkl 30x30 nerez) 6 m, mikrosíto 

13 K R-005N Silniční doprava nad 3,5t km 140,000 40,00 5 600,00
PP Silniční doprava vozidlem nad 3,5 t

5 K R-053 Dopravné doprovodného servisního vozu   km 140,000 30,00 4 200,00
PP Dopravné doprovodného servisního vozu 

P
 Poznámka k položce:

 doprava k místu plnění

RD Uherčice-oprava odběrného objektu č. 1
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