

Registr. číslo	PRÁVNÍ ODBOR
	12 05 / 20

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D.,
náměstkyní ministra pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena: Ivo Plným,
ředitelem sekce Obchod a marketing

Číslo Objednávky: S1005-2020/004-2020

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních
služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 004-
2020 viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 10. 2020

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez
DPH): max. počet MD: 648
max. částka v Kč bez DPH: 7 317 835,-

Objednatel

V Praze dne ____.

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Náměstkyně ministra pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 004-2020

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2	se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10
IČO: 24341	IČO: 4767543
zastoupena: MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., náměstkyní ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví	zastoupena: Ivo Plným, ředitelem sekce Obchod a marketing
Číslo Objednávky:	S1005-2020/004-2020
Vystavována na základě:	Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.
Objednávané plnění:	Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-011 na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v říjnu 2020 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-012 na Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v říjnu 2020 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-013 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v říjnu 2020 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-014 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra, vzpomínkových map a datových integrací v říjnu 2020 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-015 na Provedení projektových a administrativních činností v říjnu 2020
Požadovaný termín dodání:	31. 10. 2020

**Předpokládaný rozsah plnění
(v člověkodnech / v Kč bez
DPH):**

POS_ChK2.0-011: max. počet MD: 192 / max. částka v Kč bez DPH:
1.992.976,-

POS_ChK2.0-012: max. počet MD: 47 / max. částka v Kč bez DPH:
485.722,-

POS_ChK2.0-013: max. počet MD: 65 / max. částka v Kč bez DPH:
739.655,-

POS_ChK2.0-014: max. počet MD: 214 / max. částka v Kč bez DPH:
3.028.912,-

POS_ChK2.0-115: max. počet MD: 130 / max. částka v Kč bez DPH:
1.070.570,-

**Celkem: max. počet MD: 648 / max. částka v Kč bez DPH:
7 317 835,-**

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-011 na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a
související konzultace v říjnu 2020



POS_ChK2.0-011_eR
ouska_rijen_1v0.doc

POS_ChK2.0-012 na Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související
konzultace v říjnu 2020



POS_ChK2.0-012_da
shboard_rijen_1v0.d

POS_ChK2.0-013 na Dokumentace enterprise architektury a
procesní analýza Chytré karantény 2.0 v říjnu 2020



POS_ChK2.0-013_EA
_procesy_rijen_1v0.d

POS_ChK2.0-014 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů
kontaktního centra, vzpomínkových map a datových integrací v
říjnu 2020



POS_ChK2.0-014_ko
ntaktni_centrum_rije

POS_ChK2.0-015 na Provedení projektových a administrativních
činností v říjnu 2020



POS_ChK2.0-015_pr
ojektova_administra

Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:

Email:

Tel:

Objednatel

V Praze dne ____.

MUDr. Jarmila
Rážová, Ph.D.

Digitálně podepsal MUDr.
Jarmila Rážová, Ph.D.
Datum: 2020.10.06
15:47:16 +02'00'

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Náměstkyně ministra pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne ____.

Ivo Plný

Digitálně podepsal Ivo Plný
Datum: 2020.10.06 11:34:14
+02'00'

Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.

Ivo Plný,
ředitel sekce Obchod a marketing

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0/eRouska	Ze dne: 1.10.2020																																
Název požadavku	Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v říjnu 2020																																	
Identifikátor	POS_ChK2.0-011_eRouska_rijen																																	
	1.10.2020																																	
Popis požadavku	V rámci měsíce října 2020, prosíme o Odborné služby vývoje mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																																	
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace: • implementace přeshraniční interoperability se zeměmi EU, které se účastní projektu EFGS. • Redesign hlavního okna s lépe přístupnými prvky pro odeslání dat nakaženého a pro zobrazení předchozích rizikových setkání. • drobné úpravy aplikace - podpora automatického rozesílání SMS kódů, redesign hlavní stránky, častější aktualizace stránky Aktuálně. • Zobrazení vybraných metrik eRouška na stránce Aktuálně • Příprava materiálů pro PR kampaně. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Role</th> <th style="width: 30%;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vývojář</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Projektový koordinátor</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table> Realizace požadavku ovlivní: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Oblast</th> <th style="width: 30%;">Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské a standardní software</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> </tbody> </table> Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace: • v souladu s přílohou 5 smlouvy <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Role</th> <th style="width: 30%;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bezpečnostní manažer</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>		Role	Počet MD	Vývojář	80	Konzultant ICT	30	Analytik senior	15	Architekt	25	Projektový manažer	7	Projektový manažer senior	7	Projektový koordinátor	8	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE	Role	Počet MD	Bezpečnostní manažer	5
Role	Počet MD																																	
Vývojář	80																																	
Konzultant ICT	30																																	
Analytik senior	15																																	
Architekt	25																																	
Projektový manažer	7																																	
Projektový manažer senior	7																																	
Projektový koordinátor	8																																	
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																	
Analytické dokumenty a podklady	ANO																																	
Provozní dokumentace	ANO																																	
Bezpečnostní dokumentace	ANO																																	
Zdrojové kódy	ANO																																	
Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE																																	
Role	Počet MD																																	
Bezpečnostní manažer	5																																	

	Bezpečnostní architekt	5
	Architekt	5
	Analytik senior	5
	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Celkem (max. počet MD): 192 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1.992.976,-		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby																																							
Registr/Aplikace	CHK 2.0/EPI Dashboard Ze dne: 1.10.2020																																						
Název požadavku	Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v říjnu 2020																																						
Identifikátor	POS_ChK2.0-012_dashboard_rijen																																						
	1.10.2020																																						
Popis požadavku	V rámci měsíce října 2020, prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav EPI Dashboardu a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																																						
Pracnost a analýza dopadů	Detailní provádění činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace: - rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dashboard specialista</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> Realizace požadavku ovlivní: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace EPI Dashboard: - v souladu s přílohou 5 smlouvy <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bezpečnostní manažer</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní architekt</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Dashboard specialista</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> Realizace požadavku ovlivní: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Počet MD	Dashboard specialista	25	Konzultant ICT	7	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	NE	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE	Role	Počet MD	Bezpečnostní manažer	5	Bezpečnostní architekt	5	Dashboard specialista	5	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	NE	Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE
Role	Počet MD																																						
Dashboard specialista	25																																						
Konzultant ICT	7																																						
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																						
Analytické dokumenty a podklady	NE																																						
Provozní dokumentace	ANO																																						
Bezpečnostní dokumentace	ANO																																						
Zdrojové kódy	ANO																																						
Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE																																						
Role	Počet MD																																						
Bezpečnostní manažer	5																																						
Bezpečnostní architekt	5																																						
Dashboard specialista	5																																						
Oblast	Dopady (ANO / NE)																																						
Analytické dokumenty a podklady	ANO																																						
Provozní dokumentace	ANO																																						
Bezpečnostní dokumentace	ANO																																						
Zdrojové kódy	NE																																						
Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE																																						

	Celkem (max. počet MD): 47 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 485.722,-
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0/Enterprise architektura	Ze dne:	1.10.2020
Název požadavku	Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v září 2020		
Identifikátor	POS_ChK2.0-013_Procesy		
Datum	1.10.2020		
Popis požadavku	V rámci měsíce října 2020, prosíme o Odborné služby dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0., a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0: • Zpracování Informační strategie Ministerstva zdravotnictví. • Zpracování systémové koncepce řešení informační podpory CHK ke schválení Odborem hlavního architekta. • Identifikace problematických míst procesního, datového a aplikačního modelu a zpracování požadavků na integraci informačních systémů podle podnětů z jednání orgánů CHK a účastníků procesů CHK. • Zpracování procesního, datového a aplikačního návrhu řešení integrace Portálu CovIT do struktury CHK (integrace s ISIN a Daktela) pro potřeby SMS portálu k odesílání pozitivních SMS a samošetřicího formuláře včetně uvádění rizikových kontaktů v rozsahu třetího hovoru. • Zpracování procesního, datového a aplikačního návrhu řešení rezervačního portálu odběrových míst pro řízení front klientů a kapacit odběrových míst včetně realizace funkcí rezervačního systému pro odběrná místa, která dosud rezervační systém nemají. • Aktualizace procesního modelu CHK na přehledové úrovni, procesního modelu předávání dat, datového modelu a aplikační vrstvy Enterprise Architektury CHK podle návrhů řešení na rozvoj a integraci informační podpory CHK.		
	Role		Počet MD
	Architekt		20
Analytik senior		45	

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 65 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 739.655,-	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby																											
Registr/Aplikace	CHK 2.0/Komunikační nástroje kontaktního centra, vzpomínkové mapy a datové integrace	Za dneš	1.10.2020																								
Název požadavku	Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra, vzpomínkových map a datových integrací v říjnu 2020																										
Identifikátor	POS_ChK2.0-014_kontaktní_centrum_rijen																										
Datum	1.10.2020																										
Popis požadavku	V rámci měsíce října 2020, prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav komunikačních nástrojů kontaktního centra, vzpomínkových map a datové integrace a související konzultace, a to zejména v oblastech - podpory vyhledávání kontaktů - řešení příchozích hovorů - vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace - Navýšení supportu pro KHS v režimu 5 x 12 v pracovní dny a 2 x 8 o víkendech a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																										
Pracnost a analýza dopadů	Detailní provádění činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: Podpora vyhledávání kontaktů: • rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Architekt Daktela</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Technická podpora Daktela</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Vývojář/specialista Keboola</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> Realizace požadavku ovlivní: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Projektový manažer	12	Analytik senior	50	Architekt Daktela	15	Technická podpora Daktela	15	Vývojář/specialista Keboola	5	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE
Role	Počet MD																										
Projektový manažer	12																										
Analytik senior	50																										
Architekt Daktela	15																										
Technická podpora Daktela	15																										
Vývojář/specialista Keboola	5																										
Oblast	Dopady (ANO / NE)																										
Analytické dokumenty a podklady	ANO																										
Provozní dokumentace	ANO																										
Bezpečnostní dokumentace	ANO																										
Zdrojové kódy	ANO																										
Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE																										

Řešení příchozích hovorů:

- pro KHS i centrální infolinku MZ 1221

Role	Počet MD
Projektový manažer	22
Analytik senior	30
Architekt Daktela	10
Vývojář/specialista Daktela	15
Technická podpora Daktela	15

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	ANO
Provozní dokumentace	ANO
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	ANO
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE

Navýšení supportu L1 pro uživatele KHS a další operátory Call Centra nad rámec 400 nakažených:

Role	Počet MD
Projektový koordinátor	55
Technická podpora - Daktela	20

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	NE
Provozní dokumentace	NE
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	NE
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE

Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace:

- v souladu s přílohou 5 smlouvy

Role	Počet MD
Bezpečnostní manažer	5
Bezpečnostní architekt	5
Analytik senior	5
Bezpečnostní architekt Daktela	5
Bezpečnostní architekt Keboola	5

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 214 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 3.028.912,-	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.	

Požadavek na Odborné služby																					
Registr/Aplikace	CHK 2.0/Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	1.10.2020																		
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v říjnu 2020																				
Identifikátor	POS_ChK2.0-015_projektova_administrativa_rijen 1.10.2020																				
Popis požadavku	V rámci měsíce říjnu 2020, prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																				
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: Provedení projektových a administrativních činností: • Projektová a administrativní podpora ČŘT • Podpora komunikace na sociálních sítích • Podpora HH <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> Realizace požadavku ovlivní: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> Celkem (max. počet MD): 130 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1.070.570,-			Role	Počet MD	Projektový administrátor	70	Projektový manažer	60	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	NE	Provozní dokumentace	NE	Bezpečnostní dokumentace	NE	Zdrojové kódy	NE	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																				
Projektový administrátor	70																				
Projektový manažer	60																				
Oblast	Dopady (ANO / NE)																				
Analytické dokumenty a podklady	NE																				
Provozní dokumentace	NE																				
Bezpečnostní dokumentace	NE																				
Zdrojové kódy	NE																				
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE																				
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.																				
Priorita	Vysoká																				
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.																				