
SMLOUVA O DÍLO na akci: „Snížení energetické náročnosti správní budovy
Kladenské doly“
Kód akce: A2341
č. KLA/PO/291/2020

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

xxx, vedoucí střediska Kladenské doly
xxx, xxx

xxx, vedoucí oddělení ZNHČ střediska Kladenské doly
xxx, xxx

(dále jen „Objednatel“)

a
ALLKON s.r.o.
Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČO
DIČ

25008196
CZ25008196

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C  11031

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:
email / tel. č.:

xxx, stavbyvedoucí
xxx, xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto
Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. Důvod uzavření Smlouvy
1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné

zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly“, kód akce:
A2341, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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Akce s názvem „Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly“, je součástí
projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy správního objektu střediska Kladenské doly
v Libušíně“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu
pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017545.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je provedení stavebních prací, v rámci kterých bude provedeno zateplení

vnější fasády objektu a plochých střech. Do stávajících vnitřních dispozic objektu nebude
zasahováno. Dále bude provedena výměna 3 stávajících vstupních dveří (na rampu 2 x,
na střechu 1 x) za nové hliníkové se zateplením.

Zemní práce budou prováděny pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pro založení tepelného
izolantu pod terénem budou odkryty vnější obvodové stěny 1. PP do hloubky 0,5 m. Provedení
založení bude dle vzorového detailu, který byl součástí projektové dokumentace.

Před pokládkou tepelné izolace budou provedeny a vyhodnoceny odtrhové zkoušky.

Do stávajících nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno. V prostoru vystupující části
schodiště nad okolní plochu střechy bude opravena omítka v ploše 50 %.

Předmětem Smlouvy jsou zejména tyto práce:

- svislé obvodové konstrukce -  zateplení fasády;
- zateplení stávajících plochých střech v celkové tl. 200 mm;
- výměna 2 vstupních dveří na rampu a 1 vstupních dveří na střechu;
- provedení nové vnější omítky pro systém ETICS;
- sokl – dekorativní úprava kamínková omítka s luminiscenční ref. hodnotou hbw min. 25;
- na objektu budou vyměněny veškeré vnější mřížky a žaluzie, v původní velikosti a umístění;
- nové klempířské výrobky budou provedeny z předzvětralého titanzinku tl. 0,7 mm;
- oplechování atik bude provedeno z poplastovaného plechu, stávající mříže na okenním

otvoru budou demontovány, budou osazeny nové;
- demontáž stávajícího hromosvodu, po provedení zateplení střechy a pláště;
- bude proveden nový hromosvod, stávající vtoky budou upraveny systémovou vpustí

(střešním vtokem) s manžetou a lapačem listí;
- rozsah staveniště je vymezen ve vzdálenosti 1,5 m od stávajících obvodových zdí, trvalé

deponie se nebudou vyskytovat;
- v průběhu stavebních úprav objektu nedojde k omezení pro zásah pohotovostních

a požárních vozidel, provozu vozidel zajišťujících svoz odpadu a nebude omezen přístup
a příjezd k nemovitostem stavbou dotčených i sousedícím;

- bude osazeno 30 ks dvojhnízd.

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací a soupisem stavebních
prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel
se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

III. Projektová dokumentace
1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Úspora energie – zateplení obvodového pláště a střechy

správního objektu stř. Kladenské doly v Libušíně“, včetně jejího Doplnění č. 1 – 02/2020 obdržel
Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá
k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.
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IV. Termín plnění
1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 20. 12. 2020

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla
dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností resp. překážek, které
se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín
dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. Objednatel
si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby,
po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti resp. překážky. Změna může být
provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně
informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla,
přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou
součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín
provedení díla.

V. Místo plnění
Katastrální území: Libušín
Obec: Důl Libušín
Kód obce: CZ0203532576
Kraj: Středočeský

VI. Cena díla
1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího

řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 6 735 595,20 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních
prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.
Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací,
předem vzájemně písemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným
provedením díla dle této Smlouvy.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení
1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci skutečné ceny díla, vyjma konečné faktury

(viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená
Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem
s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této
Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem stavebních prací,
a to v celé výši odpovídající provedeným stavebním pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné
právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.
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Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své
zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných
částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého
statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat
Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem doplněna a přiznána sazba DPH v %
platná v době vystavení faktury.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení

daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol

(po dokončení díla originál předávacího protokolu) s podpisy zástupců obou Smluvních
stran.

7. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také
obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A2341) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo
Smlouvy včetně případných dodatků, dále pak registrační číslo projektu
CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_183/0017545. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše
uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.
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9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele.
Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka
odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné
od čísla účtu uvedeného v záhlaví této Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat
Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání takové faktury. Před odesláním každé platby
Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této
Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě
bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktury.

14. Stavební práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla v termínu uvedeném v článku IV. odst. 1

této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny
bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli
tyto smluvní pokuty:

- 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště resp. s vyklizením
staveniště oproti lhůtě uvedené v čl. X. odst. 6 této Smlouvy;

- 10.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v čl. XI. odst. 1, 3, 4, 7 až 10, 12 až 14 této Smlouvy;

- 5.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti
termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XII. odst. 9 této Smlouvy;

- 10.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v čl. XV. odst. 2 a 3 této Smlouvy;

- 3.000,- Kč za každý den prodlení s předložením dokladů o pojištění Zhotovitele uvedených
v čl. XVI. odst. 13 této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště
1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných

úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele
o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
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2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště
1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby

v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.

2. Pro zařízení staveniště bude voda napojena na stávající rozvod v objektu v místě vymezeném
Objednatelem, stejně jako napojení na rozvod elektrické sítě.

3. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

4. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

5. Staveniště bude dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě
po předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků,
nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
1. Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. této

Smlouvy a Doplněním č. 1 – 02/2020, požadavky Objednatele a s podmínkami vyhl.
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
a současně vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, musí být Zhotovitelem
dodržen.

2. Smluvní strany se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího: xxx, dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících
předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů
a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídících aktů
Objednatele vztahujících se k předmětu plnění.

4. Změna výše uvedené osoby (stavbyvedoucího) může být provedena pouze formou písemného
dodatku k této smlouvě. V případě, že touto osobou byla v rámci výběrového řízení prokazována
část kvalifikace Zhotovitele, musí být přílohami tohoto dodatku doloženo splnění kvalifikačních
požadavků i touto novou osobou.

5. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován s určeným zástupcem
Objednatele.

6. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí, interní organizační normy a řídící akty
Objednatele, které tyto oblasti upravují. Tyto dokumenty budou Zhotoviteli předány v rámci
předání staveniště.

7. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník.
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Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

8. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby
Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

9. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně
zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá
za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

10. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a předložit Objednateli o likvidaci takto
vzniklých odpadů doklad (vážní lístek).

11. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

12. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti
s plněním předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost
a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

13. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude
vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných
látek.

14. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude
ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

XII. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI., a to ve stanovené lhůtě.

Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, bude předáno Zhotovitelem a převzato
Objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. odst. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou
přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však
do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který
podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis
díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků,
ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dokončené dílo oznámí
Zhotovitel Objednateli písemně, např. zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny
předem.

3. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží Objednateli dokumentaci skutečného
provedení díla. Zhotovitel současně předá Objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky
a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy
vydanými k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce. Smluvní strany se mohou dohodnout
na dřívějším termínu předání prohlášení o shodě než je den předání a převzetí díla. Nebude-li
prohlášení o shodě předáno, není Objednatel povinen dílo převzít. Zhotovitel předá při předávce
dokončeného předmětu této Smlouvy veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.

4. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla fotodokumentaci z průběhu
realizace díla na CD nebo DVD.
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5. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací
protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění
bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků
bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky.
Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený
v předávacím protokolu.

7. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném
Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn
sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu
takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání
pozastávky bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného
Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen
náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli
doložit.

8. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich
odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1 této Smlouvy
pro nesplnění termínu dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato.
Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání
a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

9. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, zašle Objednatel Zhotoviteli výzvu k jejich
odstranění. Výzva bude obsahovat zejména popis vady a způsobu, jak se vada projevuje
a požadovaný termín jejího odstranění. Záruční doba bude Zhotovitelem prodloužena o dobu,
po kterou Objednatel nemohl dílo plně a nerušeně užívat. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem
reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady
a způsobu jejího odstranění.

XIII. Zásady kontroly provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě

plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně
oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole
prováděných prací na určitém stupni, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele zakryté práce
odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván předem (např.
zápisem do stavebního deníku, e-mailem, apod.). Nedostaví-li se k prohlídce prací, může
Zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, Objednatel pak hradí
Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li
tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná
pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti Objednatele k úhradě
nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném
odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu nebo kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném
Objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude
Zhotovitel respektovat okamžitě.



SMLOUVA O DÍLO 9
„Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly", kód akce: A2341

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XIV. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání

a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném
zástupci obou Smluvních stran.

XV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě

však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních
předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových
poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů
v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových
poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.

XVI. Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být

písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy jednostranným
písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné
lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím,
že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností
uvedených v čl. XI. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají
nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle této Smlouvy.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny
druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
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7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14
GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel
se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě
výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí
v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1.
této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom
Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových
dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění.
Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného
případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené
orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k řádnému provedení díla nezbytné.

15. Zhotovitel je v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy povinen plně spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

XVII. Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy

jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
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případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu
Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním
protikorupčním programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady
a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti;
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVIII. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou

doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

http://www.pku.cz/
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10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací

V Chlumci dne 30. 9. 2020 V Meziboří dne 6. 10. 2020

Ing. Walter Fiedler Antonín Hurt
ředitel jednatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik ALLKON s.r.o.
(Objednatel) (Zhotovitel)
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