

OBJEDNÁVKA

Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad
14 – odbor investic a správy nemovitého
majetku

U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 107-6482590257/0100

Zhotovitel:

ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV –
Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 4150000522/6800

ČÍSLO: **OBJ/936/2020**

LIBEREC 1. 10. 2020

VYŘIZUJE/LINKA: Šimonová / 485 226 627

E-MAIL: karolina.simonova@kraj-lbc.cz

Předmět objednávky:

Na základě Vaší nabídky ze dne 24. 9. 2020 u Vás objednááme dílo, jehož předmětem je zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh, která bude předložena do výzvy Operačního programu Životní prostředí č. 146, do prioritní osy 5 Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OPŽP“).

Specifikace opatření:

Projekt „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“

Zhotovitel zajistí tyto činnosti:

- **zpracování energetického auditu**
- **zpracování projektové dokumentace**
- **zajištění stavebního povolení**
- **zpracování žádosti o dotaci v MS 2014+**
- **zpracování celkového rozpočtu dle pravidel OPŽP**
- **kompletace žádosti, kontrola úplnosti žádosti**

Zpracovatel bude při zpracování vycházet z aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020.

- 1. Zpracování energetických dokumentů, tj. energetického auditu (energetického posouzení) zpracované energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické posouzení bude zpracováno v souladu se závazným vzorem zveřejněným na stránkách OPŽP, Energetického štítku obálky budovy, včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN**

730540-2 (2011) a Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

2. Zpracování projektové dokumentace v členění:

- **provést přípravné předprojektové práce** - stavebně technický průzkum objektu, zaměření střešní konstrukce, podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu, včetně **statického výpočtu střechy/objektu**
- **projektová dokumentace pro stavební povolení:** 1x v tištěné podobě + 1x ověřená stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,
- **projektová dokumentace pro provádění stavby:** 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,
- **oceněný soupis prací:** 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls),
- **neoceněný soupis prací:** 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls).

Projektová dokumentace musí být provedena v souladu se všemi platnými právními předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Zajištění stavebního povolení – obstarání u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení stavby.

4. Zpracování žádosti o dotaci v MS 2014+, zpracování celkového rozpočtu, předmětem činnosti je evidence a zpracování žádosti v MS 2014+, včetně případné CBA v MS 2014+, zpracování kumulativního rozpočtu a koordinace získání potřebných příloh.

5. Kompletace žádosti, kontrola úplnosti žádosti

Termín plnění:

Projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně položkového rozpočtu a energetický audit budou odevzdány do 5 pracovních dnů od zpracování, nejpozději k 31. 1. 2021 a to z důvodu projednání, schválení projektu v orgánech kraje.

Žádost bude připravena v MS 2014+ **nejpozději k 24. 2. 2021** k následné finalizaci a elektronickému podpisu objednatelem.

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: **nejpozději do 35 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení.**

Cena:**Cena za jednotlivé části díla:**

Aktivita	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Energetický audit	50.000	60.500
Stavební povolení	80.000	96.800
Žádost o dotace	30000	36.300
Projekt FVE	100.000	121.000
Celkem	260.000 Kč	314.600 Kč

Platební podmínky:

Faktura musí obsahovat název projektu a registrační číslo projektu v MS2014+.

Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zpracování žádosti, včetně všech povinných příloh až po splnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí.

Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů.

S pozdravem

Mgr. Petr Staněk
vedoucí odboru investic
a správy nemovitého majetku

Převzal a akceptoval dne: 8. 10. 2020

Ing. Petr Dobrovský
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.