

úřad a.s.
702200008

SMLOUVA O DÍLO

č. Zhotovitele:

č. Objednatele:

2/1/34/20

uzavřená dle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

MVPSTAV s.r.o.

se sídlem: Jánošíkova 311/1, Karlovy Vary

IČO: 04672861

DIČ: CZ04672861

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 32071

Zastoupená: Markétou Stránskou, jednatelkou

Petrem Stránským, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ 26402068

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, obchodní rejstřík odd. B, vložka 1197

Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

2. Vymezení a předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení rekonstrukce administrativní budovy v Otovicích na p. č. 265 ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. dle nabídky v rozsahu dle Přílohy č. 1 – Krycí list (dále jen „dílo“).

Objednatel se zavazuje dílo ve sjednaném termínu převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v čl. 3 této smlouvy.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za provedení díla:

499 750,00 Kč	bez DPH
104 947,50 Kč	samostatně DPH
604 697,50 Kč	včetně DPH

3.2. Cena bude Objednatelem uhrazena na základě Zhotovitelem vystavené faktury, a to po řádném dokončení a předání díla. Jestliže se provedení díla skládá z více částí je Objednatel oprávněn požadovat průběžné platby vždy na základě faktury za každou řádně

dokončenou a předanou část. Změna ceny za dílo je možná pouze při změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZodPH“).

- 3.3. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost vystavené faktury smluvními stranami dohodnuta na 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne jejího řádného doručení Objednateli.
- 3.4. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Zhotovitel s ohledem na tuto skutečnost (není-li dohodnuto jinak) nemá nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně dokončit a předat Objednateli do 30. 11. 2020.
- 4.2. Předpokladem pro řádné splnění výše uvedeného termínu je včasné předání předmětu opravy Zhotoviteli.
- 4.3. Předání místa staveniště bude Objednatelem v dostatečném předstihu (alespoň 5 dní předem) projednáno s pověřenou osobou Zhotovitele. Předání však musí proběhnout nejpozději 15. 9. 2020, a to v místě plnění, tj. na adrese ÚSKK, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, st. p. č. 265, k.ú. Otovice u Karlových Varů.
- 4.4. V případě nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (např. epidemie a s ní související omezující opatření státu), se konečný termín dokončení díla (viz. odst. 1 tohoto článku) prodlouží o dobu, ve které nemůže zhotovitel zboží dodat, přičemž se výslovně stanovuje, že na takovéto prodloužení doby předání díla nelze uplatnit sankce stanovené v čl. 8.1 této smlouvy.

5. Práva a povinnosti smluvních stran


- 5.1. Zhotovitel odpovídá po dobu zhotovení díla za majetek, který mu byl Objednatelem svěřený.
- 5.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště a započetí prací stavební deník. Do deníku se budou zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění prací, plnění této smlouvy a údaje důležité pro posouzení časového plnění (např. zásah vyšší moci). Jestliže pověřený pracovník objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše své vyjádření do 3

pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem odevzdáním a převzetím hotového díla.

- 5.3. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci doklady, které souvisejí s předmětem plnění a touto smlouvou po dobu plnění smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen dodržovat a provádět veškerá opatření na stavbě pro zajištění obecně závazných předpisů v oblasti BOZ a PO.
- 5.5. Vedením stavby za Zhotovitele je pověřen [REDACTED]
- 5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s jeho pokyny, právními předpisy či povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, je oprávněn žádat Zhotovitele o zjednání nápravy.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se Zhotovitel stane v průběhu platnosti smluvního ujednání tzv. nespolehlivým plátcem, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele. Současně si smluvní strany sjednaly, že vzhledem k ručení Objednatele za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata Objednatele Zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez DPH bude v takovém případě považována za zaplacení ceny za dílo Objednatelem Zhotoviteli. Zajištěnou DPH Objednatel uhradí za Zhotovitele v souladu se ZoDPH jeho místně příslušnému správci daně.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel je povinen alespoň 3 dny předem vyzvat písemně Objednatele k převzetí díla.
- 6.2. Předání a převzetí díla (a předmětu opravy) se uskuteční za společné účasti Objednatele a Zhotovitele. Objednatel je povinen zajistit, aby se předání díla zúčastnil zástupce ÚSKK, a.s.
- 6.3. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě plnění, tj. na adrese ÚSKK, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, st. p. č. 265, k.ú. Otovice u Karlových Varů.
- 6.4. Předání a převzetí díla, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků (převzetí díla s výhradami), se zaznamená v předávacím protokolu, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo převezme s výhradami, budou v předávacím protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. K převzetí s výhradami Objednatel není povinen.
- 6.5. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a



zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, resp. jeho pověřené osobě, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.


- 6.7. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

7. Odpovědnost Zhotovitele za vady díla a záruka

- 7.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, a musí být provedeno v souladu s právními předpisy souvisejícími.
- 7.2. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu § 5 odst. 1 OZ schopen při provádění díla jednat s náležitou znalostí a pečlivostí.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla v souladu s technickou specifikací. Pokud bude mít Objednatel v průběhu realizace díla jakékoliv další požadavky, musí být tyto požadavky Zhotovitelem odsouhlaseny a případně promítnuty do ceny za dílo a termínu plnění.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku za bezvadnost díla v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla.
- 7.5. Záruka začíná běžet ode dne převzetí Objednatel, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
- 7.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 7. odst. 4 této smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňují-li to charakter vady. U technicky náročnějších vad se Zhotovitel zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozáručních oprav na základě řádné objednávky Objednatele.

8. Smluvní pokuty

- 8.1. Za porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu, dle článku 4 odst. 1 této smlouvy, může Objednatel uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.



Jestliže se provedení díla skládá z více částí, smluvní pokuta se vypočte z ceny díla řádně nepředané části.

- 8.2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu uvedeném v předávacím protokolu, může Objednatel uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 8.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle čl. 7 odst. 7 smlouvy, může Objednatel vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 8.4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo je Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 8.5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

9. Odstoupení od smlouvy


- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.
- 9.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
 - 9.2.1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 4. této smlouvy, které bude delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů;
 - 9.2.2. jestliže Zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla;
 - 9.2.3. Zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu.

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení

§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 10.2. Smluvní strany zároveň prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv a že žádné údaje v této smlouvě uvedené nepovažují za obchodní tajemství.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Objednatel, a to neprodleně po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.4. Obsah této smlouvy je možné měnit pouze písemnými, datovanými a vztupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
- 10.5. Smluvní strana, která činila poslední úpravy (byť formálního charakteru) před podpisem smlouvy/případně jejího dodatku, je povinna poskytnout druhé smluvní straně elektronický obraz smlouvy ve stejném znění jako podepsaný originál smlouvy.
- 10.6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 10.7. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejbližší, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy.
- 10.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 10.9. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 10.10. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 10.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je uzavírána dle jejich vůle a nikoliv v tísni.



Příloha č. 1 - Doplnující kontaktní údaje
Příloha č. 2 – Cenová nabídka a položkový rozpočet

Za Zhotovitele:


V Karlových Varech dne: 14. 9. 2020



Markéta Stránská
jednatelka



Za Objednatele:

V Otovicích, dne 10. 09. 2020



Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.



Příloha č. 1 - Doplnující kontaktní údaje
(údaje, které se v Registru smluv neuveřejňují)

Zhotovitel:

MVPSTAV s.r.o.

Bankovní spojení:

- č. bankovního účtu: [REDACTED]

Odpovědná osoba:

- jméno a příjmení, funkce: [REDACTED]
- telefon: [REDACTED]
- e-mail: [REDACTED]

Objednatel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.:

Bankovní spojení: [REDACTED]

- č. bankovního účtu: [REDACTED]

Odpovědná osoba:

- jméno a příjmení, funkce: [REDACTED]
- telefon: [REDACTED]
- e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Krycí list nabídky

na zakázku

„Rekonstrukce části administrativní budovy v Otovicích“**Údaje o uchazeči**

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	MVPSTAV S.R.O.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	JÁNOŠÍKOVA 311/1, KARLOVY VARY
Právní forma	S.R.O.
IČ	04672861
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Termín předání stavby: 30.11.2020**Celková cenová nabídka**

Nabídková cena bez DPH	499750	Kč
Celkem 21 % DPH	104947,50	Kč
Celková cena včetně DPH	604697,50	Kč

V Karlových Varech dne 27.8.2020

jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sociálního zařízení**

Zhotovitel: MVPSTAV, s.r.o.
Jánošíkova 311/1
36007 Karlovy Vary-Doubí

IČO: 04672861
DIČ: CZ04672861

Objednatel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Na Vlečce 177
36001 Otovice

IČO: 26402068
DIČ: CZ26402068

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady



Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,40 CZK

Cena celkem: **499 750,00 CZK**


Za zhotovitele

Za objednatele


v K. VARECH


dne 26.08.2020

Popis:



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3				
61				
63				
64				
96				
711				
721				
722				
725				
731				
733				
735				
771				
781				
784				
VN				
Celkem:			499 749,60	22,48607



Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	342 01-2223.R00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt.,RBI 12,5mm, izolace tl. 8 cm	m2			
2	342 01-2324.RT4 Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,1x oplášt.,RBI 12,5mm, izolace tloušťky 10 cm	m2			
3	346 27-5113.R00 Podezdívka z desek Ytong tl. 100 mm	bm			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
4	602 01-2142.R00 Štuk vnitřní Hasit fein-Kalkputz 160 ručn	m2			
5	784 11-1101.R00 Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2			
6	612 10-0010.RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10 cm, kanalizace, voda	m			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
7	631 31-0034.RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 15 cm, sprchy, kanalizace spádovaný	m2			
8	631 31-0034.RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka do 4cm, 1.3+1.4	m2			
9	632 41-8110.RT3 Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 10 mm, Nivello 10 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2			
Díl: 64 Výplně otvorů					
10	642 94-2111.RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus			
11	642 94-2111.RT3 Nátěr dveřních zárubní, ocelových 2x	kus			
12	642 94-2111.RT3 Dveře plně 70-80, voština, kování, montáž (3xwc+4x misinosti)	kus			
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
13	766 41-1812.R00 Průraz betonovou zdí do DN 100	kus			
14	630 90-0030.RA0 Vybourání dlažby, přesun hmot	m2			
15	630 90-0030.RA0 Vybourání betonu pro kanalizaci, přesun hmot	m2			
16	139 60-1102.R00 Ruční výkop rýh pro kanalizaci	bm			
17	174 10-0010.RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	bm			
Díl: 711 Izolace proti vodě					
18	711-210010RA0 Hydroizolační stěrka proti vlhkosti	m2			
19	711-212601R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, SCHONOX ST	m			
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					
20	721-140932R00 Oprava potrubí - napojení	soub			
21	721-176101 Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m			
22	721 17-6104.R00 Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m			
23	721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m			
24	721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m			
25	721 11-0802.R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100	m			
26	175 10-0020.RAD Obsyp potrubí štěrkopískem	m3			
27	721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus			
28	721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus			
Díl: 722 Vnitřní vodovod					
29	722 17-2311.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m			
30	722 17-2313.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm	m			
31	286-550504R Nástěnka PPR 20	kus			
32	722 18-1212.RT7 Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m			
33	722 28-0107.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m			
Díl: 725 Zařizovací předměty					

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
34	725 83-9203.R00 Montáž baterie sprchové nástěnné, vč. sprchového setu, výběr dle investora	soubor			
35	72520 Baterie sprchová+sprchový set	kus			
36	642-938200R Odtokový žlab 950 Easy, nerez mřížka	kus			
37	725 24-9102.R00 Montáž odtokového žlabu	kus			
38	725 11-9305.R00 Montáž klozetových mis kombinovaných	soubor			
39	726-211321R00 WC kombi Jika Lyra plus svislý odpad, vč. sedátka,	soubor			
40	725 21-2510.R00 Umyvadlo Jika Lyra plus 50cm s otvorem pro bat	kus			
41	725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus			
42	725 21-2510.R00 Sifon plastový	kus			
43	725 82-9301.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus			
44	725 82-9301.R00 Montáž baterie nástěnné výlevka	kus			
45	72520 Baterie stoj/nást. umyvadlová/dřezová, Titania Novaservis	kus			
46	72520 Baterie stoj/nást. nástěnná výlevka, Titania Novaservis	kus			
47	72520 Písoár Sanela se splachovacím čidlem	kus			
48	72520 Montáž písoáru	kus			
49	72520 Plastová výlevka	kus			
50	72520 Výlevka závěsná Sanela nerez	kus			
51	72520 Montáž výlevky	kus			
52	725 81-4104.R00 Ventil rohový shell	kus			
53	725 81-4104.R00 Kuchyňská linka vč. dřezu, montáž	soub			
Díl: 731 Kotelny					
54	484-171550R Kotel BAXI Nuvola duo tec 24 kondenzační, s ohřevem TUV a zásobníkem 45l	kus			
55	731 24-9129.R00 Montáž kotle plynového, dopojení	soubor			
56	286-136402R Koaxiální potrubí - odtah kotle	soub			
57	286-136402R Filtr magnetický	soub			
58	422-31350R Kohout kulový páka 3/4"	kus			
Díl: 733 Rozvod potrubí					
59	733 17-8112.RT1 Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 16 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m			
60	733 17-8114.RT1 Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m			
61	733 17-8115.RT1 Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m			
62	733 17-8117.RT1 Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 32 x 3,5 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m			
63	722 28-0107.R00 Tlaková zkouška potrubí	m			
Díl: 735 Otopná tělesa					
64	735 15-6648.R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/1400	kus			
65	735 15-6566.R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/1000	kus			
66	735 15-6787.R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/1200	kus			
67	735 15-6666.R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000	kus			
68	735 15-6240.R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/ 400	kus			
69	541-32069R Koupelnový radiátor 1500,600, + set příp.šroubení multilux 4	kus			
70	286-56980R H kus uzavírací šroubení	kus			
71	725 65-9101.R00 Montáž těles otopných	kus			
72	286-56980R Termostatická hlavice	kus			
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					

