Smlouva o dílo

č. objednatele: 

č. zhotovitele: 24/2020
Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :



Městská část Praha – Zličín 







Tylovická 207 , 155 21 Praha - Zličín 

Zástupce ve věcech smluvních : 
JUDr. Marta Koropecká – starostka MČ 
IČO :




002 41 881 
DIČ : 




CZ00241881 
Tel.




257 950 113 
Bankovní spojení:


Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu :



2000696369 / 0800 

dále jen „ objednatel“
1.2. Zhotovitel : 



AUTOTRAK, spol. s r.o.






Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6
Zástupce ve věcech smluvních :

Richard Vojíř, jednatel  
Zástupce ve věcech technických :
Lukáš Tuma, jednatel
IČO:




45306028
DIČ:




CZ45306028
Tel: 




222 364 009
 

Bankovní spojení:


ČSOB, a.s.
Číslo účtu :



192341597 / 0300
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14212 


dále jen „zhotovitel“ 
uzavírají dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

Čl. II

PŘEDMĚT DÍLA

2.1.  Zhotovitel se zavazuje, že provede prostřednictvím svých zaměstnanců a za podmínek v této  

        smlouvě stanovených toto dílo:

„Propojovací chodník nová ZŠ tělocvična“
dále jen „dílo“
2.2.  Pro účely této smlouvy o dílo se dílem rozumí provedení stavebních prací podle projektové dokumentace zpracované společností D-PLUS PROJEKTOVÁ a INŽENŹRSKÁ a.s.
2.3.  Bližší specifikace:

Předmětem plnění je novostavba chodníku pro přímé propojení nové ZŠ s tělocvičnou a stávajícími chodníky ve sportovním areálu. Tento chodník je ze západní strany napojen na nový areálový chodník v ZŠ Zličín a z východní strany na areálový chodník fotbalového klubu. Ten je zhotoven z betonové dlažby. Návrh chodníku je ze strany hřiště s UMT doplněn o ochranné zábradlí z důvodu velkého výškového rozdílu. V rámci chodníku je navržena i doplněna opěrná zeď. Chodník je navržen z betonové dlažby, která je doplněna zábradlím.
2.4.  Podrobný rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele ze dne 17.7.2020.

Čl. III.

DOBA PLNĚNÍ DÍLA

3.1.
Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II (odst. 2.1- 2.4.) této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

Termín zahájení prací: 
Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po nabytí právní moci stavebního povolení.

Termín dokončení prací: 
do 60ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

Čl. IV.

CENA ZA DÍLO 

4.1.  Celková cena díla se stanoví jako smluvní cena bez DPH, která je pevná a konečná, a to ve výši:

Cena celkem:


762 982,82 Kč

DPH 21%


160 226,39 Kč

Cena celkem včetně DPH:
923 209,21 Kč

4.2.  Celková cena díla  uvedená v článku IV. této smlouvy je stanovena na základě dohody, nabídky zhotovitele a projektové dokumentace. Tato cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla a splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, veškeré práce, služby, výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla. Jednotkové ceny jsou platné po celou dobu provádění díla. 
4.3.  O jakýchkoliv eventuelních vícepracích požadovaných objednatelem bude stranami předem uzavřen samostatný písemný dodatek k této smlouvě, včetně určení ceny. Případné stanovení způsobu oceňování případných víceprací či méněprací bude dle skutečně vzniklého a zjištěného a objednatelem předem odsouhlaseného rozsahu.

ČL. V.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY

5.1.  Účastníci této smlouvy se dohodli na následujícím způsobu placení za dílo:
Platba ve výši 100% ceny díla bude provedena po dokončení díla na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran, pokud dílo nebude vykazovat vady a nedodělky. Splatnost faktur se stanoví 30 dnů ode dne předání a převzetí faktury objednatelem. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
Faktura musí obsahovat údaje podle ust. §26 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty. 
V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČL. VI

ZÁVAZKY  ZHOTOVITELE A  OBJEDNATELE

6.1.  Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou znalostí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zaměstnanců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškeré dodávky a výkony provede tak, aby odpovídaly ČL. II. této smlouvy. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.

6.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.

6.3.   Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla, specifikovaného v ČL. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.

6.4.  Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínu či kvality.

6.5.  Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště či pracoviště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu (tj. předání objednateli čistého a uklizeného staveniště) provede zhotovitel do 7 dnů od předání a převzetí díla.  

6.6.  Úklid a pořádek na stavbě bude zhotovitel průběžně dodržovat a zajišťovat, včetně odvozu svého odpadu na skládku. 
6.7.  Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech, které vznikly s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.  

6.8.  Zhotovitel odpovídá za porušení právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla z odpovědnosti za škody, a to ve výši odpovídající prováděným pracím, vzniklé v souvislosti s prováděním díla. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele kdykoli předložit a doložit její účinnost. 
6.9.  Zhotovitel je povinen na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně dodržovat veškeré platné právní předpisy, dále i pokyny objednatele, se kterými bude předem seznámen.

6.10.  V případě vzniku škody na majetku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a dohodnout s objednatelem způsob úhrady vzniklé škody nebo způsob jejího odstranění. Náhradu vzniklé škody je povinen hradit zhotovitel, popř. je oprávněn uplatnit úhradu škody u své pojišťovny, u které má uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu. Pokud se jedná o odstranitelnou škodu, je zhotovitel povinen ji po dohodě s objednatelem bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud nedojde k odstranění škody v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody u jiného zhotovitele na náklad zhotovitele díla.

6.11.  Každá informace týkající se předmětu této smlouvy, se kterou se zhotovitel seznámí, je považována za důvěrnou a nesmí být tudíž dále šířena, mimo objednatele a případného subdodavatele (a to po odsouhlasení objednatelem).

6.12.  Objednatel má právo kontrolovat kdykoli průběh a jednotlivé fáze provádění díla.

ČL. VII.

MAJETKOVÉ  SANKCE

7.1.  Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejíž prokázanou vinou došlo ke vzniku škody, nahradit tuto škodu smluvní straně poškozené, a to v plné výši.

7.2.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných realizačních termínů uvedených v čl. III výše zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
7.3.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě neodstranění záruční vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, uhradí smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

7.4.  V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. 
ČL. VIII.

PODSTATNÉ PORUŠENÍ  SMLOUVY

8.1.  Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
· prodlení zhotovitele se započetím prací dle této smlouvy, které bude delší než 10 dnů od stanoveného termínu zahájení prací

· prodlení zhotovitele s pokračováním v pracích delší než 10 dnů od doručení výzvy objednatele k pokračování v pracích, v případě, že práce budou po dohodě objednatele a zhotovitele přerušeny, a objednatel zhotovitele k pokračování vyzve

· závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy (včetně jejich příloh) nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,

· opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

8.2.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 7 dnů opustit místo provádění díla, včetně odstranění svého zařízení ze staveniště, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidace odpadového materiálu a úklidu.

8.3.  Za podstatné porušení smlouvy, pro které je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
· prodlení s úhradou faktur delší než 10 dnů

ČL. IX.

STAVBYVEDOUCÍ

9.1.  Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, jmenoval zhotovitel Lukáš Tuma, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. 
Není oprávněn měnit smlouvu formou smluvního dodatku. 
9.2.  Technickým zástupcem objednatele je: Vlastislav Novotný, technický dozor investora
ČL. X.

PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA, ZÁRUČNÍ  DOBA

10.1.   Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání. Objednatel je povinen bez zbytečných odkladů zahájit přejímací řízení, a to v termínu odsouhlaseném oběma stranami.

10.2.  O průběhu přejímacího řízení bude pořízen zápis (přejímací protokol), ve kterém se mimo jiné uvede:

a) popis předávaného díla

b) zhodnocení kvality předávaného díla

c) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění

d) výsledek přejímacího řízení

e) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli

10.3.  Záruční doba na dílo činí 60 měsíců na provedené práce. Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla a vztahuje se na veškerá plnění zhotovitele. Zhotovitel garantuje jakost díla po celou dobu záruky.

10.4.  Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady nebo odstranit všechny nedodělky, které vyplynou z předávacího řízení, a to v termínech uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vad a nedodělků u jiného zhotovitele na náklad zhotovitele díla.

10.5.  Objednatel je povinen uplatnit reklamaci vady díla písemně u zhotovitele a bez zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6.  Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu v požadovaném termínu dle povahy reklamované vady, případně dohodnout náhradní termín nepřesahující 30 kalendářních dnů.

10.7.  V případě, že reklamovaná vada není odstraněna v požadovaném nebo dohodnutém termínu má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetí osobou. Takto vzniklé náklady na odstranění vady se zavazuje zhotovitel uhradit, v cenách stavebního rozpočtu nebo URS.

10.8.  Objednatel i třetí osoby, kterým vznikla škoda z příčiny vadného plnění zhotovitele, mají nárok na náhradu škody.

ČL. XI.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

11.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.

11.2.  Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3.  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identické vyhotovení.
11.4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

11.5.  Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.  

11.6.  Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne : 27.8.2020




    V Praze dne: 27.8.2020
Za objednatele :





     Za zhotovitele :

-----------------------------




  -------------------------------
JUDr. Marta Koropecká




   Richard Vojíř
starostka MČ






   jednatel

