



*držitel certifikátu ISO : 9001*

Martin Leitgeb-střechy, ul.Ztracená 455, 589 01 Třešť, IČ:12158721, DIČ:CZ6603271829 tel: 608711348, fax: 567224151  
[www.klempir-pokryvac.eu](http://www.klempir-pokryvac.eu) e-mail: [leitgeb@ctn.cz](mailto:leitgeb@ctn.cz) \*stavebně klempířské a pokrývačské práce\*hydroizolace střech\*  
 \*foliové systémy \*fasádní plechové systémy\*nátěry ve výškách

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v rámci dle občanského zákoníku z.r.2012 sb.

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel: Martin Leitgeb- Střechy, Ztracená 455, 589 01 Třešť**  
 IČ: 12158721, DIČ: CZ6603271829  
 Živnostenský list pod jedn. č. 02607/92 Jihlava  
 V zastoupení: Martin Leitgeb  
 (dále jako zhotovitel)

**Objednavatel: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť**  
**K Vaše 1251/38, 589 01 Třešť**  
 IČ: 48461636, DIČ: CZ48461636  
 (dále jako objednavatel)

Ve smluvních věcech jedná:

za zhotovitele: Martin Leitgeb  
 za objednavatele: Mgr. Ing. Karel Matějů, ředitel

V technických věcech jedná:

za zhotovitele: Tomáš Koudelka T: 774228707  
 za objednavatele: Jiří Neuman, tel. 739 284 404

## II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednavatele níže uvedené práce:

**Oprava – výměna poškozených světlíků na výše uvedené adrese objednavatele - na základě rozpisu položek cenové nabídky – objednávky č.081659 ze dne 7.9.2020, která je nedílnou přílohou této SOD.**

2.Ke zhotovení díla bude použit materiál dle uvedeného položkového rozpisu – viz čl.II., odst.1.

### **III. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA**

1. Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Jestliže tak zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, aby nemohlo dojít ke škodě.
2. V předem sjednaném stupni provádění díla je zhotovitel povinen pozvat objednavatele ke kontrole provádění díla.
3. Nedostaví-li se objednavatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
4. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, s následným vystavením **Předávacího protokolu**, mimo jiné s uvedením data předání díla a dobu záruky na dílo.
5. Místem předání zhotoveného díla je místo provedení díla objednavatele.
6. Předáním zhotovené věci nabývá objednavatel k ní vlastnické právo. Předáním zhotovené věci přechází na základě podepsaného předávacího protokolu, nebezpečí škody na objednavatele.
7. Po celou dobu provádění díla bude veden **Stavební (montážní) deník**. Zhotovitel má povinnost vést písemně denní záznamy o činnosti provádění díla. Objednavatel má právo v průběhu díla do deníku nahlížet. Veškeré technické změny, méněpráce nebo vícepráce mimo rámec položkové cenové nabídky v SOD, je nezbytné provést formou písemného záznamu do deníku a potvrdit objednavatelem. Po tomto potvrzení může zhotovitel pokračovat ve změnách provádění díla.
8. Po demontáži stávající krytiny, po ukončení denních montážních prací bude před odjezdem montážníků střecha zajištěna proti dešti a případnému zatékání do půdních prostor nebo interiéru domu.

### **IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo uvedené v čl.1 v termínu:  
**od. 10.října do 30. listopadu 2020.**
2. Bez následků penalizace za opožděné dokončení díla ve sjednané lhůtě, lze tuto lhůtu prodloužit o dobu, ve které by nebylo možné pokračovat v díle v důsledku vlivu nepříjemného počasí pro vykonávání díla. Jedná se zejména v průběhu vykonávání díla o silný vítr, nebezpečí dešťových nebo sněhových srážek, námrazy nebo napadnutého sněhu, které by znemožnily práci na prováděném díle a hrozí tím i bezprostřední nebezpečí úrazu pracovníků a škody na prováděném díle. Tuto skutečnost je povinen zhotovitel zapsat do stavebního deníku a informovat objednavatele.

### **V. CENA ZA DÍLO**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo uvedené v článku II. Předmět díla – čl.1./  
cenová nabídka -objednávka č: 081659




je zpracován na základě uvedených původních cenových nabídek, popřípadě s uvedením méněprací nebo víceprací.

Faktura po ukončení díla bude vystavena v hotovosti nebo převodem, dle dohody s objednavatelem, nejdéle však se splatností 14 kalendářních dnů od vystavení. Zaplacená zálohová částka bude z předešlé faktury v konečné faktuře odečtena.


### **VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouvu lze průběžně po dobu díla měnit, upřesnit nebo zrušit pouze jen písemnou formou a to **Dodatkem ke smlouvě**, který si dohodnou obě smluvní strany .
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednavatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednavatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou dle aktuálního občanského zákoníku.
5. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění shora uvedených prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě, nebo smlouva nová.
6. Tato smlouva má 4 strany + přílohu cenových nabídek – objednávek č081659 ze dne 7.9.2020 a je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, 1 pro objednavatele a 1 pro zhotovitele, z nichž každý stejnopis má platnost originálu.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nevýhodných podmínek. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se dohodli na celém obsahu smlouvy a před podpisem byli s tímto obsahem seznámeni.

V Třešti dne 6.10.2020

  
 .....  
 podpis a razítko  
 zhotovitel : Martin Leitgeb

V Třešti dne 6.10.2020

  
 .....  
 podpis ( razítko)  
 objednavatel: Mgr. Ing. Karel Matějů

<b>Dodavatel:</b> IČ: 12158721 DIČ: CZ6603271829  Martin Leitgeb - Střechy Ztracená 455/3 Svatopluka Čecha 143/5 589 01 Třešť  DRŽITEL CERTIFIKÁTU KVALITY ISO 9001:2001 VŽR: ZUJI/4085/2010/MA/5	<b>CENOVÁ NABÍDKA č. 081659</b> <b>OBJEDNÁVKA - v případě potvrzení objednavatele</b> Ze dne: 07.09.2020
<b>Bankovní spojení:</b> Banka / SWIFT: KB Jihlava Účet / kód banky: 86-2624470237 / 0100 IBAN:	<b>Odběratel:</b> IČ: 48461636 DIČ: CZ48461636  <b>SOŠa SOU Třešť</b> <b>K Valše 38</b> <b>589 21 Třešť</b>  Telefon: E-mail:

Položky: D = dodávka materiálu Mtž = montáž dod. materiálu	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH	Sleva	Celkem
<b>VÝMĚNA POŠKOZENÝCH KOPULÍ - SVĚTLÍKŮ Z POLYKARBONÁTU:</b>						
D+Mtž světlík DEKLIGHT A CG kopulový integrovaný 2x vrstva čirá včetně přechodového rámu - výška 6cm	kpl	5	12 870,00			64 350,00
Oprava větracích prostupů asfalt. střechou	ks	10	360,00			3 600,00
VRN, přesuny hmot, spojovací materiál, doprava		1	3 340,00			3 340,00

Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě základní	0,00	0,00	0,00
V sazbě snížené	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	71 290,00		71 290,00
<b>Součet:</b>	<b>71 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 290,00</b>


**Celkem (CZK) 71 290,00**

UVEDENÉ CENY BEZ DPH.

Děkujeme Vám za Vaší objednávku a těšíme se na další spolupráci.

OBJEDNAVATEL SOUHLASÍ S ROZSAHEM PRACÍ, UVEDENOU CENOU A SVÝM PODPÍSEM STVRZUJE OBJEDNÁVKU:

v Třešť dne - 6 - 10 - 2020

PODPIS OBJEDNAVATELE 

**SOŠ, SOU a ZŠ TŘEŠŤ**

K Valše 1251/38, 589 01 Třešť

IČO: 48461636, DIČ: CZ48461636

tel.: +420 567 112 811 