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Veřejnázakázka malého rozsahu — stavební práce
Rekonstrukce veřejného osvě tlení společně s E.ON

— ul. U Hlavního nádraž í Jihlava

Smlouva o dílo 22Oc131O9

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále
jen jako „ 01‘)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. Č . 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: Osvě tlení a energetickésystémy a.s.

se sídlem: Novodvorská1010/14, 142 00 Praha 4

zápis v obchod. rejstříku Mě stského soudu v Praze, oddíl B, vlož ka 4367

zastoupený : Ing. Vítě zslavem Chmelíkem, předsedou představenstva

IČ O: 250 88 092

DIČ : CZ25088092

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany“ , jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch:

- Radim Tesař, tel.: 565 592 417, e-mail: radim.tesarjihlava-city.cz

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch:

- Pavel Marek, tel.:

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních
předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejích přílohách a dokumentací v této
smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domí a toto
riziko akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních
komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní
obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a
dále též informovat vš echny dotčené subjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak,
aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezení vyplý vající z provádě ní díla dle této
smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlaš uje ž e je srozumě n se skutečností, ž e v rámci provádě ní díla dle
této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor
objednatele (dále též jako „ TDI“ ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Č i
osoba provádě jící autorský dozor (dále též vš ichni společně jako „ oprávně né osoby
objednatele“ ), které budou dozorovat určité aspekty provádě ní díla dle této smlouvy
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zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob
vztahující se k provádě nému dílu. Tyto oprávně né osoby objednatele budou zhotoviteli
oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce
důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel
provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto
smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. 6 OZ.

5. Tato smlouva je uzavírána na základě vý sledků veřejné zakázky s názvem
„ Rekonstrukce veřejného osvě tlení společně s E.ON — ul. U Hlavního nádraž í, Jihlava
(dále též jako „ veřejnázakázka).

II. PŘ EDMĚ T DĺLA
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad a

nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně
dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Rekonstrukce veřejného osvě tlení společně s E.ON
— ul. U Hlavního nádraž ĺ, Jihlava“

(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle
platný ch norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejné správy
a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t
provedeno vjejich souladu:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou subjektem Ing. Zbyně k Pecina, IČ O: 643
48 296 se sídlem Beranovec 27, 588 33 Suchá, zak. č. a012020 (dále též jako
„ projektovádokumentace“ ).

Projektovádokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně
vý kazu vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle přísluš ný ch
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném
zně ní.

b) Zadávacími podmínkami veřejnézakázky.

c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele podanou do zadávacího řízení veřejné
zakázky ze dne 22. 9. 2020.

d) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch statutárním
mě stem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky) a český mi technický mi
normami, které se vztahují k plně ní díla ze strany zhotovitele a platný mi v době
provádě ní díla.

e) Ú zemním rozhodnutím č. E-4-20 ze dne 6. 4. 2020, s nabytím právní moci
13. 5. 2020.

f) Dokladovou částí pro stavební řízení

(veš kerédokumenty a informace uvedenévý š e v či. II. odst. 2. této smlouvy jsou
dále pro účely této smlouvy označeny společně jako „ dokumenty“ ).

Veš kerévý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí a bude se
jimi v souvislosti s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš ího řídit a respektovat je.
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V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem
sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činností, prací a dodávek obsaž ený ch bud‘
v této smlouvě či dokumentech zde uvedený ch, v projektové dokumentaci, nebo
v nabídce zhotovitele včetně jím oceně ného polož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r,
stavebních či jiný ch povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné
zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to,
v kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla dle této smlouvy jsou uvedeny,
resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Místo provádě ní díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenév této smlouvě .

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a
vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmě tu
díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům
veřejné správy vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek.
Dále zhotovitel zajistí veš keré atesty, zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému
protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle
přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a místě
provádě ní díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného
materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změ ně
ně který ch dalš ích zákonů, v platném zně ní, a předá objednateli potvrzení o této
ekologické likvidaci a provede kompletní úklid staveniš tě , resp. místa plně ní díla dle této
smlouvy. Bez splně ní tě chto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

6. Bude-li to pro provedeni dila potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a
uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě
provádě ní díla.

7. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

zajiš tě ní vydání potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnutí na podkladu
dopravně inž ený rský ch opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích dle zpracovanéprojektovédokumentace a dle vyjádření dotčený ch
orgánů, tj. zajiš tě ní zpracování podrobného plánu dopravního značení po dobu
provádě ní díla, který zhotovitel předlož í ke schválení Policii CR, odboru dopravy
Magistrátu mě sta Jihlavy, správcům dotčený ch inž ený rský ch sítí a Krajské
hygienickéstanice Kraje Vysočina, zajiš tě ní povolení uzavírek, a to i částečný ch,
zajiš tě ní případný ch náhradních objízdný ch tras i dopravního značení a jejich
řádnáúdrž ba po celou dobu realizace díla resp. po dobu, po kterou v souvislosti
s plně ním díla dle této smlouvy takovápotřeba trvá;

• zabezpečení povolení k zásahům do komunikací nezbytný ch pro vý stavbu;

• zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí, učině ní
opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí bě hem
vý stavby a zpě tnépředání jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;

• veš keré potřebné zkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části
do provozu;

• obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

• zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně
úkonů v rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku;

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezdu
vozidel včetně zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů
k objektům včetně případného nutného osvě tlení;

• zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ní díla, a to i
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přem ístě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-Ii mož ný
přístup subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ní díla;

• informovat veš kerétřetí osoby dotčené provádě ním díla v místě provádě ní díla a
jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

• soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě .

8. Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci,
pož adované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a
vý kazem vý mě r k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při realizaci díla nepouž ije ž ádný materiál, o kterém
je v době jeho už ití známo, ž e je š kodlivý . Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5
pracovních dnů, a nést veš kerénáklady s tím spojené. Odpově dnost za újmu zhotovitele
tím není dotčena.

9. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem v souladu s touto
smlouvou, přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude
zhotovitel dodrž ovat veš kerédalš í bezpečnostní, hygienickéa pož ární předpisy, veš keré
právní předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a
ochranu zdraví vš ech pracovníků v prostoru staveniš tě při provádě ní díla. Pokud tuto
svou povinnost poruš í, odpovídá za újmu z tohoto poruš ení vzniklou. Ujmou se má
v tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany
přísluš ného orgánu veřejnésprávy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ní
díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technickéukazatele
dle přísluš ný ch právních předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a
platný ch norem odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

11. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch
dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě , jejichž podkladem budou vž dy
tzv. změ nové listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti
původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,
technickéřeš ení změ ny oceně ní změ ny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změ ny na termín
dokončení díla, na celkovou cenu díla a dalš í potřebné informace. Tyto změ nové listy
budou číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TOl a zpracovatele
projektové dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti písemného
dodatku k této smlouvě , který přísluš né změ ny reflektuje, mázhotovitel povinnost tyto
změ ny realizovat a máprávo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změ ny bez
písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
Provedení ně který ch prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření
dodatku k této smlouvě , je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládá právo
objednatele od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a
veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném
bezvadného už ívání a bez technický ch a právních vad. Na případné vady projektové
dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich
zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi právními a
technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném rozsahu za dalš í důsledky poruš ení
této povinnosti včetně náhrady újmy.

13. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv
dalš í činnosti nutnépro realizaci předmě tu díla specifikovaného v této smlouvě .
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III. TERMĺN PLNĚ Nĺ DÍLA
1. Lhůta k provádě ní díla:

a. Lhůta pro provedení předmě tu zakázky, tj.

předání dokončeného předmě tu zakázky

objednateli vč. veš keré dokladové části vš e

vztahující se k zakázce:

Do 100 kalendářních dnů ode dne předání a

převzetí staveniš tě vybraný m zhotovitelem, se

který m bude uzavřena smlouva na plně ní

zakázky.

Provádě ní díla bude zahájeno: dnem předání a převzetí staveniš tě

zhotovitelem

Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě : Zhotovitel bude předem písemně vyzván

objednatelem, k převzetí staveniš tě , a to

po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen staveniš tě převzít ve lhůtě 10
kalendářních dnů od doručení vý zvy k převzetí
staveniš tě ze strany objednatele.

Pro vyloučení vš ech pochybností se lhůta k dokončení předmě tu díla a lhůta k provedení

díla souhrnně označují jako „ lhůty plně ní‘ , samostatně pak jako „ lhůta plně ní“ .

O dokončení předmě tu díla bude proveden zápis do stavebního deníku, a to jak osobou

zhotovitele s tím, ž e skutečnost vlastního dokončení předmě tu díla musí bý t stvrzena

zástupcem objednatele tak TDI.

2. V případě přeruš ení nebo zastavení provádě ní díla ze strany objednatele, a to z důvodů

spočívající na straně objednatele, se lhůta k provedení díla prodluž uje, avš ak pouze co do

počtu dnů, po dobu který ch byio provádě ní díla přeruš eno nebo zastaveno ze strany

objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávně n kdykoliv provádě ní díla přeruš it či

pozastavit i bez udání důvodů.

3. Za nesplně ní dokončení a předání předmě tu díla či jeho části ve lhůtě plně ní dle této

smlouvy, a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,1 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byt‘ započatý den

prodlení. Zhotovitel si je vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto

prohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ

poruš ení svý ch povinností ji uhradí, a to na základě písemnévý zvy objednatele.

4. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dílo

v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentech uvedený ch

v této smlouvě . O předání a převzetí staveniš tě bude sepsán protokol.

5. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram

provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram“ ). Harmonogram bude slouž it jako podklad

pro sledování průbě hu plně ní díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále

též jako „ dílčí termíny plně ní“ ). Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli

nejpozdě ji v den předání a převzetí staveniš tě . Finanční harmonogram zhotovitel

objednateli předlož í pouze na jeho vyž ádání, a to ve lhůtě určenéobjednatelem.

6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla ze své viny nebo

bude zřejmé, ž e nedodrž í termíny plně ní dle harmonogramu o dobu delš í než

14 kalendářních dnů, máobjednatel kromě práv uvedený ch v ostatních ustanoveních této
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smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle Č l. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat
provedení nebo dokončení předmě tu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem
na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny, budou přeruš eny nebo zastaveny
práce na provádě ní díla, nebo ž e nedodrž í dílčí termíny plně ní dle harmonogramu o dobu
delš í než 10 kalendářních dnů. Za nesplně ní oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,5 % z ceny díla bez DPH.

7. Objednatel předázhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebnék zahájení
a realizaci díla:

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD;

b) Ú zemní rozhodnutí vč. dokladovéčásti.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník, v souladu se zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s přísluš nou přílohou vyhláš ky
Č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vš e v platném zně ní. Stavební deník musí bý t
ulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě .

9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n
na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i
10.000,- Kč, a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této
smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému
dokladu resp. více fakturám — daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

10. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení
provádě ní díla je povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni
do stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně néosoby objednatele, dále
zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektovédokumentace k dílu.

11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji
do 3 pracovních dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele,
které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TOl ihned po učině ném
zápisu.

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajistí vjezd na staveniš tě ,
jeho provoz, řádné označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby,
v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technický ch pož adavcích na stavby, ve zně ní
pozdě jš ích předpisů.

13. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně sjejich správci. Totéž
učiní i v případě určení skládek materiálů.

14. Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není
mož né dodrž et technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení
stavebních prací je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období
ztíž ený ch pově trnostních podmínek pro realizaci díla.

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš kerá znečiš tě ní
a poš kození stávajících nemovitostí a komunikací, ke který m dojde při provádě ní díla
provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ní díla zhotovitel zmocní.
V případě , ž e tak neučiní ani po písemném upozorně ní objednatele nebo jeho zástupce
nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve vý š i 5.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za ně j cenu uvedenou v čI. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo jeho
dohodnutou část k odevzdání před dohodnutý m termínem, zavazuje se objednatel toto
dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovený ch touto smlouvou.
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IV. CENA ZA DÍLO
1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení

veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou,
projektovou dokumentací a vý kazem vý mě r, vš e uvedené v této smlouvě , a to jako cena
nejvý š e přípustná, platná po celou dobu provádě ní díla, a to včetně DPH s vý jimkou
případů stanovený ch v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek
jednotkový mi cenami v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Polož kové rozpočty předlož il zhotovitel současně se svou nabídkou na plně ní předmě tu
veřejné zakázky, na základě jejich vý sledků je uzavírána tato smlouva. Nabídnutácena
díla je považ ovanáza cenu díla na celý rozsah provádě ní díla dle této smlouvy v rozsahu
vý kazu vý mě r.

Cena celkem bez DPH činí: 789 909.86,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvánĺ
smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.

2. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu
„ Rekonstrukce veřejného osvě tlení společně s E.ON — ul. U Hlavního nádraž í, Jihlava“ se
dle 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zně ní (dále
jen „ zákon o DPH“ ) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

3. V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přenesení
daň ovépovinnosti dle 92a zákona o DPH.

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ní díla považ ují vš echny práce,
dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahující se k dílu a
technologický mi postupy.

5. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v této
smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch
jednotkový ch cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:

a. Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně
smě rný ch cen vydaný ch Ú RS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou
sníž enéo 10 % nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabĺdce ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena
nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platný ch
Ú RS Praha nebo RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch
dodavatelů dolož enénabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiný m dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5%
nebo

d. Při dodatečném zajiš ťování poddodavatelský ch prací (případně i nestavebních)
ze strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační
přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch provádě ny,
budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako rozpočet
pro předmě t díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přiráž ek.

7. V případě , ž e zhotovitel mě ! na práce na díle, které objednatel zruš í, omezí nebo jinak
změ ní (např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož ené finanční
náklady (tj. až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční
náklady spojené se zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě ,
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ž e vý š e tě chto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem
skutečně provedený ch prací, zjiš t‘ovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací.

8. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti
s provádě ním díla rozdílné oproti předlož enému vý kazu vý mě r, bude fakturováno dle
skutečnosti, v jednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁ Nĺ
1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den
zdanitelného plně ní se považ uje poslední den mě síce. Fakturace budou probíhat dle
zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního harmonogramu a dle rozpočtu
předlož eného zhotovitelem, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávně nou
třetí osobou potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací. Nedílnou součástí faktury
— daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu
skutečně provedený ch prací, je i zjiš t‘ovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis
skutečně provedený ch prací bude současně s fakturou-daň ový m dokladem předkládán
objednateli i v elektronické podobě ve formátu xIs nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby
objednatele ve vě cech technický ch. V elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny
vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly
provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a fakturovány.
Případné změ ny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou
průbě ž ně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání
tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v konečnéfaktuře — daň ovém dokladu na základě
písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě .

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní. Faktury — daň ové doklady zároveň
budou obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě , ž e faktura-daň ový
doklad nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů či dle
této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel oprávně ný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen
tuto fakturu — daň ový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž e objednateli uplatň ovat
ž ádné majetkové sankce vyplý vající z nezaplacené faktury — daň ového dokladu.
V případě vrácení faktury — daň ového dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruš í lhůta
splatnosti této faktury-daň ového dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout
prokazatelný m doručením opravenéči novéfaktury — daň ového dokladu objednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu
provedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo
k rozporu.

4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo
převzato s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti
dnů po sepsání zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků. Polož ky díla dle projektové
dokumentace obsahující ploš né, objemovéa délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e
90 %. Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu dle skutečně
provedený ch prací — skutečný ch vý mě r.

5. Závě rečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů
po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků.

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednávádo 30 kalendářních dnů od jejího
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bXb4) nebo
na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem.
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7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsání
fakturovanéčástky z účtu objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní
zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e
bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky ve vý š i
DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i
takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení
daň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto
ustanovení zhotovitelem.

10. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

11. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančnĺch prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně
se prodluž uje termín plně ní díla, který bude upraven písemný m dodatkem k této smlouvě .
Pokud nedojde k dohodě , platí, ž e termín plně ní díla se prodluž uje o stejnou dobu,
po kterou trvalo zastavení prací na díle.

Vi. PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETĺ PŘ EDMĚ TU DĺLA
1. Provedení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanovený m 2604 a násl. a 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předlož ení veš kerý ch atestů, revizních knih,
zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy, prohláš ení o shodě
podle zák. č. 22/1 997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní
ně který ch zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., který m se stanoví technické pož adavky
na vybrané stavební vý robky, vš e ve zně ní pozdě jš ích předpisů, provozní předpisy
k obsluze díla a podmínky jeho už ívání a údrž by. Dále zhotovitel předá objednateli
kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmě tu díla
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, a to
ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením vš ech odchylek oproti projektové dokumentaci
stavby odsouhlasené v rámci stav, řízení, geodetické zamě ření skutečného stavu díla
vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí v okolí stavby (situace) na základě nového
mě ření zakresleného do dat digitální technické mapy mě sta Jihlavy (dále též jako
„ DTMM‘). To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7 (Microstation) a umístě né
v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6 vyhotoveních a
v digitální podobě na CD v 1 vyhotovení v systému Microstation podlož ené katastrální

9
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mapou. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemné ž ádosti
graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není mož né použ ívat
sdílené buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly
(Text Node). Případné nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené dokumentace,
informací, dokumentů či dokladů bude považ ováno za vadu díla. K projektové
dokumentaci skutečného provedení díla poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní, časově
a místně neomezenou licenci ke vš em způsobům použ ití této projektové dokumentace.
Uplata za takto poskytnutou licenci je pak obsaž ena v ceně díla uvedenév této smlouvě .
Objednatel takto nabytou licenci není povinen využ ít.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částí
předmě tu díla.

3. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla
takovévady a nedodě lky, kterédle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla a
poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, ž e vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

5. O průbě hu a vý sledku přejímky díla bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis,
v ně mž budou určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.

6. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí
š kody k předmě tu díla na objednatele a začínábě ž et záruční doba díla stanovenátouto
smlouvou.

7. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a
převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1 .000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení a
kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením
smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení
uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv
platbě zhotoviteli za provádě ní díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu
jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ní staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
1. Objednatel, jeho pově řený zástupce či oprávně nátřetí osoba je oprávně na kontrolovat

provádě ní díla, zejména jsou oprávně ni následující:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu se smluvními
podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závazný mi právními
předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstraně ní;

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě , ž e zástupce
zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot
nebo hrozí-li jinéváž né újmy nebo z důvodu nedodrž ení technologií stavebních prací
a ohrož ení kvality provádě ný ch prací;

• kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;
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• oprávně nétřetí osoby budou mít pro vý kon svéfunkce přístup na vš echna pracoviš tězhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla;
• kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektování pož adavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný chosob objednatele ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k zastavení provádě ní dílaaž do doby zjednání nápravy. Zastavení díla musí bý t učině no písemně zápisemve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedenímdůvodu, který vedl k zastavení provádě ní díla.
V případě příkazu k zastavení provádě ní díla je objednatel oprávně n od smlouvyjednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v či. IX. tétosmlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný chprací, kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření k odstraně nízjiš tě ný ch vad. Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádnéa včasnéplně ní díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný chporadách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDIpopř. jaký chkoliv svý ch pově řený ch pracovníků, a to podle svévlastní potřeby.
4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele a TDI ke kontrolevš ech prací na díle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliž e se oprávně náosoba objednatele a TDInedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracíchna díle. Jestliž e objednatel bude dodatečně pož adovat odkrytí tě chto prací na díle, jezhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě , ž e sepří dodatečnékontrole zjistí, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytízhotovitel.

5. Ú čast oprávně né osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavujezhotovitele odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozvání objednatelena kontrolu dle tohoto ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailukontaktní osobě objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě telefonicky. Toto pozvánípak musí bý t zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.
6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerouodpově dnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveniš ti a jiný ch vě cechv místě provádě ní díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobenév důsledku zavině ní třetích osob, kterézhotovitel při provádě ní díla jaký mkoliv způsobempouž il či využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný msubjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajícíchz právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinenbez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li tomož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanovení o náhradě újmy. Veš kerénákladys tím spojenénese zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činností, včetně mož ný chújem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 300.000,- Kč. Stejnépodmínkyje zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je povinenna pož ádání předlož it objednateli.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda avjakévý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně .Veš keré v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů odedne jejich uplatně ní vůči druhésmluvní straně .
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10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní
kvalifikačních předpokladů, je mož nápouze po předlož ení a posouzení dokladů nového
poddodavatele, prokazujících splně ní kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány
v zadávací dokumentaci uvádě né veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je
uzavírána tato smlouva.

VIII. ZÁ RUČ NÍ PODMÍNKY A NÁ HRADA Ú JMY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ ití k účelu

specifikovaném v předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a
součásti díla:

1.1. na část díla ve smyslu vlastních svítidel poskytuje zhotovitel objednateli
záruční dobu 10 let;

1.2. na část díla ve smyslu zdroje LED, tedy vlastních svě telný ch bodů,
poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu 20 let nebo 85.000 hodin
provozu této části díla podle toho, kteráz tě chto skutečností nastane dříve
s tím, ž e po takto stanovenou dobu si tato část díla zachovávý robcem daný
a garantovaný svě telný tok;

1.3. na veš kerédalš í části a součásti díla, kterénebyly uvedeny vý š e, poskytuje
zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 mě síců.

Záruční doba dle této smlouvy počíná pak bě ž et protokolárním předáním díla
zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodě lků bránící
řádnému už ívání.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel
právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ní vad
vzniklý ch v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstraně ní reklamované vady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10
kalendářních dnů od uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím
technicky mož ném termínu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou
formou. V případě , ž e se smluvní strany na termínu odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e
lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení
s odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu
s tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech či. VIII.
odst. 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok
objednatele vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel
oprávně n, kromě uplatně ní smluvní pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést
sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit,
vymě nit vadnou či neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož ené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení
faktury — daň ového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu
vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení 2615
občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní
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jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní
strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku,
kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla nejpozdě ji do 30
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a neprokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo
ješ tě v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za
jakost díla takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

6. Záruční doby na reklamované části předmě tu díla se prodluž ují o dobu počínající datem
uplatně ní reklamace a končí dnem protokolárního odstraně ní vady.

7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebrání už ívání díla, má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její vý š e budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.

8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jím
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba
resp., ž e vadu způsobil nevhodný m už íváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklé náklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ust. 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přístup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebnépro řádnéodstraně ní vad nebo nedodě lků.

11. Za veš kerézhotovitelem způsobenéújmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i
nemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese
vý hradně a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 2913 a násl. OZ s tím, ž e smluvní strany se dohodly
na vyloučení mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na
vž dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu.
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávně n odstoupit Od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále

pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo je-li insoivenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklévadný m
provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo po jeho
upozorně ní zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude
zřejmé, ž e z důvodu neplně ní postupu prací dle harmonogramu po dobu delš í než
14 dnů, nedodrž í termín dokončenĺ a předání předmě tu díla;

d) v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domí;

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářních dnů
od zaslání vý zvy k převzetí staveniš tě die či. iii. této smlouvy;

f) dojde-ii na základě příkazu objednateie k zastavení provádě ní díia dle či. VII.
odst. 1. této smlouvy;

g) budou-ii provedeny ně kterépráce nad rámec či mimo rámec díia die této smlouvy
bez uzavření dodatku k této smlouvě .
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2. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně ,

přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené

smluvní straně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilku

doručovanou poš tou do vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilky

u poš ty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit

staveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenému

objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činností

pro plynulé pokračování zhotovení díla a veš keré potřebné, nutné či vhodné

dokumentace.

4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré

náklady a újmy, kterému v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastavení provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením

Od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedenév souladu s touto

smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a

provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla,

uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislosti

s předmě tem díla, a to vsouladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční

kontrole, v platném zně ní.

X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENI

1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, který

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatní

ujednání zmocně nců stran pro vlastní provádě ní stavebních prací, přesahující jejich

zmocně ní, se považ ují jen za přípravnájednání pro případné uzavření dodatku k této

smlouvě .

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a

objednatele, které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou

OZ.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny

pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této

smlouvy jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této

smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně

nebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by. Za den doručení je považ ován

třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhésmluvní straně , i když druhá

smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Vš echny

písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí

s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy

v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární mě sto Jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti

tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem

o registru smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily

vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
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tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ní.

9. V souladu s ust. 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu
k veš kerý m právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou
v délce 15 let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout.

10. Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
vš em ve smlouvě uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní
strany prohlaš ují, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né
váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu
podepisují.

V .. dne.: 2020 V dne:ĺ 2020

Osvě tlení energetickésystémy ..‚

Novodvorská1010/14

Za zhotovitele Za objednatele
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