Smlouva o dílo 

č. HM/17/2020/IROP
na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rámci projektu Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře – přístavek ve Veselí nad Lužnicí
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I.
Smluvní strany
1.1. Objednatel 
Husitské muzeum v Táboře
sídlo: nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor 
IČ: 072 486
zastoupené: Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D., ředitelem 
kontakt: 381 251 884, 605 253 352, smrcka@husitskemuzeum.cz 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Jiří Pražák, vedoucí provozního oddělení
kontakt: prazak@husitskemuzeum.cz; 733 341 359 
(dále jen „objednatel“)
1.2. Zhotovitel
TA3 Projekt, s.r.o.  
sídlo: Vaníčkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí
IČ: 08802874, DIČ: CZ 26112779
zastoupená: Ing. Pavlem Primasem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29528
kontakt: 776 738 438, pavel.primas@ta3projekt.cz 
Bankovní spojení: FIO banka a.s., číslo účtu 2201743686/2010
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Výchozí podklady a údaje
Podkladem pro uzavření této smlouvy je kalkulace zhotovitele na základě poptávky objednatele na výše uvedený investiční záměr.
III.
Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele dílo v rozsahu čl. IV. a v kvalitě dohodnuté v této smlouvě.
3.2. V průběhu zpracovávání díla budou jednotlivé fáze pravidelně konzultovány mezi objednatelem a zhotovitelem.
3.3. Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem, na vlastní zodpovědnost a s garancí zodpovědného projektanta.
3.4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme v rozsahu a kvalitě sjednaných v této smlouvě a zaplatí zhotoviteli za jeho vyhotovení dohodnutou cenu.
IV.
Rozsah a obsah díla
4.1. 
 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) a činností souvisejících v tomto rozsahu: 
4.1.1. Analýza zakázek a staveniště, zabezpečení odsouhlasených vstupních podkladů, objasnění a odsouhlasení jejich základních cílů s objednatelem. 
4.1.2. Vypracování dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení:
· Textová část /průvodní a souhrnná technická zpráva/ 
· Výkresová dokumentace dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění v předepsaném rozsahu /v M 1: 100 a 50/.
· TZB v rozsahu daného stupně 
· Požární zpráva
4.1.3. Obstarání souhlasných stanovisek orgánů státní správy a účastníků stavebního a územního řízení. 
4.1.4. Součástí díla je i podání návrhu na vydání stavebního povolení, či územního rozhodnutí na uvedené stavby u příslušného stavebního úřadu.
4.2. 
V rámci projektu Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře bude v rozsahu stanoveném v článku 4.1. zpracována projektová dokumentace na stavební akci Přístavek ve Veselí nad Lužnicí
V.
Způsob vypracování PD
5.1. PD bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny v šesti tištěných vyhotoveních.  PD bude předána objednateli také v elektronické podobě (formáty dle druhu dokumentu .doc, .xls, .pdf, .dwg, .jpg). 
5.2. Při zpracování PD bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, příslušné vyhlášky a ČSN platné v den uzavření této smlouvy i přesto, že nejsou stanoveny jako závazné, dále ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy nebo ke dni, dohodnutém v čl. 7.1. této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
VI.
Doba plnění
6.1. Termín plnění díla specifikovaného v čl. IV. je 31. 1. 2021.
6.2. Dodržení uvedeného termínu je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím jeho součinnosti, jakož i s plněním jeho povinností dle této smlouvy není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo v dohodnutých termínech dle čl. 6.1. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje doba plnění sjednaná touto smlouvou pro zhotovitele.
6.3. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla v rozsahu čl. IV. jeho odevzdáním objednateli.
6.4. Odevzdáním se rozumí odevzdání díla objednateli, veřejnému dopravci nebo poště na přepravu do místa určení.
VII.
Součinnost a podklady objednatele
7.1. PD podle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá dle těchto podkladů objednatele: 
- požadavky objednatele na uvedený investiční záměr 
- výpisy z KN (LV), snímek z KN , zákres inž. sítí v areálu, požadavky na prostorově-technické vybavení, popř. starší a dílčí technická dokumentace k objektům
7.2. 
Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování PD bude se zhotovitelem v nezbytně nutné míře spolupracovat, zejména předáváním doplňujících údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tato součinnost bude zhotoviteli poskytnuta nejpozději do 5 dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu sjednají smluvní strany tehdy, půjde-li o součinnost, kterou objednatel nemůže zajistit vlastními silami.
7.3. 
V průběhu zpracovávání PD budou prováděny konzultace smluvních stran nad rozpracovanou PD pro seznámení se záměrem a případné upřesnění vzniklých skutečností. Termín bude upřesněn vždy individuálně, před každou konzultací.
7.4. 
V případě nepředvídatelné skutečnosti, bránící ve splnění předmětu smlouvy, nebo pokud veřejnoprávní zájmy budou vylučovat realizaci stavby, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli. V uvedeném případě provedené práce vyúčtuje zhotovitel objednateli podle rozsahu provedených prací (rozpracovanosti). Dojde-li k zastavení prací z důvodu pouze ze strany zhotovitele, nebude zhotovitel požadovat od objednatele úhradu vynaložených vlastních nákladů.
7.5. 
Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady a doklady nebudou mít žádné právní vady.
7.6. 
Objednatel poskytne zhotoviteli v souladu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě finanční dílčí platby dle předaných fází projektu. 
7.7. 
Součinnost objednatele je podstatnou povinností, na níž závisí včasné splnění závazků zhotovitelem.
VIII.
Cena díla
8.1. 
Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
 
Pro návrh a výši stanovení ceny bylo použito Výkonového a honorářového řádu komory architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
8.2. Celková cena díla vychází z cen jednotlivých stavebních akcí a rozsahu díla specifikovaného v čl. IV. této smlouvy a činí: 72 292 Kč (cena je konečná, dodavatel není plátce DPH) 
IX.
Platební a fakturační podmínky
9.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel poskytne zhotoviteli finanční platbu na podkladě faktury, vystavené a doručené zhotovitelem objednateli po dokončení všech fází díla specifikovaných v článku IV.1.
9.2. Splatnost faktura je stanovena na 30 dní. 
X.
Odpovědnost za vady
10.1. 
Zhotovitel odpovídá za to, že PD budou zhotoveny podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční doba) budou způsobilé ke smluvnímu účelu a budou mít po tuto dobu vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
10.2. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít PD v době jejího odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání PD objednateli, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobené porušením jeho povinností.
10.3. 
Zhotovitel neodpovídá za vady PD, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.
10.4. 
Záruční doba je pětiletá a začíná plynout dnem odevzdání PD objednateli.
10.5. 
Pro případ vady PD sjednávají smluvní strany po dobu záruční doby právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje.
 
Zhotovitel se zavazuje případné vady PD odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem.
10.6. 
Případnou reklamaci vady PD je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady a to písemným oznámením zhotoviteli.
 
Případné reklamace musí být adekvátní smluvenému a odevzdanému stupni PD.
10.7. 
Při zpracování díla se zhotovitel zavazuje postupovat s maximální hospodárností a efektivností.
XI.
Smluvní pokuty
11.1. V případě, že zhotovitel nesplní předmět smlouvy v rozsahu čl. IV. v uvedených termínech, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné finanční částky dle čl. 8.2. za každý celý týden prodlení.
11.2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla podle čl. IX. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné dlužné částky za každý celý týden prodlení.
XII.
Změna závazku
12.1. 
Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu této smlouvy formou dodatku ke smlouvě, změní-li se po uzavření této smlouvy výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele nad rámec této smlouvy. Toto ujednání se vztahuje i na požadavky, vznesené objednatelem či příslušným stavebním úřadem, které budou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy rovněž v případech, jestliže se opozdí s plněním povinností své součinnosti, dojednané touto smlouvou.
12.2. 
Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 7 dnů po obdržení návrhů dodatků druhou stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
 
V případě, že nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoli ze smluvních stran požádala o rozhodnutí věcně a místně příslušný soud.
 
Do doby, než bude shodným projevem vůle obou smluvních stran uzavřen dodatek ke smlouvě nebo než bude vydáno pravomocné rozhodnutí soudu, není zhotovitel povinen pokračovat na dokončení díla nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení.
XIII.
Všeobecná a závěrečná ujednání
13.1. 
Objednatel je oprávněn použít zhotovené dílo pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy. Jiné použití díla, zejména jeho případné přenechání třetím osobám, je přípustné pouze po předchozím projednání a s výslovným souhlasem zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje veškerá autorská práva dle obsahu autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13.2. 
Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele.
13.3.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. 
13.4.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
13.5. Informace, znalosti a dokumenty, poskytnuté smluvními stranami při jednání o uzavření smlouvy, při plnění předmětu smlouvy a odevzdání díla objednateli považují smluvní strany za důvěrné.
13.6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou podepsané oběma smluvními stranami.
13.7. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran občanským zákoníkem.
13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
13.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
XIV.
Podpisy smluvních stran

V Táboře, dne 30. 9. 2020 



V Táboře, dne 30. 9. 2020
Za objednatele: 




Za zhotovitele:
.........................................................


.......................................................
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel 


Ing. Pavel Primas, jednatel


