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SMLOUVA O DÍLO 

„VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT CEJL 478/10, BRNO“ 

 

 
I.  SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel 

 

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

se sídlem:    Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 

IČO:     05800226 

datová schránka:    zzfnkp3 

bankovní spojení (číslo účtu):  3031881/0710 (ČNB) 
telefon:     +420 541 110 777 

e-mail:     posta@nukib.cz 

zastoupený:    JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyní ředitele úřadu 

kontaktní osoba:    

telefon:     

e-mail:     

       

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

Brixton-stavitelství, s.r.o. 
- společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 
39317 

 

zastoupená:     ednatelem společnosti 
se sídlem:    Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 

IČO:      26242451 

DIČ:      CZ26242451 

datová schránka    dnhsuam 

bankovní spojení (číslo účtu):  Česká spořitelna, a.s., 995912349/800 

kontaktní osoba:    

telefon:      

e-mail:     

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo „Vodovodní přípojka 

pro objekt Cejl 478/10, Brno“ (dále jen „smlouva“) 
 

mailto:posta@nukib.cz
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Vodovodní přípojka 
Cejl 478/10, Brno (opakovaná zakázka)“, sp. zn.: NÚKIBVZ2020027  (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a nabídkou 
zhotovitele podanou do zadávacího řízení. 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
vodovodní přípojku pro objekt Cejl 478/10, Brno (dále jen „dílo“). Přesná specifikace a rozsah díla                           
je uveden v projektové dokumentaci – „Vodovodní přípojka Cejl 478/10,”, vypracovaná Ing. Tomášem 
Kučerou, PhD., IČO: 71798315, se sídlem Tuřanská 33, 620 00 Brno, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít 
a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu podle této smlouvy za podmínek a v termínu smlouvou 
sjednaných. 

3. Předmětný objekt na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno je majetkem České republiky a objednatel na této 
adrese provozuje své detašované pracoviště na základě užívacího titulu sjednaného mezi Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a Národním úřadem pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, č.j. UZSVM/B/27048/2018 – HMU1.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném 
termínu, na své náklady a nebezpečí, podle požadavků objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší kvalitě a v souladu s českými technickými normami 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. 

6. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků 
a materiálů, předložení certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení 
zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, prohlášení o shodě, předložení protokolů o zkouškách, 
předložení revizních zpráv, pokud jsou vyžadovány platnými právními předpisy, vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení díla (formou zákresů do převzaté projektové dokumentace stavby), předložení 
ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, které souvisí se zhotovitelem 
provedenými stavebními pracemi dle této smlouvy, a které má nebo má mít zhotovitel k dispozici. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění díla, a že práce provede v termínu 
stanoveném smlouvou. 

8. Zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje zejména k: 

a. provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, 

b. provedení nezbytných dodávek materiálu,  

c. průběžnému odvozu odpadu postupem souladným s příslušnými zákony, 

d. provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a atestů, jimiž bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality díla, 

e. provedení závěrečného úklidu před předáním díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané                       
dodatečné práce budou zhotovitelem provedeny v souladu se zákonem a po předchozím uzavření 
dodatku ke smlouvě smluvními stranami. 

10. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně neobsažené, jejichž 
potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými potřebami zjištěnými v průběhu 
provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů 
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státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb 
a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými.  Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce 
a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, 
a které nebyly součástí řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele nebo práce vyvolané 
zásadní změnou tohoto řešení. Zhotovitel je povinen si zkontrolovat předkládané výkazy výměr 
s předloženou projektovou dokumentací a upozornit na případné nesrovnalosti. 

11. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž 
provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá nebo 
jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou 

dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již 
zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě. 

12. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez jejich 
předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě zpravidla předchozí 
písemné stanovisko objednatele. 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 8 týdnů od účinnosti této smlouvy. 

2. Termín předání staveniště zhotoviteli bude nejpozději do čtyř (4) kalendářních dnů od účinnosti této 
smlouvy. 

3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odst. 2 tohoto článku z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla 
možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení 
a předání díla, jakož i jednotlivé termíny upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se 
prodloužil termín zahájení díla.  

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli písemně přerušení provádění díla. V případě,  
že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.  

5. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě,  
že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 
však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva 
o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po 

odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla. 

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen 
provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením 
provádění díla mohla vzniknout. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. 

8. Dílo bude realizováno v místě plnění a v době dle článku V. smlouvy odst. 2.  

9. Kontaktní osobou zhotovitele je:
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       Kontaktní osobou objednatele je:

        

     

10. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktních údajů uvedených v odst. 9 tohoto článku smlouvy není 
změnou smlouvy a postačí, že se smluvní strany elektronickou poštou informují o této změně s uvedením 
nových kontaktních údajů. 

 

V. STAVENIŠTĚ (MÍSTO PLNĚNÍ) 

1. Místem plnění díla je budova (objekt) na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno. 

2. Dílo v objektu může být zhotovitelem prováděno v pracovní dny od 6:00 hodin do 22:00 hodin, vyjma 

pátků, kdy bude možné provádět dílo v objektu od 6:00 do 20:00. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude 
prováděno tzv. „za provozu“, proto budou bourací a hlučné práce prováděny po domluvě s objednatelem. 

Objednatel požaduje, aby v pracovních dnech se bourací a hlučné práce v objektu budou realizovat od 

15:00h do 22:00h, vyjma pátků, kdy bude možné provádět bourací a hlučné práce v objektu od 15:00 do 

20:00. 

3. S ohledem na postavení objednatele, jsou zaměstnanci zhotovitele vyslaní do místa plnění, povinni 
dodržovat vnitřní provozní bezpečnostní předpisy objednatele a uposlechnout pokyny Policie ČR. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními provozními bezpečnostními předpisy 
objednatele. 

 

VI. CENA DÍLA 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. III odst. 1 této smlouvy je stanovena cena ve výši: 

182 919,00 Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíce devět set devatenáct korun českých) bez DPH. 

DPH bude připočtena podle platných právních předpisů. 

2. V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení díla.  

3. Celková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami díla. 

4. Změny v platebních podmínkách mohou být uskutečněny pouze, když dojde v průběhu plnění ke změnám 
sazeb DPH, případně ke změnám legislativních, či technických norem a předpisů, které mají vliv na cenu 
zakázky. 

5. Soupis stavebních prací označený následovně: „VÝKAZ VÝMĚR“ tvoří podklad pro vyhotovení cenové 
nabídky stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 k této smlouvě – „Cenová nabídka 
stavebních prací, dodávek a služeb – výkaz výměr“.  

 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla dle článku VI. odst. 1 této smlouvy po dokončení díla na základě 
skutečně provedených prací, a to jednorázově bezhotovostně na základě daňového dokladu - faktury 

vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. 

2.  Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu až po řádném provedení díla dle této smlouvy a 
jeho protokolárním předání bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí daňového dokladu - faktury musí být 
„Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ odsouhlasený a 
podepsaný objednatelem.  
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3. Daňové doklady – faktury budou zaslány elektronicky na e-mailovou adresu objednatele: posta@nukib.cz, 

případně do datové schránky: zzfnkp3. 

4. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, obsahujícího veškeré zákonné náležitosti dle 
daňových a účetních předpisů činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

5. Daňový doklad - faktura musí splňovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 
b) číslo dokladu, 
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 
d) název peněžního ústavu a číslo účtu včetně čísla identifikátoru banky, na který se má platit, 

konstantní a variabilní symbol, 
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
f) název díla, označení části díla, 
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

i) seznam příloh, 
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 

6. Objednatel má právo daňový doklad - fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu - faktuře 
některá z náležitostí především pak kalkulace ceny díla, nebo (iii) není-li připojena kopie soupisu 

provedených prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněným 
zaměstnancem objednatele. Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode 
dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury objednateli. 

7. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu - faktury se rozumí odeslání částky v 
daňovém dokladu - faktuře z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného 
finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku 
objednatele. 

9. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. 

 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. 
Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel 

poskytuje záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců od převzetí díla objednatelem, pokud není 
stanovena záruka na část díla delší. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem dle článku X. smlouvy. 

3. Doba, od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y), se nezapočítává do záruční 
doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.  

4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto 
náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka 
této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla.  
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší  
moci. 

6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději 
však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil, a to výhradně na adresu pro doručování zhotovitele 
uvedenou v článku I smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 
c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod 

v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 

8. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně např. e-mailem přijetí uplatnění vady díla s uvedením 
termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,  

b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
uplatnění vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů 
od uplatnění vady, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů  
od uplatnění vady, 

9. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 

termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za 
vadu. 

10. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

 

IX. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám                        
na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.  

2. V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací 
a o počasí a dalšími náležitostmi dle platných právních předpisů.  

3. Kromě zápisů podle odstavce 2 tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, 
záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Na práce, které zhotovitel provede 
v rozporu s projektovou dokumentací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, se pohlíží, jako by 
nebyly provedeny a nebudou zhotoviteli uhrazeny.  Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé 
materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů 
nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, 
přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je 
podmíněno uzavřením dodatku k této smlouvě. 
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5. V případě, že v souvislosti s prováděním díla bude potřeba demontáže elektrozařízení (zejména: svítidel, 
zásuvek a jističů v elektrickém rozvaděči), je zhotovitel povinen si vyžádat předchozí souhlas objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim přístupu do místa provádění díla a pokyny objednatele s tím 
spojené. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti 

s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci nebudou vstupovat do prostor, které obývají zaměstnanci 
objednatele anebo vstup je možný pouze po dohodě s objednatelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu                               
na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost      
v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou 
příslušnými předpisy. 

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
(zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) 
a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty  v místě plnění, případně v místech 
provedením díla dotčených. 

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou 
provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem. 

10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně 
objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody 
o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli 
písemně předem oznámí.  

11. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, 

které k tomu budou určeny objednatelem (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). 
Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory 
je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný                       
za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. 
Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, 

umístněné v prostoru staveniště. 

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, včetně provádění nepřetržitého dohledu staveniště 
a svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů nebo ČSN, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 

vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.   

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provádění prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně tři (3) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-
li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt na své náklady.   
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14. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě 
plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel 

zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně pět (5) kalendářních dnů 

předem. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto 
smlouvou se vylučuje. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se 
rozumí: provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně 
prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů. Při předání a převzetí díla 
předloží zhotovitel projekt skutečného provedení stavby, atesty materiálů a výrobků, protokoly                               
o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu. 

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla 
včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.  

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele veškerá rizika nebezpečí škody na díle, jež                          
do této doby nesl zhotovitel.  

5. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to,  
že tomu tak je, a to až do doby než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného 
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 

7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), 
který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 
b) zhodnocení kvality předávaného díla, 
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
f) výsledek přejímacího řízení, 
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

8. Protokol je povinen pořídit zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslány všem zúčastněným zástupcům 
obou smluvních stran. 

9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení 
uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované 
přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše 
protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího 
řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou 
smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.  
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10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; 
důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

 

XI. SMLUVNÍ POKUTA 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s termínem 

dokončení díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení                   
s řádným a včasným splněním této povinnosti až do dne jejího dodatečného splnění. 

2. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků ve stanovené   

lhůtě, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, a to ve výši 1. 000,- za každý případ porušení.  

4. Nejpozději do 10 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat  
se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které  
se smluvní pokuta týká. 

6. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení v případě, že je objednatel v prodlení s termínem 
splatnosti faktury dle článku VII. odst. 4 této smlouvy. Úrok z prodlení účtuje zhotovitel v zákonné výši                   
za každý započatý den prodlení. 

7. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít odpočet od úhrady ceny díla nebo její části, formou vzájemného zápočtu. 

8. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich uplatnění 
u druhé smluvní strany. 

 

XII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, a to od samého počátku. Objednatel má vlastnické právo ke 
všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla. Vlastníkem díla nebo příslušné části díla se stává 
objednatel okamžikem jeho předání a převzetí. 

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odst. 2 tohoto článku. 

XIII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž 
se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. 
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2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění 
závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi, i když tak 
nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců                         
a poddodavatelů v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k 
ochraně těchto skutečností obdobným způsobem zavázány.  

3. Smluvní strany mohou podrobnosti o provádění díla sdělit třetím osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní 
strana udělila písemný souhlas.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijde do 
styku s osobními údaji  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), učiní veškerá opatření, 
aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, neoprávněným 
přenosům, k neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití osobních údajů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení osobních údajů.  Zhotovitel 

zejména zajistí, aby přístup k osobním údajům měli pouze zaměstnanci zhotovitele případně 
poddodavatelé, jejichž přístup je nezbytný ke splnění povinností dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele uvědomit o porušení zabezpečení osobních údajů podle této smlouvy 
bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví. 

7. Zhotovitel se zavazuje zavázat své zaměstnance, které budou mít k důvěrným informacím a osobním 
údajům přístup, povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v 
jakém je poskytovatel zavázán sám; za porušení mlčenlivosti výše jmenovanými osobami odpovídá 
zhotovitel, jakoby se jednalo o jeho vlastní porušení. 

8. Za každý případ porušení výše uvedených povinností smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 
50 000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Článek XI. se uplatní obdobně. 

9. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které: 

e) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou, 

f) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní 
strany; i tyto informace je však přijímající smluvní strana povinna přiměřeně chránit,  

g) je přijímající smluvní strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo jiného 
orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn, 

h) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy. 

10. Na písemnou žádost poskytující smluvní strany přijímající smluvní strana bezodkladně vrátí druhé smluvní 
straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech 
nosičů, kopií, a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují 
důvěrné informace. 

11. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení smlouvy. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož 
i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech 
s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny 
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 
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3. V případě úrazu pracovníka zhotovitele v místě plnění, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných 
předpisů objednatel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem 
vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad 
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde                               
v souvislosti s provedením díla. 

4. Splnění povinností podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti                      
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání dle 

smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje 
předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se 
zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen 
u zhotovitele a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, 
projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě 
provádění díla a změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 
c) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. Za objednatele jsou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy tyto osoby, a to: Ing. Pavel 

Vintr a Ing. Leo Valenta a/nebo jím pověřený technický dozor objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl                               
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební 
deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným k provádění dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku                                
a veřejnoprávním úřadům, a to po celou dobu provádění díla. 

6. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve 
stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné 
situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel 
text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří (3) 

pracovních dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá 
strana se zápisem souhlasí. 
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7. Zhotovitel je oprávněn vést stavební deník v elektronické formě, pokud bude takový způsob vedení 
stavebního deníku splňovat veškeré obsahové požadavky objednatele na stavební deník stanovené výše 
v tomto článku. 

XVI. ZKOUŠKY 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených 
průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, 
životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol 
(kontrolní a zkušební plán). 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí 
podmínkami smlouvy, EN, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 
jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.  

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 
stavebního deníku alespoň tři (3) pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 
dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. 
Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky 
provést, a to v potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na 
její provedení zhotovitel sám. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí provedení díla do 20 dnů od termínu zahájení díla, 

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené  
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,  

c) bezdůvodně přeruší provedení díla, 
d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,                   

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku,  

je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 
stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení 
díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku, není povinen v 
rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to 
až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 



      č. j. 5022/2020-NÚKIB-E/210 

        

 

 

Smlouva o dílo NÚKIBVZ2020027       strana 13 z 15 

 

objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný 
rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a) je v prodlení s předáním místa plnění po dobu delší než 20 dnů, 
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 30 dnů z důvodů,  

jež nejsou na straně zhotovitele, 

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku nebo zhotovitel z 

důvodů uvedených v odst. 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od 
smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 
díla. 

6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 
smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 
stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo                   
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli 
povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani 

při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu 

zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje                    
a přírodní katastrofy. 

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 
smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své 
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily 
až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela 
nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy 
předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že 
tato překážka může plnění smlouvy ohrozit nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně 
věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost 
povinné straně známa. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy  
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 
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XIX. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 mil. Kč 
a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Pro odstranění 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádí, že se zde neuplatní ustanovení článku XI odst. 7 této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel dokládá objednateli rozsah a platnost trvání pojištění pojistnými certifikáty, které jsou přílohou 
č. 3 této smlouvy. 

XX. ÚČINNOST SMLOUVY 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží                      
k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

3. Zhotovitel podpisem Smlouvy bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) 
zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat smlouvu 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření. 

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud 
smlouva nestanoví jinak. 

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména  si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
smluvní pokuty podle smlouvy. 

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení tohoto návrhu.  

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého  
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“)                                
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní 
ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými 
právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo 
kolizní ustanovení.  

5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, 
komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 
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6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné                      
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – „Projektová dokumentace – „Vodovodní přípojka Cejl 478/10“ 

Příloha č. 2  – „Cenová nabídka stavebních prací, dodávek a služeb – výkaz výměr“  

Příloha č. 3 – „Pojistný certifikát“ 

 

 

 

 

 

……………................................................. 

 

JUDr. Věra Vojáčková, MPA 

náměstkyně ředitele úřadu jednatel společnosti 

ČR - Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost 

Brixton-stavitelství, s.r.o. 

(objednatel) (zhotovitel) 
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Příloha č. 1 

Projektová dokumentace  - Vodovodní přípojka objektu Cejl 478/10, Brno 

 

 

Projektová dokumentace „Vodovodní přípojka objektu Cejl 478/10, Brno“ bude zhotoviteli předána při předání 
staveniště. 
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