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I. SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
IČ: 67981801 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
(„OBJEDNATEL“) 
 
a 
 
České loděnice a.s. 
se sídlem na adrese Vítězství 56, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1950, 
IČ: 00152226 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: , statutární ředitel 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
(„ZHOTOVITEL“) 
 
(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo 
„STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“) 

 

uzavírají 

tuto SMLOUVU O DODÁVCE A INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO ZAŔÍZENÍ, kterou se 
ZHOTOVITEL zavazuje dodat a provést na svůj náklad a nebezpečí DÍLO specifikované 
v článku V. této SMLOUVY a OBJEDNATEL se zavazuje DÍLO převzít a zaplatit SMLUVNÍ CENU 
podle článku XI. této SMLOUVY za řádné a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále 
v této SMLOUVĚ uvedených. 

Účelem SMLOUVY je zabezpečit dodání a instalaci technologie příďového 
dokormidlovacího zařízení na vlečný zadokolesový remorkér BESKYDY, jež umožní 
bezpečnější a spolehlivější vedení plavidla v obloucích a provádění  obratů, s nižšími 
nároky na manuální práci posádky (např. obrat pomocí kotvy, šreků apod.) a vyšší 
bezpečnosti práce a snížení rizika plavební nehody. Instalace zahrnuje jak vlastní 
zástavbu dokormidlovacího zařízení v rouře do trupu plavidla, ale také zajištění jeho 
pohonu pomocí nového dieselagregátu s elektrickým přenosem výkonu, neboť stávající 
lodní elektrická síť nemá pro pohon dokormidlovacího zařízení dostatečný výkon. S tím 
souvisí nejen ovládání dokormidlovacího zařízení a dieselagregátu z kormidelny, ale 
pomocné systémy jako naftový, výfukový, vzduchový a elektrický. 

 

Common Procurement Vocabulary (CPV) 34512000-9 Lodě a podobná plavidla pro 
přepravu zboží nebo osob. Projekt je financován z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury. 
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DÍLO je financované z globální položky „Investiční akce s RN do 20 mil. Kč“, číslo 
ISPROFOND 500 554 0002, položka „Remorkér BESKYDY“, číslo projektu 500 551 0016. 

 

II. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

Pro účely této SMLOUVY a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy vykládány tímto 
způsobem: 

„OBJEDNATEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE OBJEDNATELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, 
aby vykonávala určitá práva nebo povinnosti delegované na ni OBJEDNATELEM, např. 
technický dozor objednatele; 

„ZHOTOVITEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, 
aby vykonávala povinnosti nebo práva delegované na ni ZHOTOVITELEM; 

„SUBDODAVATEL“ je osoba, která byla ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli 
MATERIÁLŮ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE v souladu s článkem XVI. 
této SMLOUVY; 

„SMLOUVA O DODÁVCE A INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ“ nebo 
„SMLOUVA“ znamená tuto smlouvu o dodávce technologického zařízení;  

„DÍLO“ znamená dodání a zhotovení předmětu této SMLOUVY, zahrnující MATERIÁLY, 
které mají být dodány a SLUŽBY, které budou provedeny ZHOTOVITELEM podle této 
SMLOUVY, a to i po částech (dílčí dodávky); 

„SLUŽBY“ znamenají práce a činnosti prováděné ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, jako 
jsou zejména, doprava, pojištění, skladování, montáž, demontáž, servis, školení a 
ostatní takovéto závazky stanovené touto SMLOUVOU k úspěšné realizaci a dokončení 
DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; 

 „SMLUVNÍ CENA“ znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou v článku XI. 
této SMLOUVY, splatnou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM podle této SMLOUVY za řádné 
provedení a předání DÍLA; 

 „POSTUPOVÁ ZPRÁVA“ je sdělení o postupu prací na DÍLE, předávané OBJEDNAVATELI 

ZHOTOVITELEM v souladu s čl. XV. této SMLOUVY; 

„DOKUMENTY SMLOUVY“ znamenají dokumenty uvedené v článku III. této SMLOUVY; 

„MATERIÁLY“ jsou zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci všech 
druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny ZHOTOVITELEM DÍLA 
v rámci této SMLOUVY, avšak nezahrnují MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ; 

 „MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ“ jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro  
montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich vlastnictví 
nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE; 

„MONTÁŽNÍ MÍSTO“ montážní pracoviště, které zahrnuje veškerá místa, na nichž, v 
nichž, pod nimiž nebo přes něž bude DÍLO prováděno a každé takové místo používané 
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ZHOTOVITELEM k pracím na provedení DÍLA, a to i včetně míst pro dopravu, vykládku a 
skladování MATERIÁLŮ a MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ; 

 „PŘEVZETÍ“ nebo „PŘEVZETÍ DÍLA“ znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu 

s článkem XXVI. této SMLOUVY, které je završeno podpisem Protokolu o předání a 

převzetí DÍLA; 

„ZÁRUČNÍ LHŮTA“ je lhůta, ve které ZHOTOVITEL ručí za vady dle článku XXIX. této 

SMLOUVY; 

„SMLUVNÍ POKUTA“ znamená pokutu dohodnutou v této SMLOUVĚ mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě nesplnění závazku 
ZHOTOVITELE specifikovaného v této SMLOUVĚ; 

„INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKA“ je povinnost ZHOTOVITELE, respektive dodavatele dodávky 
výrobku, smontovaného výrobku nebo montáže, případně montážních prací, spočívající 
ve vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném pro 
prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a současně ověření řádného provedení montáže, 
případně jen ověření řádného provedení montáže (jedná-li se jen o montáže nebo 
montážní práce); 

„KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY“ jsou zkoušky DÍLA, kdy ZHOTOVITEL jimi prokazuje, že DÍLO je 
kvalitní a že je schopno zkušebního provozu; 

„OVĚŘOVACÍ PROVOZ“ navazuje na KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ověřuje, zda DÍLO bude za 
předpokládaných provozních podmínek schopno provozu v rozsahu stanoveném pro 
ověřovací provoz v dokumentaci. 

„ŠKOLENÍ“ znamená zajištění proškolení pracovníků OBJEDNATELE pro obsluhu a servis 
technologického zařízení. 

  

III. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedených DOKUMENTŮ SMLOUVY, které tvoří nedílnou 
součást této SMLOUVY: 

Text SMLOUVY obsahující 44 článků 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3 – Montážní podmínky 

Příloha 4 – Servisní podmínky 

Příloha 5 – Bankovní záruka  

Příloha 6 – Cenové specifikace 

Příloha 7 – Platební kalendář 

Příloha 9 – Organizační schéma k realizaci DÍLA 
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IV. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. této 
SMLOUVY dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou 
oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

 

ZA OBJEDNATELE:  

Ve věcech obchodních a 
smluvních: 

Ing. Lubomír Fojtů 
tel.:     
e-mail:   
 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

 
tel.:   
e-mail:  
 

 
tel.    
e-mail:  
 
 

 
 

 

ZA ZHOTOVITELE:  

Ve věcech obchodních a 
smluvních: 

 
tel.:  
e-mail:  
 

Ve věcech technických a 
realizačních (vedoucí týmu): 

 
tel.:  
e-mail:  
 
 

V. PŘEDMĚT DÍLA 

1. DÍLEM dle této SMLOUVY je v rámci PROJEKTU dodávka a montáž následující 
technologie včetně souvisejících služeb: 

dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení na vlečný zadokolesový remorkér 
BESKYDY, včetně dodávky a montáže dieselagregátu pro pohon 
dokormidlovacího zařízení, úpravy trupu lodě pro zástavbu dokormidlovacího 
zařízení, naftový systém, výfukový systém, vzduchový systém, elektrický 
systém včetně ovládání, nátěry a veškeré zkoušky pro provoz lodě s 
instalovaným novým zařízením. 

spočívající v realizaci veškerých dodávek MATERIÁLŮ, TECHNOLOGIÍ, PRACÍ A 

SLUŽEB.  
 
Výsledek v podobě komplexního řešení bude po dokončení v plném rozsahu 
předán OBJEDNATELI, kdy OBJEDNATEL bude v plném rozsahu zajišťovat vlastními 
prostředky další provoz, správu i údržbu bez vázanosti smluvním vztahem se 
ZHOTOVITELEM.  
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2. Nedílnou součástí DÍLA je zajištění související činnosti, tj.: 

- realizační dokumentace dodávky schválená pověřenou inspekční organizací 
- dozor inspekční organizace při realizaci 
- vytažení plavidla na souš, jeho umístění na stapelu a spuštění plavidla na vodu 
- dokumentace skutečného provedení schválená inspekční organizací - strojní a 

elektro 
- Revizní zpráva elektro a UTZ elektro 
- Technická prohlídka plavidla dozorujícím orgánem 

 
 

Celé DÍLO bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a 
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této SMLOUVĚ. 
Dokumentace bude doložena v českém jazyce nebo s překlady do českého jazyka, 
které budou jednoznačně zřejmé a přehledné. 

  Výrobní, realizační a jiná dokumentace je dále označována jako projektová   
dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). 

 

3. Řádné provedení DÍLA zahrnuje zejména: 

(a) Dodání a provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených touto SMLOUVOU 
a projektovou dokumentací odsouhlasenou OBJEDNATELEM; 

(b) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, 
včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně - plánovací dokumentace podle 
této SMLOUVY 

(c) Vedení montážního deníku, dozor při provádění DÍLA; 

(d) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a z montážního místa, proclení, 
zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých MATERIÁLŮ, věcí apod. nutných 
k provedení DÍLA; 

(e) Zneškodnění a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s 
realizací DÍLA, jakož i předcházení jejich zbytečnému vzniku; 

(f) Provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek; 

(g) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 
atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení DÍLA v rozsahu a za 
podmínek požadovaných touto SMLOUVOU; 

(h) Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle bodu 4. níže 
včetně zaměření skutečného stavu; 

(i) Poskytnutí záruk na DÍLO v rozsahu stanoveném v této SMLOUVĚ a odstranění 
případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ; 

(j) Dodání dalších nezbytných MATERIÁLŮ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB (které vyplynou 
např. ze změn v projektu), nezbytných pro dosažení kompletnosti a splnění jeho 
účelu v souladu s touto SMLOUVOU; 
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(k) Nejpozději do týdne od předání a převzetí montážního místa provedení jeho 
pasportizace, jež v budoucnu bude využíváno ZHOTOVITELEM pro realizaci díla. 

4. Dokumentaci skutečného provedení DÍLA („průvodní dokumentace“) předá 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI za následujících podmínek: 

 Podrobný návod k obsluze a údržbě, vč. max. provozních zatížení, technických 
a provozních podmínek, povinností obsluhy, pokynů pro provedení zkoušek 
během provozu, údržby, nepřípustných způsobů použití, opatření k vyloučení, či 
snížení rizik, požadavků BOZP na provoz,  

 pasport zařízení - provozní deník, 
 „Prohlášení o shodě“ díla jako celku po montáži-nebo obdobný doklad 
 doklad o záruce funkční spolehlivosti v daných provozních podmínkách, 
 analýza rizik a zakázaných manipulací,  
 definování potřebné kvalifikace obsluhy  

 

Dokumentaci skutečného provedení (průvodní dokumentaci) DÍLA předá 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI současně s podpisem Protokolu o předání a převzetí 
DÍLA. 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA (průvodní dokumentace) bude OBJEDNATELI 
předána 4x (čtyřikrát) v písemné formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 2x (dvakrát) 
ve formě elektronické.  

  

 

Požadavky na zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v souladu s obecně 
závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována tak, aby byla logická, 
přehledná, věcná, srozumitelná, komplexní a jazykově správná. Dokumentace 
skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v českém jazyce. Dokumentace 
skutečného provedení DÍLA musí dále splňovat následující náležitosti: 

 
Titulní strana 

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních 
desek bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky(akce); 
Název dokumentace; 
Stupeň dokumentace; 

OBJEDNATEL:  Název + logo; 
ZHOTOVITEL:  Název společnosti [+ logo]; 
Vypracoval:  Jména a příjmení, u širšího týmu pouze zodpovědná osoba; 
Datum:   Měsíc, rok. 

Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení DÍLA budou obsahovat 
kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace („textová část“, 
„výkresová část“ apod.). 
Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh 
vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, musí zde 
být uveden pouze název vložených dílčích částí dokumentace skutečného provedení 
DÍLA. 
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Každá volně vložená příloha dokumentace skutečného provedení DÍLA musí mít na 
vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na 
titulní straně dokumentace skutečného provedení DÍLA, navíc zde musí být uveden 
název přílohy, její číslo  a měřítko. 
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení DÍLA budou označeny číslem 
paré. 

Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být 
označeny a číslovány, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy 
uveden název  akce včetně názvu dokumentace, v zápatí text: Název objednatele, 
název zhotovitele a číslo stránky. 
V dokumentaci skutečného provedení DÍLA musí být řádně uvedeny všechny 
podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA. Seznam všech 
použitých podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA musí 
být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny, 
např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových 
dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého 
nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje 
s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj. 

Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok 
zaměření musí být vždy uveden přímo na příslušném výkrese a/nebo v textové části 
dokumentace skutečného provedení DÍLA. Každý výkres musí kromě rozpisky a loga 
zhotovitele obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních cest ČR, 
které bude umístěno nad rozpiskou. 

Digitální forma dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení DÍLA je zcela 
rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. 
V případě rozporů mezi digitální a tištěnou formou dokumentace skutečného 
provedení DÍLA má přednost tištěná verze dokumentace skutečného provedení DÍLA. 
Soubory musí být zaznamenány na nosiči DVD-ROM, názvy příslušných souborů 
musí být natolik výstižné a vzájemně nezaměnitelné, aby byl zřejmý jejich obsah a 
umístění v dokumentaci skutečného provedení DÍLA. Je nutno dodržet členění 
dokumentace dle tištěné podoby. ZHOTOVITEL dále přiloží textový soubor 
"readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na 
seznam příloh. 

Všechny digitální výkresové soubory musí být ZHOTOVITELEM zpracovány a 
odevzdány ve formátu *.dwg, popř. *.dgn, *.dxf. 
Veškeré výstupy musí být dále předány ve formátu *.pdf v podobě analogické s 
tištěným vyhotovením a v otevřeném formátu (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg) pro 
případné budoucí užití. 
 

Titulní strana DVD-ROMu 

Vrchní strana nosiče DVD-ROM musí obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace skutečného provedení DÍLA, který musí být uveden na nalepeném DVD-
labelu nebo natištěn přímo na nosič nebo napsán hůlkovým písmem přímo na nosič 
měkkým fixem. 
Nosič musí být uložen v plastovém DVD boxu (tlustý). DVD s dokumentací 
skutečného provedení DÍLA nesmí být ukládán do slimboxu (tenký box na DVD). 
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Pokud je nutné uložit data na dva či více DVD, je třeba použít box na odpovídající 
počet DVD. 

Titulní strana DVD boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky (akce) 
Název dokumentace 
Stupeň dokumentace 

Objednatel: Název + logo 
Zhotovitel: Název společnosti + logo 
Datum: Měsíc, rok 

Hřbet DVD boxu bude obsahovat název řešené akce, název dokumentace a stupeň 
dokumentace (je-li), přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jenom řádku a přitom byl 
dostatečně výstižný. 

Povolené datové formáty 
 

Texty a obrázky: 

*.docx - Microsoft Word 2007 až 2016 

V rámci tohoto textového formátu může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů a 
prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) 
"Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru musí 
být výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí ZHOTOVITEL používat tvrdé konce 
řádků, odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo 
nastavení odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer. 

*.rtf - Rich text format 

stejné podmínky jako u formátu *.docx 

*.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2016 

V rámci tohoto formátu je může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů, prvků a 
funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s 
jinými sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a 
"Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený 
A4, v případě nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby 
byl možný jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní 
přehlednosti dokumentu. 

*.txt - text ve formátu ANSI 

Formát *.txt smí ZHOTOVITEL používat pouze u textových výstupů ze specializovaných 
programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna 
základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků. 

*.tif - Tage Image File Format 

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou ZHOTOVITELI 

k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM 
rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 
bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB. 

*.jpg - JPEG 

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 600 
dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Ve formátu *.pdf je ZHOTOVITEL povinen ukládat veškeré části hmotných výstupů ze 
zpracování DÍLA v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však 
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ZHOTOVITEL povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD rovněž 
v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, 
*.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze 
specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v hmotném výstupu 
ze zpracování DÍLA uvedenou analýzu. 
 
 

5. Je-li to účelné pro OBJEDNATELE, může OBJEDNATEL v časovém harmonogramu 
stanovit i dílčí dodávky DÍLA.  Struktura dílčí dodávky je přitom specifikována v souladu 
se zadáním DÍLA a ZHOTOVITEL nemůže pro tuto dílčí dodávku stanovit jiné podmínky 
nežli ty, které jsou schváleny pro DÍLO jako celek. 

6. ZHOTOVITEL provede také všechny SLUŽBY a zajistí dodávky všech MATERIÁLŮ, které 
nejsou výslovně uvedeny v této SMLOUVĚ, ale o nichž je možno s ohledem na účel 
této SMLOUVY odůvodněně předpokládat, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení 
DÍLA tak, jako kdyby tyto SLUŽBY a/nebo MATERIÁLY byly v této SMLOUVĚ výslovně 
uvedeny. V takovém případě bude rozsah SLUŽEB a DODÁVEK SMLUVNÍMI STRANAMI 

projednán a OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen. 

 
VI. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY DÍLA 

1. Celé DÍLO bude dodáno v souladu s předpisy uvedenými v čl. V. smlouvy a obecně 
závaznými právními předpisy platnými pro území ČR a nejnovějšími technickými 
normami. ZHOTOVITEL musí plně respektovat aktuální technické normy, pracovně-
bezpečnostní a jiné předpisy platné v ČR a Technické kvalitativní podmínky 
OBJEDNATELE, v platném znění. 

2. ZHOTOVITEL zajistí a předloží OBJEDNATELI všechny nutné certifikáty a dokumenty 
vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, 
vyzkoušené a dodané DÍLO je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti 
práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a které jsou nutné k tomu, aby 
proběhlo úspěšné převzetí DÍLA a OBJEDNATEL obdržel veškeré veřejnoprávní 
souhlasy potřebné k provozu DÍLA. Tyto certifikáty a dokumenty budou součástí 
protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve. Náklady 
na získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ a nese je ZHOTOVITEL. 

ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. 
ZHOTOVITEL předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jako přílohu 
protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA. 

3. Pro případ sporu mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zda DÍLO odpovídá dohodnuté 
kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodli, 
že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v příslušném oboru nebo 
nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani potom se SMLUVNÍ STRANY 
nedohodnou, bude spor řešen podle ustanovení článku XXXV. této SMLOUVY. 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění DÍLA je  -  Česká republika – loděnice na labsko-vltavské vodní cestě 
dosažitelná vlastní plavbou pro remorkér BESKYDY. Místem předání a převzetí plavidla 
je Veřejný přístav Děčín – Loubí. Náklady na plavbu plavidla z místa předání a převzetí 
plavidla do loděnice a zpět hradí dodavatel a tyto náklady jsou zahrnuté v ceně díla. 
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VIII. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA 

1. ZHOTOVITEL zahájí práce na DÍLE tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny 
uvedené v časovém harmonogramu realizace DÍLA, který tvoří Přílohu 2 této SMLOUVY. 

Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA: 

a. zahájení prací na bodě (a) ………… do 5 dnů od data účinnosti smlouvy; 

b. Dokončení a PŘEVZETÍ DÍLA … do 120 dnů od data účinnosti smlouvy a do 90 dnů 
od Předání MÍSTA MONTÁŽE, podle toho co nastane později. 

2. ZHOTOVITEL je povinen splnit své povinnosti v souladu s dobami plnění uvedenými 
v časových harmonogramech realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY), přičemž 

ZHOTOVITEL je povinen striktně dodržovat sled činností uvedený v těchto 
harmonogramech. Změna sledu jednotlivých činností uvedených v harmonogramech 
může být provedena pouze na základě písemného souhlasu OBJEDNATELE 

uděleného ZHOTOVITELI před uplynutím termínu příslušného plnění, a to formou 
dodatku k této SMLOUVĚ. 

3. Dodávka dokumentace skutečného provedení DÍLA podle této SMLOUVY bude 

považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení 
OBJEDNATELEM. 

SLUŽBY na MÍSTĚ MONTÁŽE budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného 
provedení na MÍSTĚ MONTÁŽE. 

Dodávka smontovaného a odzkoušeného zařízení ve smyslu této SMLOUVY je splněna 
v okamžiku podpisu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA a odstranění vad a nedodělků. 

 

IX. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen provést a dokončit DÍLO řádně a ve stanovené lhůtě. 

2. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě řádného přezkoumání 
údajů vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl 
získat vizuální inspekcí MONTÁŽNÍHO MÍSTA a jiných jemu dostupných dat, vztahujících 
se k DÍLU, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se všemi těmito údaji 
a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny 
úspěšné realizace DÍLA. 

3. Jestliže jakákoli data předaná OBJEDNATELEM jako část této SMLOUVY nejsou 
dostatečná nebo kompletní pro provádění této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
obstarat si chybějící data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI nezbytnou 
součinnost. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení 
termínu dokončení DÍLA či jeho části z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv 
podkladů vztahujících se k DÍLU. 

4. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s 
oprávněnými zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem 
mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění 
povinností dle této SMLOUVY případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo 
jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, 
předaných podkladů nebo požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených 
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OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v 
zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

5. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech 
okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho 
výzvu doložit. 

6. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a 
nejnovějších technických norem při realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI 
za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, vznikajícími 
nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo technických norem ZHOTOVITELEM 
a/nebo jeho SUBDODAVATELI. 

 

X. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. OBJEDNATEL odpovídá za předání MÍSTA MONTÁŽE v podobě předání plavidla bez 
právních vad ZHOTOVITELI na smluvenou dobu včetně přístupu k němu. 

2. OBJEDNATEL předá MÍSTO MONTÁŽE bez právních vad, včetně práv přístupu na  MÍSTO 

MONTÁŽE ZHOTOVITELI k datu, nebo před datem uvedeným v čl. VIII., bod 1., písm. a) 
této Smlouvy a dle časového harmonogramu realizace DÍLA uvedeného v Příloze 2 
této SMLOUVY. 

3. OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI veškerou dokumentaci, která je nutná pro dodávku a 
je součástí zadávací dokumentace s tím, že povolení, licence, souhlasy pro 
uskutečnění a používání dodávky (díla) obstará ZHOTOVITEL. 

 

XI. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH: 4 185 000,00 Kč  

(slovy: čtyřimilionystoosmdesátpěttisíckorunčeských) 

sazba DPH: 21 % 

DPH: 878 850,00 Kč (slovy: osmsetsedmdesátosmtisícosmsetpadesátkorunčeských) 

Celková cena DÍLA včetně DPH: 5 063 850,00 Kč  

(slovy: pětmilionůšedesáttřitisíceosmsetpadesátkorunčeských ) 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v bodě 1. tohoto článku SMLOUVY je složena z jednotlivých 
položek specifikovaných v Příloze 6 této SMLOUVY a je stanovena jako cena pevná a 
nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s realizací DÍLA, 
včetně provedení všech zkoušek, školení, montáže a všech služeb s tím spojených, 
dopravy do místa plnění předmětu SMLOUVY, likvidace odpadů atd. a je platná po 
celou dobu realizace DÍLA. 

3. Položky specifikované v Příloze 6 této SMLOUVY jsou měřenými položkami a jejich 
skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným 
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dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro 
povolené změny dle § 222 zákona. 

4. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou a / nebo mají být placeny 
ZHOTOVITELEM v souvislosti s realizací DÍLA, jsou zahrnuty v SMLUVNÍ CENĚ. 

5. ZHOTOVITEL uvedl v této SMLOUVĚ správnou a dostatečnou cenu DÍLA, která je SMLUVNÍ 

CENOU dle bodu 1. tohoto článku SMLOUVY, a která bude krýt veškeré jeho závazky 
vyplývající z této SMLOUVY. 

6. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH 
přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 

7. Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 40 % SMLUVNÍ CENY DÍLA 
jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. OBJEDNATEL poskytne 
zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že ZHOTOVITEL 
předloží záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato 
záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 
vzoru, který obsažen v Příloze 5. SMLOUVY. ZHOTOVITEL musí zajistit, že záruka bude 
platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně 
snižována o částku vrácenou ZHOTOVITELEM tak, jak je uvedeno v DÍLČÍ FAKTUŘE. 
Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí ZHOTOVITEL 
prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Pokud a dokud OBJEDNATEL 
neobdrží tuto záruku, tento odstavec se nepoužije. 

8. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v DÍLČÍCH 

FAKTURÁCH, která budou následovat po vydání DÍLČÍ FAKTURY, v níž součet všech 
potvrzených dílčích plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) 
SMLUVNÍ CENY DÍLA. Tyto odpočty uplatní ZHOTOVITEL v plné výši ve všech 
následujících DÍLČÍCH FAKTURÁCH tak a v takovém rozsahu, dokud poskytnutá 
zálohová nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena 
nejpozději před vydáním faktury konečné platby. Jestliže zálohová platba nebyla 
splacena před vydáním faktury konečné platby nebo před odstoupením podle Článku 
XXXIX, celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI.“ 

XII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet ZHOTOVITELE uvedený 
v této SMLOUVĚ. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla 
účtu ZHOTOVITELE lze provést pouze písemným dodatkem k této SMLOUVĚ, nebo 
písemným sdělením prokazatelně doručeným ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI, a to 
nejpozději spolu s příslušnou fakturou / daňovým dokladem. Sdělení ZHOTOVITELE o 
změně jeho bankovního spojení a čísla účtu musí být doručeno v originále a musí být 
podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této SMLOUVY nebo statutárním orgánem 
ZHOTOVITELE. 

2. Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v Kč. OBJEDNATEL poskytne 
ZHOTOVITELI splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové 
platby ZHOTOVITELEM nebo po obdržení dokumentů v souladu s čl. XI. odst. 7 podle 
toho, co se stane později.  

3. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení SMLUVNÍ CENY DÍLA po řádném zhotovení DÍLA 
a převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu s článkem XXVI. této SMLOUVY. 
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4. Na základě vzájemné dohody poskytne OBJEDNATEL ZHOTOVITELI platby za provedení 
dílčích plnění v rámci realizace DÍLA v níže uvedeném členění. 

5. Platby na základě postupu DÍLA („DÍLČÍ PLATBY“) 

Platby na základě postupu DÍLA (za činnosti specifikované v čl. V. této SMLOUVY) v 
celkové výši max. do 80% SMLUVNÍ CENY DÍLA budou ZHOTOVITELI zaplaceny postupně 
po splnění jednotlivých podmínek uvedených v harmonogramu dle Přílohy 2 této 
SMLOUVY. 

6. Platby na základě postupu DÍLA budou zaplaceny OBJEDNATELEM vždy po skončení 
příslušného kalendářního měsíce, a to po obdržení následujících dokumentů od 
ZHOTOVITELE: 

(i) Postupové zprávy, vydané po splnění příslušných povinností a podmínek 
nutných pro zaplacení dílčí platby, potvrzené OBJEDNATELEM; 

(ii) Faktura na dílčí platbu („DÍLČÍ FAKTURA“) 

7. Dílčí platby jsou vázány na řádné věcné plnění ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude 
vystavovat DÍLČÍ FAKTURY v souladu s věcným plněním dle cenových specifikací 
(Příloha 6 této SMLOUVY) a ve smyslu časového harmonogramu (Příloha 2) této 
SMLOUVY.  

8. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem (Příloha 2), kvalitativních, a / 
nebo jiných závazků ZHOTOVITELE vyplývajících z této SMLOUVY má OBJEDNATEL právo 
pozastavit platbu DÍLČÍ FAKTURY až do splnění závazku, resp. předchozího dílčího 
plnění dle časového harmonogramu ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL však i v případě dle 
předchozí věty bude pokračovat v plnění svých závazků dle této SMLOUVY. 

9. Konečná platba 

Konečné vyrovnání do výše SMLUVNÍ CENY DÍLA bude OBJEDNATELEM provedeno po 

PŘEVZETÍ DÍLA podle této SMLOUVY jako konečná platba po obdržení následujících 

dokumentů od ZHOTOVITELE: 

(i) Faktura vystavená ZHOTOVITELEM do 15 dnů od PŘEVZETÍ DÍLA na celkovou 

částku SMLUVNÍ CENY DÍLA (včetně DPH) v níž bude proveden odpočet všech 

dříve zaplacených DÍLČÍCH PLATEB s uvedením částek jednotlivých DÍLČÍCH 

PLATEB a datem jejich zaplacení; 

(ii) Protokol o předání a PŘEVZETÍ DÍLA bodů podepsaný OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM, dokládající řádné splnění předmětu této SMLOUVY. 

V případě, že se OBJEDNATEL rozhodne podepsat protokol o PŘEVZETÍ DÍLA s drobnými 
vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému provozu a užívání 
DÍLA, bude u konečné platby uplatněno zádržné ve výši deseti (10) procent SMLUVNÍ 

CENY DÍLA. Toto zádržné bude OBJEDNATELEM uvolněno po odstranění všech vad a 
nedodělků DÍLA. 

10. ZHOTOVITEL použije v DÍLČÍCH FAKTURÁCH, jakož i ve faktuře na celkovou částku 
SMLUVNÍ CENY DÍLA identické názvy pro jednotlivé činnosti a dílčí plnění, tak jak jsou 
uvedeny v cenových specifikacích dle této SMLOUVY. 



               
 

Smlouva č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 15/42 
Smlouva č. REMORKÉR BESKYDY 2020 (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

11. Za předčasné dokončení DÍLA nebo jeho části nebude ZHOTOVITELI poskytnuta 
žádná odměna nad rámec SMLUVNÍ CENY. 

12. Splatnost faktur  

Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu OBJEDNATELE na účet 
ZHOTOVITELE do 60 dnů počínaje dnem následujícím po prokazatelném doručení 
faktury ZHOTOVITELE na adresu OBJEDNATELE. 

13. Faktury budou pro OBJEDNATELE vyhotoveny vždy v jednom (1) originálu. 

14. FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, a dále číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční 
číslo a název SMLOUVY OBJEDNATELE, údaje o celkové fakturované částce, označení 
peněžních ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle 
SMLOUVY, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko 
ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky 
pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY. 

15. NEPOUŽIJE SE. 

16. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této SMLOUVY a / nebo 
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu s touto SMLOUVOU 
a / nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně a / nebo tyto náležitosti budou 
uvedeny chybně, má OBJEDNATEL právo fakturu vrátit ZHOTOVITELI se žádostí o 
provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být ZHOTOVITELI sdělen 
důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / nebo opravené faktury 
OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti. 

17. V případě, že OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI fakturu, kterou později shledá 
jako vydanou v rozporu s ustanoveními této SMLOUVY, ZHOTOVITEL vystaví dobropis 
na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že 
faktura byla nesprávně vydána. 

18. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci tohoto ustanovení se 
nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakékoli jeho části OBJEDNATELEM. 

19. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední 
den její splatnosti byla účtovaná částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch 
účtu ZHOTOVITELE. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené 
s platbou SMLUVNÍ CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí 
ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

20. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL 
nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo 
ve lhůtě stanovené ve SMLOUVĚ, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky. 

21. Adresa pro doručení faktury: 
Faktury v listinné podobě: 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
nábřeží L. Svobody 12/1222 
110 15 Praha 1 

Faktury v elektronické podobě: 
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 datovou zprávou doručenou do datové schránky ŘVC ČR, IDDS: ndn5skh, nebo 

 e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou 
elektronickou pečetí dle zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, nebo uznávaným elektronickým podpisem případně 
uznávanou elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické 
identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním 
evropském trhu (eIDAS) odeslaným na elektronickou podatelnu ŘVC ČR: 

  

22. DÍLO je hrazeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury („SFDI“). 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění finančních prostředků 
ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany ZHOTOVITELE uplatnit vůči OBJEDNATELI 
smluvní pokutu a / nebo jiné sankce. 

XIII. DANĚ A POPLATKY 

1. SMLUVNÍ CENA DÍLA zahrnuje všechna cla, dovozní daně, obchodní přirážky a ostatní 
poplatky, které jsou a mohou být vyžadovány v souvislosti s plněním této SMLOUVY. 

2. Žádné ustanovení této SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti a 

povinnosti k placení jakýchkoliv poplatků a / nebo daní v souvislosti s realizací této 

SMLOUVY. 

3. Všechny daně, poplatky, cla a ostatní výlohy, uvalené v zahraničí nebo v ČR na 

MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ (jako např. zařízení pro zvedání, dopravu a manipulaci, dočasné 

pracovní budovy na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, vybavení kanceláří, a ostatní zařízení, přístroje 

a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které však 

netvoří součást DÍLA) pokud vlastnická práva k němu podle této SMLOUVY 

nepřecházejí na OBJEDNATELE, jdou k tíži ZHOTOVITELE. 

XIV. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

Jestliže ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů od 
data účinnosti této SMLOUVY jej OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI 
jméno ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. OBJEDNATEL může v průběhu realizace DÍLA jmenovat 
jinou osobu ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE místo osoby dříve jmenované a je povinen toto 
bezodkladně ZHOTOVITELI oznámit. Jmenování ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nabývá 
účinnosti až poté, kdy ZHOTOVITEL obdrží písemné oznámení o tomto jmenování. 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE bude zastupovat a jednat za OBJEDNATELE vždy v průběhu 
trvání této SMLOUVY v souladu se svým zmocněním. Všechna sdělení, instrukce, 
příkazy, schválení a všechna ostatní oznámení v rámci této SMLOUVY budou 
poskytována ZHOTOVITELI ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není 
uvedeno něco jiného. 

Všechna sdělení, instrukce, certifikáty, informace a jiná oznámení předávaná 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci realizace této SMLOUVY budou předávána 
ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. 

2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE  

V případě, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů 
od data účinnosti této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen jmenovat ZÁSTUPCE 
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ZHOTOVITELE a písemně oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI. Jmenování ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE nabývá účinnosti až poté, kdy OBJEDNATEL obdrží písemné oznámení o 
tomto jmenování. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná za ZHOTOVITELE po celou 
dobu trvání této SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, 
instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle této SMLOUVY. 

Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané 
OBJEDNATELEM podle ustanovení této SMLOUVY se předávají ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. ZHOTOVITEL má povinnost nerušit 
zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE, který nebude bez závažných důvodů odepřen. 

3. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE se souhlasem OBJEDNATELE může v průběhu realizace DÍLA 
předat určité osobě (osobám) pravomoci, možnost rozhodování, funkce i 
zplnomocnění, které sám má, a může kdykoli takové předání odvolat. Každé takové 
předání nebo jeho zrušení musí být dáno písemně s podpisem ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a každé oznámení o předání musí specifikovat plné moci, možnosti 
rozhodování a funkce tímto předané. Toto předání nebo jeho zrušení vstoupí 
v platnost pouze tehdy, když jeho kopie je prokazatelně předána OBJEDNATELI. 
Jakýkoli čin nebo jednání jakékoli osoby, které byly předány pravomoci rozhodování, 
funkce a plné moci v souladu s tímto bodem 3. se budou považovat za čin nebo 
rozhodnutí ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL může písemným oznámením adresovaným ZHOTOVITELI vznést námitku 
proti kterémukoli zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným 
ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, kteří se podle rozumného uvážení OBJEDNATELE 
nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným 
způsobem porušují podmínky pro realizaci DÍLA, stanovené podle článku XXIII. této 
Smlouvy. OBJEDNATEL je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež ZHOTOVITEL 
takovou osobu odvolá z MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

XV. INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

1. Organizace ZHOTOVITELE 

ZHOTOVITEL předložil v Příloze 9 organizační schéma znázorňující navrženou 
organizaci, kterou ZHOTOVITEL zřídí k realizaci DÍLA.  ZHOTOVITEL je povinen nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před uvažovanou změnou organizačního schématu 
informovat OBJEDNATELE o změně tohoto schématu. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo 
takovouto změnu odsouhlasit, tzn. změnu schématu organizace nelze provést bez 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

ZHOTOVITEL je povinen zajistit pro všechny své pracovníky a pracovníky jeho 
SUBDODAVATELŮ veškeré náležitosti, související s jejich činností na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, 
jako jsou např. pracovní povolení pro zahraniční pracovníky atd. Náklady za tuto 
činnost jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ. 

2. Časový harmonogram realizace DÍLA 

ZHOTOVITEL zpracoval v Příloze 2 časový harmonogram realizace DÍLA, udávající sled, 
ve kterém bude provádět DÍLO. 

Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup ZHOTOVITELE se zpožďuje za 
časovým harmonogramem DÍLA nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je ZHOTOVITEL 

povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě a neprodleně zpracovat a 
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předat OBJEDNATELI k odsouhlasení revidovaný časový harmonogram realizace DÍLA, 
který bere v úvahu existující okolnosti. 

3. Montážní deník 

ZHOTOVITEL je povinen vést ode dne převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA  nebo jeho části 
montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

SMLOUVY. 

DENÍK se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. 

Úvodní list obsahuje: 
(a) základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní firma a sídlo OBJEDNATELE, 

ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ a změny těchto údajů 

(b) identifikační údaje dodávky podle projektového zadání 

(c) přehled smluvních dokumentů včetně dodatků a změn 

(d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se DÍLA 

(e) seznam projektové dokumentace týkající se DÍLA, včetně změn a doplňků 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy. 

V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo 
na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. Jde zejména o smlouvy, záznamy, výkresy dokumentující 
odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, kde je uložen. 

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zástupce ZHOTOVITELE, případně jeho 
zástupce a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být 
vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele mohou provádět potřebné 
záznamy v montážním deníku ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN, technického dozoru 

OBJEDNATELE, i jiné orgány k tomu řádně zmocněné. 

Jestliže zástupce ZHOTOVITELE nesouhlasí s provedeným záznamem OBJEDNATELE 
nebo technického dozoru OBJEDNATELE, je povinen připojit k záznamu do tří (3) 
pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

Technický dozor OBJEDNATELE bude prováděn trvale, zaměstnanci (osobami) 
určenými v deníku resp. osobami, jejichž jména OBJEDNATEL písemně oznámí 
ZHOTOVITELI. 

Zástupce ZHOTOVITELE je povinen předložit technickému dozoru OBJEDNATELE denní 
záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. 

Jestliže technický dozor OBJEDNATELE nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj 
nesouhlas do tří (3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za 
to, že s obsahem souhlasí. 

ZHOTOVITEL je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

Povinnost ZHOTOVITELE vést montážní deník končí podpisem protokolu o zpětném 
převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA OBJEDNATELEM. Při podpisu protokolu předá ZHOTOVITEL 
uzavřené Montážní deníky OBJEDNATELI, přičemž jeden průpis si ponechá. 

 

4. Pravidelné postupové schůzky 
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ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou scházet v dohodnutých termínech 
v dohodnutých prostorách avšak nejméně jednou (1) měsíčně. Termíny a místo 
postupových schůzek budou upřesněny při předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

 
Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM. 
Pravidelných postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a další s věcí 
obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE. 
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na DÍLE, 
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, 
bezpečnosti, dodávek MATERIÁLŮ, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s 
ostatními SUBDODAVATELI, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy 
ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny 

ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE a poté vydány ZHOTOVITELEM, a to do dvou (2) pracovních 
dnů po schůzce resp. jejich odsouhlasení a/nebo doplnění ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze schůzek 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 
 
Před předáním MONTÁŽNÍHO MÍSTA se budou pravidelné postupové schůzky konat dle 
potřeby, avšak vždy, pokud o to OBJEDNATEL požádá. 

Náklady postupových schůzek hradí ZHOTOVITEL. 

5. Měsíční postupová zpráva 

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI měsíční postupovou zprávu zahrnující 
přehled činností ZHOTOVITELE a vykonaných prací v průběhu předcházejícího MĚSÍCE 
do pěti (5) DNŮ po skončení každého MĚSÍCE. Postupová zpráva bude objednateli 
předána 1x (jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky formou e-mailu 
(elektronické pošty). 

Zpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto SMLOUVOU a bude 
obsahovat jako minimum: 
- hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat: 

(a) komentář k plnění časového harmonogramu DÍLA a zdůvodnění případných 
odchylek v plnění časového harmonogramu DÍLA včetně přijatých nápravných 
opatření, 

(b) případné aktualizované časové harmonogramy DÍLA dle bodu 2. výše tohoto 
článku, aktualizovaný časový harmonogram bude v elektronické podobě v 
programu Microsoft Project, 

(c) seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, 
provedený po položkách odpovídajících Příloze 6 SMLOUVY a dokladům podle 
této SMLOUVY; 

- přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků; 
- přehled projektů a jejich dodatků; 
- seznam platné dokumentace; 
- přehled plánovaných činností pro příští MĚSÍC; 
- souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a 

jiných mimořádností; 
- různé. 

Mohou se konat případné další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas 
konání těchto schůzek bude vzájemně dohodnut mezi OBJEDNATELEM a 

ZHOTOVITELEM. 
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XVI. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI 

1. ZHOTOVITEL je oprávněn DÍLO provést pouze prostřednictvím SUBDODAVATELŮ, kterými 
prokázal splnění kvalifikačních požadavků předmětné veřejné zakázky na uzavření 
této SMLOUVY. 

2. DÍLO musí být prováděno kromě zaměstnanců ZHOTOVITELE pouze těmito 
SUBDODAVATELI, tj. pracovníky SUBDODAVATELŮ, kteří budou splňovat kvalifikační 
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, pokud těmito 
SUBDODAVATELI je prokazováno splnění kvalifikačních požadavků. 

3. ZHOTOVITEL je oprávněn provést DÍLO prostřednictvím jiných SUBDODAVATELŮ, než 
uvedených v bodu 1. a 2. tohoto článku, pouze s předchozím písemným souhlasem 
OBJEDNATELE.   

4. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření odsouhlasených 
subdodavatelských smluv v rámci této SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNŮ od 
uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy. 

5. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím SUBDODAVATELŮ žádným způsobem 
nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této 

SMLOUVY. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení 
příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro 
každou část DÍLA a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELŮ a 
za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí 
ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELÉ 
postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, 
plánů odběratelských kontrol. 

ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních 
smluvních povinností na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění, tzn. na DÍLO resp. 
jeho část provedenou SUBDODAVATELI bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony provedl 
sám ZHOTOVITEL. 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI právo provést audit systému jakosti u 
ZHOTOVITELEM navrhovaných SUBDODAVATELŮ. 

 

6. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí MATERIÁLŮ nebo SLUŽEB, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje 
požadavky tohoto článku XVI. 

7. ZHOTOVITEL je oprávněn při provádění DÍLA použít SUBDODAVATELE, a to v rozsahu a 
za podmínek uvedených v nabídce do veřejné zakázky. K jakýmkoliv jiným změnám 
v osobě SUBDODAVATELE, rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím 
SUBDODAVATELE může dojít pouze na základě písemné dohody SMLUVNÍCH STRAN či 
dodatkem k této SMLOUVĚ. 

 
XVII.  MONTÁŽNÍ PRÁCE 

1. ZHOTOVITEL provádí montážní práce tak, aby neomezoval činnost OBJEDNATELE s tím, 
že včas a řádně předloží aktualizovaný harmonogram montážních prací, resp. 
předloží termín provedení montáže zařízení. 

2. Pro provedení montážních prací uskuteční předmontážní prohlídku MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA za účelem kontroly připravenosti místa pro provedení montáže. Pakliže je 
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MONTÁŽNÍ MÍSTO ZHOTOVITELEM akceptováno jako připravené, nelze pozdější námitky 
na jeho vady akceptovat jako důvod prominutí nedodržení lhůty pro dodání díla. 

3. O předmontážní prohlídce se sepisuje písemný protokol podepsaný oběma stranami. 

4. Montážní práce jsou prováděny v souladu s montážními podmínkami (Příloha 3). 

XVIII. SERVISNÍ PRÁCE 

1. ZHOTOVITEL provádí servisní práce v souladu se Smlouvou, servisními podmínkami a 
dále s požadavky OBJEDNATELE. 

2. Pracovníci ZHOTOVITELE dodržují při výkonu servisu veškeré zákony, odborné normy 
a vnitřní předpisy OBJEDNATELE.  Provedení servisu je zaznamenáno do servisní 
knihy, je-li zřízena, jinak je vystaven protokol o provedení výkonu. 

3. Servisní práce se provádí zásadně v době, kterou se ZHOTOVITELEM dohodne 
OBJEDNATEL a to tak, aby to nebránilo činnosti OBJEDNATELE. 

4. Zásadami servisní činnosti se řídí ZHOTOVITEL i při provádění odstraňování vad na 
díle v záručním servisu. 

5. Servisní podmínky jsou stanoveny v Příloze 4 této smlouvy a mají přednost před 
všeobecnými servisními podmínkami ZHOTOVITELE. 

 

XIX. PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ PRÁCE 

Specifikace a výkresy 

1. ZHOTOVITEL zpracuje základní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s 
ustanoveními této SMLOUVY, nebo tam kde tyto nejsou specifikovány, v souladu s 
příslušnými právními předpisy a normami a inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese 
odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech 
a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo 
jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM či nebyly, za předpokladu, že tyto 
rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, 
dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které 

ZHOTOVITEL upozornil ve smyslu bodu 2. níže. 

2. V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ZHOTOVITEL není 
zodpovědný za nesprávné příkazy nebo informace, které mu byly předány 

OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil 
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost 
takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení. 

Schvalování/revize technické dokumentace OBJEDNATELEM 

3. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELÉ vypracovali) a dodá 
OBJEDNATELi dokumentaci ke schválení nebo revizi, podle toho, čeho se věc týká. 
Jakákoli část DÍLA, která je v dokumentaci obsažena, nebo na kterou se dokumentace, 
která má být schválena OBJEDNATELEM, vztahuje, může být realizována pouze po 
schválení této dokumentace OBJEDNATELEM. Aby umožnil OBJEDNATELI průběžné 
odsouhlasování, bude ZHOTOVITEL předkládat příslušnou dokumentaci dle bodu 10. 
níže uvedeném pro odsouhlasení průběžně s ohledem na časový harmonogram DÍLA. 
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Dále uvedené body 4. až 9. (včetně) se vztahují na dokumentaci vyžadující schválení 
OBJEDNATELE v souladu s bodem 10. níže uvedeným, nikoli však na dokumentaci 
předanou OBJEDNATELI pouze k prostudování. 

4. Do čtrnácti (14) DNŮ po obdržení jakékoli dokumentace ke schválení OBJEDNATEL buď 
vrátí jednu kopii této dokumentace se svým písemným souhlasem na dokumentaci 
uvedeným, nebo oznámí ZHOTOVITELI písemně svůj nesouhlas, jeho zdůvodnění a 
změny i úpravy, které OBJEDNATEL navrhuje. 

Jestliže OBJEDNATEL nesdělí k předané dokumentaci během výše uvedené lhůty 
čtrnácti (14) DNŮ své stanovisko, pak se dokumentace považuje za schválenou 

OBJEDNATELEM. 

5. OBJEDNATEL nezamítne jakoukoliv dokumentaci, pokud jeho stanovisko nespočívá v 
tom, že dokumentace neodpovídá určitému specifikovanému opatření této SMLOUVY, 
nebo že je v rozporu s příslušnými právními předpisy a normami nebo není 
vypracována podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a dobré 
inženýrské praxi. 

6. Jestliže OBJEDNATEL dokumentaci zamítne, ZHOTOVITEL buď může tuto dokumentaci 
změnit nebo opravit a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI podle bodu 4. výše 
uvedeného, nebo může rozporovat odmítnutí v souladu s bodem 7. dále uvedeným. 
Jestliže OBJEDNATEL schválí dokumentaci s výhradou úpravy (úprav), ZHOTOVITEL 
může úpravu (úpravy) buď přijmout, načež se bude dokumentace považovat za 
schválenou, nebo upravit dokumentaci a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI 
v souladu s bodem 4. výše uvedeným, nebo rozporovat úpravu (úpravy) v souladu s 
bodem 7. dále uvedeným. 

7. Jestliže vznikne jakýkoli rozpor nebo rozdílnost názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM v souvislosti se zamítnutím jakékoli dokumentace ze strany 

OBJEDNATELE nebo jakoukoli změnou (změnami) této dokumentace, kteréžto rozpory 
nelze vyřídit mezi smluvními stranami v přiměřené lhůtě, pak bude takovýto rozpor 
nebo rozdílnost názorů předána odbornému znalci nebo odborné organizaci 
dohodnuté smluvními stranami pro vyřešení.  

Jestliže tento rozpor nebo rozdílnost názorů je předán smluvními stranami společně 
vybranému odbornému znalci, pak OBJEDNATEL je povinen dát instrukce, zda práce 
mají pokračovat nebo ne; a pokud ano, jak mají pokračovat a ZHOTOVITEL je povinen 
pokračovat s prácemi podle instrukcí OBJEDNATELE.  

Jmenování odborného znalce musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami 
písemně. Odborný znalec posoudí rozpor nebo rozdílnost názorů a rozhodnutí, které 
učiní, bude smluvními stranami akceptováno. SMLUVNÍ STRANA, která spor prohraje, 
nese veškeré náklady, které vzniknou znalci s přípravou stanoviska. V případě, že 
nemůže být dosaženo dohody o jmenování odborného znalce, pak bude takový 
rozpor řešen podle článku XXXV. této SMLOUVY. 

8. Schválení dokumentace předané ZHOTOVITELEM ze strany OBJEDNATELE nezbavuje 

ZHOTOVITELE odpovědnosti nebo ručení daného jakýmikoli ustanoveními této 

SMLOUVY, a to bez ohledu na případné změny dokumentace navržené kteroukoliv 
SMLUVNÍ STRANOU. 

9. ZHOTOVITEL se nesmí odchýlit od schválené dokumentace, pokud dříve nepředá 
objednateli opravenou dokumentaci a pokud neobdrží předchozí písemné schválení 
OBJEDNATELE pro takový případ.  
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10. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení veškerou dokumentaci 
vytvořenou speciálně pro DÍLO dle této SMLOUVY nebo mající i částečný vliv na 
provedení DÍLA. 

 

XX. DOPRAVA 

1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIÁLY na MONTÁŽNÍ 

MÍSTO tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a který 
neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY. 

2. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob 
dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu s povoleními a právními 
předpisy. 

3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO, a pokud to bude 
potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto 
schválení, pokud ZHOTOVITEL o to požádá. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že 
OBJEDNATELI nevzniknou žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se 
poškození silnic, mostů nebo jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být 
způsobeny přepravou MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO. 

4. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy 
platnými v České republice. 

 

 

XXI. DOPROVODNÉ SLUŽBY 

1. ZHOTOVITEL bude v rámci této SMLOUVY provádět veškeré doprovodné služby, nutné 
pro řádné provedení DÍLA. 

2. ZHOTOVITEL zajistí odborný dozor za účelem řádné realizace DÍLA na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ 
po celou dobu realizace DÍLA vlastními zaměstnanci ve všech potřebných funkcích 
(např. vedoucí montáže, bezpečnostní technik, specialista pro řízení jakosti, ostraha 
atd.). 

3. ZHOTOVITEL provede veškerá odpovídající opatření, aby zabezpečil pro své 
zaměstnance a/nebo zaměstnance SUBDODAVATELŮ na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ zejména 
ubytování, stravování, lékařskou péči, bezpečnost práce apod. 

4. Ceny za veškeré doprovodné služby nutné pro řádné provedení DÍLA v rámci této 
smlouvy jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

 

XXII. HAVARIJNÍ PRÁCE 

1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací DÍLA 
v jeho průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DÍLE 
vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození DÍLA, jiného majetku nebo 
zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen tuto práci okamžitě provést. 
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2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen tuto práci okamžitě provést, OBJEDNATEL je 
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým 
způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám na DÍLE, 
na jiném majetku nebo na zdraví lidí, a to na náklady ZHOTOVITELE. V takovém případě 
OBJEDNATEL co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně ZHOTOVITELE 
uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této souvislosti 
vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které 

OBJEDNATELI v této souvislosti vznikly, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI na základě 
faktury vystavené objednatelem. 

 
XXIII. MONTÁŽNÍ MÍSTO 

1. MONTÁŽNÍ MÍSTO (pracoviště) 
MONTÁŽNÍM MÍSTEM se rozumí prostor určený v zadávacích podkladech pro realizaci 
díla. 
Při vymezení a přípravě MONTÁŽNÍHO MÍSTA respektuje ZHOTOVITEL veškeré aktuální 
právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích) a technické normy. 

 
2. Podepsáním protokolu o předání a převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA předá OBJEDNATEL 

ZHOTOVITELI MONTÁŽNÍ MÍSTO jako celek. V záznamu se uvádí zejména: 

- že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě 
stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění; 

- specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být 
zachován včetně vymezení podmínek; 

- umístění a způsob připojení na zdroje energií. 

 

3. OBJEDNATEL je povinen viditelně vyznačit ve vytyčovacím výkresu prostory, které z 
hlediska protipožární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního 
prostředí a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření. V zápisu o 
odevzdání MONTÁŽNÍHO MÍSTA musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a 
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a podmínky součinnosti ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL je povinen postarat se o to, aby práce ZHOTOVITELE nebyly nad rozsah 
stanovený v zadávací dokumentaci omezovány právy třetích osob a je povinen 
zabezpečit ZHOTOVITELI bezplatné užívání prostoru MONTÁŽNÍHO MÍSTA po dobu prací 
na DÍLE a dobu potřebnou k vyklizení MONTÁŽNÍHO MÍSTA. Povolení k užívání veřejných 
ploch obstarává ZHOTOVITEL a případné poplatky za ně jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ 

CENĚ DÍLA. Poplatky a případné pokuty za delší než smluvenou dobu užívání 
veřejných ploch hradí ZHOTOVITEL po dobu, po kterou je v prodlení, pokud je za 
zpoždění zodpovědný. 

5. Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl. 
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště 

ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární 
prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, 
dodržování bezpečnostních předpisů.  

6. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na převzatém MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pořádek a čistotu, je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Za 
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ekologické škody vzniklé prováděním DÍLA odpovídá ZHOTOVITEL, pokud vznikly jeho 
zaviněním. 

7. HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Pokud vznikne činností ZHOTOVITELE odpad, je povinen: 

- shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy; 
- odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 

předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy; 
- zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými 

nežádoucími úniky; 
- ohlašovat ZÁSTUPCI OBJEDNATELE vznik, množství a charakter zvláštního 

odpadu; 
- uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je OBJEDNATELI 

nejpozději k datu převzetí DÍLA; 
- určit místo pro shromažďování odpadů; 

- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání 
odpadů; 

- prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady a vybavit 
pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů; 

- umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště . 

Tyto činnosti jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

8. ZHOTOVITEL bude ekologicky likvidovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností. 

9. Všechny materiály vzniklé demontáží zařízení OBJEDNATELE nebo jiných vlastníků a 
zařízení jsou vlastnictvím OBJEDNATELE resp. jejich vlastníků. Je na rozhodnutí 
OBJEDNATELE, které materiály si ponechá a které označí jako odpad. Materiály 
označené jako odpad zneškodní ZHOTOVITEL v souladu s bodem 7. výše. 

10. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v 
takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. 
Takovéto zastavení prací OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE povinností daných 
touto SMLOUVOU a nemá vliv na termín předání DÍLA OBJEDNATELI. 

11. Úklid MONTÁŽNÍHO MÍSTA v průběhu prací a při převzetí 

V průběhu realizace prací je ZHOTOVITEL povinen udržovat MONTÁŽNÍ MÍSTO na své 
náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní  jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty a odstraní veškeré MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které již nepotřebuje pro realizaci DÍLA. 
ZHOTOVITEL  předá zpět  OBJEDNATELI MONTÁŽNÍ MÍSTO uklizené, zbavené všech 
nečistot a odpadu a v bezpečném stavu. 

 

XXIV. PRÁCE V NOCI A O SVÁTCÍCH 

1. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během 
nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu 
OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či 
poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat 
OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v 
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nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje 
právním předpisům. 

2. Bez narušení všeobecné zásady uvedené v bodě 1. výše, jestliže ZHOTOVITEL 
považuje za nutné pracovat v noci nebo o státních svátcích, aby splnil lhůty dle této 

SMLOUVY, a taková činnost nebude odporovat právním předpisům a požádá o souhlas 

OBJEDNATELE, nebude OBJEDNATEL souhlas bez závažných důvodů odmítat. 

XXV. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Při provádění prací se ZHOTOVITEL řídí touto SMLOUVOU, příslušnými aktuálními 
právními předpisy a technickými normami. 

2. Zjistí-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL provádí DÍLO vadně, je OBJEDNATEL oprávněn 
zasáhnout do postupu provádění DÍLA a dožadovat se (např. zápisem v montážním 
deníku) v průběhu provádění DÍLA zajištění nápravy, odstranění vady a provádění DÍLA 
řádným způsobem. 

3. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za provedení DÍLA podle této SMLOUVY. Přitom 
musí dodržovat příslušné právní předpisy, interní předpisy OBJEDNATELE a odpovídá 
za řízení prací při provádění DÍLA a za pořádek na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. 

4. Jestliže OBJEDNATEL bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím 
určených příkazů ohledně způsobu provádění DÍLA či postupů práce, musí tyto příkazy 

ZHOTOVITEL dodržet - pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. 
ZHOTOVITEL má však povinnost neprodleně písemně upozornit OBJEDNATELE na 
nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku 
dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponentu 
OBJEDNATELE hrozí. Pokud OBJEDNATEL přesto trvá na svém příkazu, použití vadného 
materiálu či komponentu, nenese ZHOTOVITEL odpovědnost za vady DÍLA způsobené 
užitím těchto věcí nebo příkazů. 

5. Jestliže zaměstnanci ZHOTOVITELE poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro 
příslušné pracoviště, má OBJEDNATEL právo dát ZHOTOVITELI příkaz k přerušení prací 
po dobu, pokud nebude ze strany ZHOTOVITELE sjednána náprava. Toto přerušení 
nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění DÍLA, 
případně dohodnutých dílčích lhůt. 

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této SMLOUVY 
třetím, na dodání díla nezúčastněným osobám, případně OBJEDNATELI, odpovídá 

ZHOTOVITEL, který je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu MONTÁŽNÍHO MÍSTA.  ZHOTOVITEL 
se může vůči OBJEDNATELI vyvinit, jen pokud prokáže, že škodu ani z nedbalosti 
nezpůsobil. 

7. Domnívá-li se ZHOTOVITEL, že pro řádné provádění prací existují překážky způsobené 
OBJEDNATELEM, musí je neprodleně oznámit písemně OBJEDNATELI. Opomene-li toto 
oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly OBJEDNATELI prokazatelně známy 
včetně jejich účinků. 

8. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat při provádění DÍLA na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ (byl-li OBJEDNATELEM určen). Dále je povinen dodržovat interní 
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předpisy OBJEDNATELE, ať již zmíněné v přílohách této SMLOUVY a předané mu 

OBJEDNATELEM nebo mu jinak doručené. Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením. Dále je ZHOTOVITEL povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho 
vědomím na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ: 

- k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat 
osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující 
požadavky zvláštních předpisů, 

- k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat ZHOTOVITELE o všech 
okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození 
zdraví jiných pracovníků. 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností 
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY. 

9. ZHOTOVITEL je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na ochranu 
životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního prostředí 
související. S touto povinností ZHOTOVITEL prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance i zaměstnance příp. SUBDODAVATELŮ. Veškeré škody způsobené 
porušením této Smlouvy či právních předpisů ZHOTOVITELEM a/nebo jeho 
SUBDODAVATELI hradí poškozenému, tj. OBJEDNATELI nebo třetím osobám, 
ZHOTOVITEL. 

10. V případě zneškodňování a/nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM 
nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL 
povinen OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo o 
dalším využití odpadů. 

11. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL rovněž nese 
náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na 

OBJEDNATELI orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného 
nakládání s odpady ze strany ZHOTOVITELE. 

12. ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu realizace DÍLA koordinovat své pracovní 
činnosti v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně 
předmětu plnění, termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů OBJEDNATELE. 

13. Zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ zajišťující plnění DÍLA budou 
mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na 
strojích užívaných ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI. 

 

XXVI.  UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, ŠKOLENÍ PERSONÁLU A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Jakmile je DÍLO dle čl. V., bod 1. této SMLOUVY dokončeno a připraveno ke 
komplexnímu vyzkoušení a zkušební plavbě oznámí to ZHOTOVITEL písemně 

OBJEDNATELI s návrhem termínu uskutečnění kontroly provedení DÍLA oprávněnými 
zástupci SMLUVNÍCH STRAN dle čl. IV. této SMLOUVY. 

2. Podmínkou k zahájení komplexního vyzkoušení je potvrzený protokol o ukončení 
montáže. 
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3. Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti DÍLA za normálních a 
mezních podmínek, tj. bude ověřena správná funkce všech řídících, regulačních a 
ochranných systémů v celém rozsahu provozních podmínek. Obsah předmětu 
vyzkoušení je stanoven v Příloze 3 této smlouvy. 

4. Nepoužije se. 

5. Nepoužije se. 

6. Po provedení úspěšného komplexního vyzkoušení bude podepsán protokol o předání 
a převzetí DÍLA. 

7. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení DÍLA v 
souladu s podmínkami této SMLOUVY, právních předpisů a technických norem a 
zaškolení personálu OBJEDNATELE dle bodu 8. Níže, a dále předání příslušných 
manuálů a příruček pro provoz a údržbu a výchozích revizních zpráv k zařízením na 

DÍLE ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI. K podpisu protokolu jsou ze strany OBJEDNATELE 
oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat ve věcech technických (viz. čl. 
IV. této SMLOUVY). 

8. ZHOTOVITEL vyškolí veškerý personál OBJEDNATELE nutný pro obsluhu a údržbu DÍLA 

nejpozději do ukončení ověřovacího provozu. Náklady spojené se zaškolením jsou 
zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

Školení bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na provoz a obsluhu 
zařízení na DÍLE se zdůrazněním zejména na oblast technologickou. Počet osob na 
zaškolení bude oznámen OBJEDNATELEM do jednoho (1) měsíce před zahájením 
školení. Pracovníci OBJEDNATELE  budou vyškoleni tak, aby byli schopni zvládat 
veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s provozem a 
obsluhou DÍLA, což bude doloženo příslušnými doklady a potvrzeno Protokolem o 
proškolení podepsaným SMLUVNÍMI STRANAMI po ukončení školení. Účastníci školení 
obdrží před zahájením školení od ZHOTOVITELE veškeré školící materiály. 

Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu DÍLA budou mít pracovníci 
provozu a údržby OBJEDNATELE možnost být přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při 
uvádění DÍLA do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků 

ZHOTOVITELE. 

9. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
zařízení, které převzal od OBJEDNATELE, dále materiálu, zařízení, mechanismů a 
pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA, a to až do okamžiku převzetí DÍLA 

OBJEDNATELEM. 

 

XXVII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA nebo jeho určité části v 
době realizace, uvedených v článku VIII. této SMLOUVY nebo stanovených 

OBJEDNATELEM. 

2. V případě prodlení se splněním termínu PŘEVZETÍ DÍLA (viz. článek VIII., bod 1., písm. 
b) této SMLOUVY z důvodů na straně ZHOTOVITELE vzniká OBJEDNATELI nárok NA 

SMLUVNÍ POKUTU za každý i započatý den prodlení, a to až do okamžiku řádného 
splnění této povinnosti. SMLUVNÍ POKUTA bude v takovém případě ve výši 0,1 % z ceny 
dané etapy DÍLA (bez DPH) nebo v případě finálního předání DÍLA z ceny celého DÍLA 
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(bez DPH) za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předáním DÍLA nebo jeho 
části (etapy). 

3. ZHOTOVITEL dále zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za prodlení s vyklizením 

MONTÁŽNÍHO MÍSTA dle článku XXIII. a Přílohy 3 (Montážní podmínky) této SMLOUVY 
ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za porušení povinností uvedených 
v článku XXX. této SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) ve 
výši 20 000,- Kč, a to za každý případ porušení povinností. 

5. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků 

DÍLA v rámci této SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad během 
záruční LHŮTY, z důvodů, které leží na straně ZHOTOVITELE, může OBJEDNATEL 
požadovat SMLUVNÍ POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 2 000,- Kč, a to 
za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady. 

6. Pokud ZHOTOVITEL nedodržuje při provádění díla své povinnosti vyplývající z právních 
předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí nápravu ani po 
písemném upozornění ze strany OBJEDNATELE, v rámci něhož mu bude poskytnuta 
přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může OBJEDNATEL požadovat od 
ZHOTOVITELE SMLUVNÍ POKUTU ve výši 300 Kč za každý započatý den, v němž po 
uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy ZHOTOVITEL tuto nápravu účinným 
způsobem nezajistí. 

7. OBJEDNATEL má právo započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce 

ZHOTOVITELE bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned ZHOTOVITELE 
o důvodech, proč tak činí, nebo má právo použít bankovní záruku za provedení DÍLA. 

8. Jakmile vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne výše deseti procent (10 %) SMLUVNÍ 

CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo odstoupit od této SMLOUVY podle článku 
XXXIX., bod 1., písm. c) této SMLOUVY, aniž by tím byla jakkoliv dotčena jeho práva 
podle této SMLOUVY, a to včetně nároku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY a náhradu škody 
vůči ZHOTOVITELI. 

9. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE 

POVINNOSTI odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené 

OBJEDNATELI či třetím stranám vadným plněním této SMLOUVY, ani odpovědnosti za 
splnění závazků ze SMLOUVY vyplývajících. 

10. ZHOTOVITEL je povinen uhradit SMLUVNÍ POKUTU na účet OBJEDNATELE do 
patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn, 
zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, 
jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY oproti 
pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

 

XXVIII. NÁHRADA ŠKODY 

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných právními předpisy a technických norem, 
touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně případu, kdy se 
jedná o takové porušení povinnosti dané touto SMLOUVOU, na které se vztahuje SMLUVNÍ 
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POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU. Náhrada škody zahrnuje 
skutečnou škodu a ušlý zisk. 

XXIX.  ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI 

1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že celé DÍLO bude provedeno v 
požadované jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, že bude prosto 
jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
této SMLOUVĚ, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto 

SMLOUVOU nebo obecně závaznými právními předpisy a/nebo technickými normami. 
ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na DÍLO a PROVEDENÍ DÍLA ZÁRUČNÍ LHŮTU v délce 
36 měsíců a tato ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ve smyslu 
článku XXVI. výše. 

Na výrobky (MATERIÁLY), které jsou dodávány v rámci této SMLOUVY, poskytuje 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI záruku v délce 36 měsíců, přičemž tato ZÁRUČNÍ LHŮTA 
počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ve smyslu článku XXVI. Výše. 

Za splnění zpracování dokumentace systému nese ZHOTOVITEL zodpovědnost i po 
dokončení a PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELI a zavazuje se po ZÁRUČNÍ LHŮTU 
poskytnout OBJEDNATELI plnou součinnost při naplnění bodu smlouvy v podobě 
zpracování dokumentace systému. V případě, že se zjistí, že řádné nesplnění 
požadavku na dokumentaci bylo způsobeno, ať už vědomě nebo nevědomě 
ZHOTOVITELEM, zavazuje se ZHOTOVITEL neprodleně tento nedostatek v rámci záruky 
zdarma odstranit. 

2. Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo ČÁST DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ 

LHŮTĚ provozována v souladu s podmínkami stanovenými za technických podmínek 
stanovených touto SMLOUVOU. 

Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu 
odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání 
odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, 
jako kdyby za vadu odpovídal. 

3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu jak se vada projevuje nebo projevila, 
zašle OBJEDNATEL ZHOTOVITELI elektronicky anebo doporučeným dopisem poté, kdy 
vadu zjistil a umožní ZHOTOVITELI potřebný přístup k DÍLU a na MONTÁŽNÍ MÍSTO, aby 

ZHOTOVITEL mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení 
vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky OBJEDNATELE: 

(a) v případě neopravitelných vad má OBJEDNATEL právo požadovat odstranění 
vady bezplatným dodáním nového DÍLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je povinen 
tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM 
podle povahy vady; nebo 

(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části - 
ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi 
(48) hodin od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno jinak 
s ohledem na povahu vady; nebo 

(c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY dle čl. XI., bod 1. této SMLOUVY, 
která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady vzniklé OBJEDNATELI v 
důsledku vady; nebo 

(d) odstoupit od této SMLOUVY pro podstatné porušení SMLOUVY. 
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4. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu 
OBJEDNATELEM, může OBJEDNATEL rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a sice na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI 
výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM 
spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE. V 
případě neproplacení této faktury řádně a včas má OBJEDNATEL právo jednostranně 
započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám ZHOTOVITELE 
nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za provedení DÍLA. 

Na vyměněnou nebo nově dodanou část DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se vztahuje ZÁRUČNÍ 

LHŮTA v původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné 
části. 

Odstraněním vady není dotčen nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTU a náhradu 
škody. 

XXX. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL považují za důvěrné a bez písemného souhlasu druhé 

SMLUVNÍ STRANY nezpřístupní třetí straně s výjimkou případného konzultanta 

OBJEDNATELE jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo 
nepřímo druhou SMLUVNÍ STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již tyto 
informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI takové 
dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v rozsahu, 
který potřebuje SUBDODAVATEL k realizaci prací v rámci SMLOUVY. V takovém případě 
je však ZHOTOVITEL povinen získat nejprve od SUBDODAVATELE závazek důvěrnosti se 
stejným rozsahem, kterému podléhá ZHOTOVITEL podle tohoto článku. 

3. Závazek mlčenlivosti/nezpřístupnění dokumentů uvedený výše, se nevztahuje na ty 
informace, údaje a dokumenty které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně dostupnými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; 
b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době prozrazení 

a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; nebo 
c) jejich zveřejnění vychází z požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
d) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ od 

třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 
e) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného 

rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 
 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění 
DÍLA, zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit 
objednateli včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí 
originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM. 

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumenty včetně dokumentů 
souvisejících s veřejnoprávním projednáním stavby. Poskytování částí nebo celých 
dokumentů je možno jen s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE. 
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ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání 
OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu 
ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se 

ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA ve smluvním vztahu. 

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že DÍLO vzniklo v rámci 
smluvního vztahu s Ředitelstvím vodních cest ČR. Tato informace bude uvedena ve 
formátu: Přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc a 
rok. 

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý 
závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem této 

SMLOUVY. 

8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde 
z jakéhokoli důvodu. 

XXXI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

1. Vlastnické právo (v případě OBJEDNATELE - Ředitelství vodních cest ČR právo 
hospodaření s majetkem státu) k dodávkám MATERIÁLŮ a výsledkům provedených 

SLUŽEB, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem zabudování 
MATERIÁLŮ do věci ve vlastnictví OBJEDNATELE, provedením, poskytnutím, či předáním 
výsledků SLUŽEB. 

2. Vlastnictví montážního zařízení používaného ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI 
ve spojitosti s DÍLEM zůstává u ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ. 

3. Vlastnictví jakýchkoli MATERIÁLŮ a ZAŘÍZENÍ převyšující potřeby DÍLA přejde zpět na 
ZHOTOVITELE při PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu článku XXVI. výše nebo v dřívější době, kdy 
se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že příslušné MATERIÁLY a ZAŘÍZENÍ již nejsou 
pro DÍLO potřebné. 

XXXII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

ZHOTOVITEL má odpovědnost za škodu na DÍLE nebo jakékoli jeho části až do data 
převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku 
XXIX. výše a zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, ke které dojde 
na DÍLE nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě. 

SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL nese škody nebezpečí převzatém 
zařízení OBJEDNATELE, resp. SPS, a to od jejich převzetí od OBJEDNATELE až do data 
převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku 
XXIX. této SMLOUVY. 

ZHOTOVITEL má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na DÍLE nebo na jakékoli jeho 
části způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI v průběhu jakékoli práce 
prováděné dle čl. XXIX. výše. 

XXXIII. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli řízení, akce nebo 
administrativní správní řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i výdaje 
jakéhokoli charakteru včetně nákladů na právní zastoupení ve věcech úmrtí nebo 
zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, (tzn. i jiného 
než DÍLO, na věcech převzatých i nepřevzatých) vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA 
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a z důvodu zanedbání povinností ZHOTOVITELE nebo jeho SUBDODAVATELŮ, s výjimkou 
zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE. 

2. Jestliže bude z důvodů na straně ZHOTOVITELE zahájeno jakékoli řízení nebo 
uplatněna jakákoli reklamace proti OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen ZHOTOVITELI 
písemně oznámit tuto skutečnost a ZHOTOVITEL musí na své náklady a jménem 

OBJEDNATELE vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další jednání, 
potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků. 

3. Jestliže ZHOTOVITEL nebude písemně reagovat na výše uvedené oznámení ani do pěti 
(5) dnů po jeho obdržení tak, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat takové 
nároky, pak je na zvážení OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady 

ZHOTOVITELE. Jestliže však ZHOTOVITEL ve výše uvedené lhůtě uvědomí písemně 

OBJEDNATELE, OBJEDNATEL nesmí provést žádný úkon, který by mohl poškodit 
obhajobu v tomto řízení nebo při vyřizování tohoto nároku, není-li to nezbytně nutné 
(např. z důvodu uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku apod.). 

4. OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu veškerou možnou 
podporu při vedení takového řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL za to 
uhradí OBJEDNATELI všechny prokázané náklady, jež mu v této souvislosti vzniknou. 

XXXIV. ROZHODNÉ PRÁVO 

SMLOUVA a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to zejména 
příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XXXV. ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, se 
budou SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými 
jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1. 
ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu.  

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v 
plnění smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do 
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. 

XXXVI. VYŠŠÍ MOC 

1. Ani OBJEDNATEL ani ZHOTOVITEL nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních 
závazků podle této SMLOUVY v případě vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení této 
smlouvy v účinnost, a které jsou mimo rozumnou kontrolu SMLUVNÍ STRAN, nebo proti 
kterým SMLUVNÍ STRANY nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou např. blokády, 
válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, jiná 
úřední opatření nebo omezení, pokud brání některé ze SMLUVNÍCH STRAN v plnění 
jakýchkoliv jejích závazků podle této SMLOUVY. 

3. SMLUVNÍ STRANY jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé SMLUVNÍ STRANĚ 

VZNIK nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží SMLUVNÍ STRANA, 



               
 

Smlouva č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 34/42 
Smlouva č. REMORKÉR BESKYDY 2020 (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

dovolávající se vyšší moci, druhé SMLUVNÍ STRANĚ doklady prokazující takovou 
skutečnost. 

4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení 
práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci. Hrazení 
případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v rámci vyšší moci 
bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM vzájemným jednáním. V 
případě trvání vyšší moci delším než 1 MĚSÍC se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou 
na dalším postupu. 

5. Při události charakteru povodně nemá ZHOTOVITEL nárok na úhradu žádných 
dodatečných nákladů. 

XXXVII.  TRVÁNÍ SMLOUVY 

SMLOUVA se uzavírá na dobu určitou.  

 

XXXVIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit práce na DÍLE nebo 
jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL za 
nezbytný a současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení prací řádně 
chránit a zajišťovat DÍLO. 

2. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, 
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na 
DÍLE, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, 
není-li pozastavení prací: 

(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA; 
(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení této SMLOUVY; 

(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho části. 

Jestliže takovéto přerušení trvá déle než 1 MĚSÍC, jsou SMLUVNÍ STRANY povinny 
projednat změnu termínu plnění. 

3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet z MONTÁŽNÍHO MÍSTA žádné 

MATERIÁLY, žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

XXXIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 

1. Není-li v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, je OBJEDNATEL, kromě zákonných důvodů 
odstoupení, oprávněn od této SMLOUVY odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného 
porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL od SMLOUVY odstoupí tak, že 
odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají dnem 
doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE 
dojde: 

(a) jestliže v průběhu plnění této SMLOUVY bylo se ZHOTOVITELEM zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo 
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(b) jestliže ZHOTOVITEL v rozporu s ustanovením článku XLIII., bod 1. níže převede 
své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této SMLOUVY na jiný subjekt bez 
předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE; nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI na základě výše uvedeného 
článku XXVII., bod 8. dosáhla úhrnem deset procent (10%) SMLUVNÍ CENY DÍLA 
bez DPH; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedodržuje časový postup realizace DÍLA dle čl. VIII. bod 1. 
a časového harmonogramu definovaného v Příloze 2 této SMLOUVY. 

2. Objednatel je dále oprávněn od SMLOUVY odstoupit: 

(a) jestliže ZHOTOVITEL okamžitě nezahájil práce na DÍLE, nebo jestliže přerušil bez 
závažného důvodu práce na DÍLE na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po 
upozornění OBJEDNATELE, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje; 
nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) po sobě, zanedbává 
své povinnosti dané touto SMLOUVOU; nebo 

(c) jestliže ZHOTOVITEL neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné MATERIÁLY, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci 
a ukončení DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedosáhne resp. pozbude garantované parametry a 
požadované funkce dle DOKUMENTACE pro výběr zhotovitele; nebo 

(e) jestliže i přes opakovaná upozornění OBJEDNATELE ZHOTOVITEL brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění DÍLA nebo jeho části; nebo 

(f) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na 
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, 
jímž může OBJEDNATELI nebo třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na 
zdraví osob; nebo 

(g) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající 
ze SMLOUVY, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem. 

 
V takových případech OBJEDNATEL nejprve odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení 
určující povahu zanedbání jeho smluvních povinností a požadavek sjednání nápravy 
vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany ZHOTOVITELE 
nedojde v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k nápravě 
směřující, může OBJEDNATEL bez dalšího odstoupit od SMLOUVY tak, že odešle 
ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení. 

 
3. Po obdržení oznámení o odstoupení podle výše uvedených bodů 1. nebo 2., je 

ZHOTOVITEL povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

(a) přestat se všemi dalšími pracemi na DÍLE, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL 
uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) ukončit všechny subkontrakty se SUBDODAVATELI, kromě těch, které se 
postupují OBJEDNATELI podle bodu d) níže; 

(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA realizované ZHOTOVITELEM do data odstoupení; 

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající 
z DÍLA a z MATERIÁLŮ k datu odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, také 
práva ze subkontraktů uzavřeným mezi ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI; 
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(e) předat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení v 
souvislosti s DÍLEM. 

4. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE, může 

OBJEDNATEL z MONTÁŽNÍHO MÍSTA vypovědět s okamžitou platností ZHOTOVITELE a 
zároveň OBJEDNATEL může dokončit práce na DÍLE sám nebo prostřednictvím nového 
zhotovitele.  

5. V případě odstoupení OBJEDNATELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 1. či 2. této 

SMLOUVY: 

(a) Nemá ZHOTOVITEL nárok na náhradu jakýchkoli svých byť i účelně  
vynaložených nákladů na realizaci DÍLA nebo jeho části („NÁKLADY"); 

(b) Je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši NÁKLADŮ.  
Tuto smluvní pokutu je OBJEDNATEL oprávněn započíst vůči případnému nároku 
ZHOTOVITELE na úhradu NÁKLADŮ či jen jejich části, pokud by ZHOTOVITELI i přes 
ujednání v předchozím odst. a) vznikl takový právně vymahatelný nárok; 

(c) Je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI vrátit veškeré platby, přijaté ZHOTOVITELEM 
od OBJEDNATELE dle této SMLOUVY (zejm. platby na SMLUVNÍ CENU DÍLA). 

 

6. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost SMLUVNÍCH STRAN ochrany 
důvěrných informací jak vyplývá z této SMLOUVY. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 

7. ZHOTOVITEL může od této SMLOUVY odstoupit písemným oznámením odeslaným 

OBJEDNATELI, jestliže: 

(a) v průběhu plnění této SMLOUVY bylo s OBJEDNATELEM zahájeno insolvenční 
řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek 
OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane jinak 
platebně neschopným; 

(b) OBJEDNATEL neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do šesti (6) měsíců od 
data její splatnosti. 

 
8. V případě odstoupení ZHOTOVITELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této 

SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen neprodleně: 

(a) zastavit veškeré další práce na DÍLE kromě prací prováděných za účelem 
ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) odstoupit od všech subkontraktů kromě těch, o kterých se SMLUVNÍ STRANY 
dohodnou, že je převedou na OBJEDNATELE podle bodu 8. (d) (ii) níže; 

(c) odstranit z MONTÁŽNÍHO MÍSTA všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a odvolat své 
zaměstnance a SUBDODAVATELE z MONTÁŽNÍHO MÍSTA; 

(d) za úhradu plateb stanovených v dále uvedeném bodě 10: 

(i) předat OBJEDNATELI realizovanou část DÍLA k datu odstoupení, 
(ii) dohodnout s OBJEDNATELEM další podrobnosti předání již existujících práv 

a povinností ze smluv se SUBDODAVATELI k datu odstoupení, pokud o to 

OBJEDNATEL požádá, a to pro všechny subkontrakty uzavřené mezi 
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI, 
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(iii) vydat OBJEDNATELI veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení, 
v souvislosti s DÍLEM. 

9. Jestliže ZHOTOVITEL odstoupí od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této SMLOUVY, 
uhradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dále specifikované platby: 

(a) SMLUVNÍ CENU odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, 
službám a dodávkám DÍLA popř. částem DÍLA k datu odstoupení; 

(b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši 
vyplynou ZHOTOVITELI při odstraňování MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ z MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA; 
(c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se 

odvodí od časového harmonogramu v příloze 2 této SMLOUVY) uhrazených 
ZHOTOVITELEM SUBDODAVATELŮM ve spojitosti s ukončením subkontraktů; 

(d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých 

ZHOTOVITELI při ochraně DÍLA podle bodu 8., (a) výše. 
 
10. Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z článku XII. této SMLOUVY budou 

započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI v rámci této 

SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb. 

11. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

    XL.    BANKOVNÍ (FINANČNÍ) ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Nepoužije se  

 

      XLI. SDĚLENÍ 

1. Jakákoli sdělení, která podle ustanovení této SMLOUVY mají být doručena, musí být 
zaslána doručitelem, doporučenou poštou, pomocí datové schránky nebo e-mailem 
se zaručeným elektronickým podpisem na adresu příslušné SMLUVNÍ STRANY, tak jak 
je níže uvedeno. 

Jakékoli sdělení pro OBJEDNATELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,  
nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
tel.: +420225131732, ID Datové schránky: ndn5sk, e-mail: rvccr@rvccr.cz 

 

Jakékoli sdělení pro ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 
České loděnice a.s. 
Vítězství 56, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín 
tel.: +420775852992, ID Datové schránky: 85mdkqw, e-mail: info@ceskelodenice.cz 

2. Každé sdělení (vyjma bodu 3. tohoto článku) zaslané e-mailem musí být potvrzeno, 
pokud to je požadováno jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, do 2 pracovních dnů po 
odeslání tohoto sdělení, a to písemně doporučenou poštou nebo pomocí datové 
schránky. 
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3. Každé sdělení odeslané e-mailem se považuje za odeslané k datu a času jeho 
odeslání za předpokladu, že příjem jakéhokoliv sdělení majícího vztah k 

- převzetí díla (článek XXVI. této SMLOUVY); 

- ztrátě nebo poškození majetku/nehoda nebo zranění pracovníků/odškodnění 
(článek XXXIII. této SMLOUVY); 

- přerušení prací (článek XXXVIII. této SMLOUVY); 

- odstoupení od SMLOUVY (článek XXXIX. této SMLOUVY) 

bude potvrzen zpětným e-mailem příslušnou SMLUVNÍ STRANOU během dvou (2) 
pracovních dnů od jejího obdržení. V tomto zpětném e-mailu bude příslušnou SMLUVNÍ 

STRANOU potvrzeno v souladu s příslušnými ustanoveními této SMLOUVY konečné 
datum (dny pracovního klidu, soboty a neděle se pro tyto účel nepovažují za den) pro 
schválení dokumentů a / nebo vydání příslušných dokumentů a / nebo předání 
připomínek. V případě, že nebude dodržen výše popsaný postup, pak ZHOTOVITEL a 

OBJEDNATEL projednají kroky vedoucí k řešení vzniklé situace. 

4. Každé sdělení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na 
potvrzení o převzetí podepsaném pověřenou osobou příslušné SMLUVNÍ STRANY. 

5. Obě SMLUVNÍ STRANY musí oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po 
změně, druhé SMLUVNÍ STRANĚ písemně změnu své poštovní nebo e-mailové adresy 
určené pro přijímání sdělení dle této SMLOUVY. 

      XLII. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

1. Pro účely provozu a údržby DÍLA (ETAP DÍLA) zahrnující proces (procesy) stanovené v 
této SMLOUVĚ uděluje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelnou licenci 
(bez práva udílení licence) v rámci patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví 
náležících ZHOTOVITELI nebo třetí straně, od které ZHOTOVITEL obdržel právo udělovat 
licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelné právo (bez práva 
udělovat další licenci) používat know-how a jiné technické informace předané 

OBJEDNATELI v souvislosti s touto SMLOUVOU. Žádné ustanovení obsažené v těchto 
dokladech nebude vykládáno jako převod práva k jakémukoli patentu, obchodní 
značce, konstrukce, autorského práva, know-how a / nebo práva k jinému duševnímu 
vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany na OBJEDNATELE. 

2. Autorská práva ke všem výkresům, dokladům a jiným materiálům obsahujícím údaje 
a informace dodané OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM, zůstávají nezcizitelné a právně 
zaručené ZHOTOVITELI, nebo pokud jsou výkresy, doklady a jiné materiály poskytnuty 

OBJEDNATELI přímo nebo prostřednictvím ZHOTOVITELE jakoukoli třetí stranou včetně 
majitele licence k procesu nebo výrobců MATERIÁLŮ, autorské právo k těmto 
výkresům, dokladům a jiným materiálům zůstává právně zachováno této třetí straně. 

3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost 
DÍLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM 
příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO 

technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci 
platných průmyslových práv. 

4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, 
resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho 
písemně vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili řešení na úrovni vynálezu, 
užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na řádné plnění 
uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření 
potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví. 
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5. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory 
nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá 

OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem zhotovení 
DÍLA a jeho převzetí. Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového 
vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY O DÍLO, je zahrnuto v ceně DÍLA, 
dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. 

ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití DÍLA, jestliže k tomuto porušení              
dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být  

              DÍLO využito. 
 
6. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových 

vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo 
chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění DÍLA a / 
nebo existujících před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak uplatněných 
v provedeném DÍLE. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci 
ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent 
nebo právo na užitný vzor. 

7. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným 
zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na 
získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, 
jestliže je jeho použití při provádění DÍLA účelné nebo nezbytné a promítne se do výše 
ceny DÍLA. Získání nevýlučné licence je zahrnuto v ceně DÍLA dohodnuté ve SMLOUVĚ 

O DÍLO. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele 

(ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci OBJEDNATELI DÍLA. 

8. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení DÍLA právem z průmyslového 
vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. 
Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla 
vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle občanského zákoníku. 

9. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení bodu 10. 
tohoto článku, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, 
nároky, ztráty a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení 
práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného 
práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo MATERIÁLY 
použitými pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících 
k datu podpisu této SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 

10. Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v bodě 9. tohoto článku, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE vést 
takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového 
procesu nebo reklamace. 

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení, 
že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má OBJEDNATEL 
možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI požadovat náhradu 
veškerých nákladů řízení nebo reklamace a vzniklou škodu. Pokud ZHOTOVITEL 10 
dnů OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by 
mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 

11. Ustanovením tohoto článku XLII. nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví 
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kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

 

     XLIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. ZHOTOVITEL ani OBJEDNATEL nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé SMLUVNÍ STRANY postoupit či převést třetí straně tuto SMLOUVU nebo jakoukoli 
její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY vyplývající. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE. 

2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V 
souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým 
se DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najatí 
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou 
považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ a / 
nebo jakémkoliv subkontraktu uděleném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako 
jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo 

SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této SMLOUVY jako 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, 
které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel neplatného, neúčinného 
nebo nevykonatelného ustanovení. 

4. Při povodních, během kterých byl překročen průtok v řece odpovídající Q1 vyhlášené 
vodoprávním orgánem, má ZHOTOVITEL nárok na prodloužení času pro provedení 
práce o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků povodně. 

5. ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této SMLOUVY. Účetní 
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. ZHOTOVITEL je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

7. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

 

XLIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a 
dodatků. Změny a dodatky této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být prováděny 
pouze po dohodě SMLUVNÍCH STRAN ve formě písemného číslovaného dodatku řádně 
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podepsaného oběma SMLUVNÍMI STRANAMI, který bude tvořit nedílnou součást této 

SMLOUVY. 

2. Tato SMLOUVA nabývá platnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po 
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním SMLOUVY, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 
106/1999 Sb. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění SMLOUVY 
v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění SMLOUVY. 

5. Veškerá vzájemná ujednání mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, ať ústní nebo písemná 
předcházející podpisu této SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUVĚ, pokud se nestala 
součástí této SMLOUVY, ztrácejí podpisem této SMLOUVY platnost. Tato SMLOUVA 

včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v záležitostech touto 
smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí 
ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě a ZHOTOVITEL obdrží dvě. 

7. SMLUVNÍ STRANY považují smluvní pokuty sjednané v této SMLOUVĚ za přiměřené 
zajišťované povinnosti. 

8. ZHOTOVITEL není oprávněn k jakékoli věci předané OBJEDNATELEM či získané při 
plnění této SMLOUVY uplatnit zadržovací či obdobné právo. 

9. Tato SMLOUVA obsahuje celkem osm (8) příloh, které jsou její nedílnou součástí. 
Jedná se o tyto přílohy: 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3 – Montážní podmínky 

Příloha 4 – Servisní podmínky 

Příloha 5 – Bankovní záruka  

Příloha 6 – Cenové specifikace 

Příloha 7 – Platební kalendář 

Příloha 9 – Organizační schéma k realizaci DÍLA 
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10. Osoby jednající jménem SMLUVNÍCH STRAN /za SMLUVNÍ STRANY/ prohlašují, že mají 
veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této SMLOUVY, a že tudíž tato 
SMLOUVA zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých SMLUVNÍCH STRAN. 

 

 

 

Za a jménem OBJEDNATELE Za a jménem ZHOTOVITELE 
Místo: Praha 
Datum:  

Místo: Děčín 
Datum:  

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 
Funkce: ředitel 

Jméno:  
Funkce: statutární ředitel 
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PŘÍLOHA 1 

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

 
 

 Remorkér BESKYDY 
(číslo projektu 500 551 0016) 

„ Dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení “  
 
 
 

 



Dokormidlovací zařízení plavidla Beskydy 

 

Technická zpráva 

 
Obsah  

1. Popis technického řešení 

2. Základní informace a rozhodnutí 

3. Požadavky na dokormidlovací zařízení 

4. Konstrukční provedení 

4.1. Montáž a umístění na plavidle 

4.2. Systémy 

4.3..Nátěry 

4.4. Zkoušky  

5. Požadavky na postup montážních prací, bezpečnost a životní prostředí 

6. Předpisy 

7. Požadavky na dokumentaci 

8. Přílohy 

  

1. Popis technického řešení  

 

Dokormidlovací zařízení (DZ) se instaluje na zadokolesový motorový remorkér 

"Beskydy" , který postavila v roce 1956 loděnice Mělník.  

Technická data plavidla: 

maximální délka: 57,76 m 

maximální šířka:  9,40 m 

nejvyšší pevný bod: 4,80 m 

maximální ponor: 1,20 m 

maximální ponor prázdné lodi: 0,95 m 

váha prázdné lodi: 256 tun 

výkon motoru: 550 PS 

ENI : 32103671 

 

Konstrukčně je plavidlo ocelové konstrukce, původně nýtované, od 2013 svařovaná 

obšívka, rozděleno 7 vodotěsnými přepážkami na 8 prostorů, příďová nástavba se 

strojovnou, hlavní nástavba s kuchyní, sociálním zařízením a kormidelnou, vchodová 

nástavba do kajut v podpalubí. 

V roce 2016 bylo plavidlo prohlášeno za kulturní památku. 

 

S ohledem na zajištění maximální účinnosti DZ, je zvoleno umístění v předním kolizním 

prostoru plavidla v minimální výši od dna, pod čarou ponoru. 

Dieselcentrála bude umístěna v přední strojovně jako samostatná nezávislá jednotka 

s vlastním chlazením, nádrží na naftu, ovládacím elektrickým panelem. Výfukový systém 

bude veden nad palubu nebo do boku plavidla.  

 

2. Základní informace a rozhodnutí 

 

Záměr na instalaci DZ byl projednán s firmou CS Lloyd , s.r.o. , která provádí technické 

prohlídky plavidel.   

Vyjádření CS Lloyd , s.r.o. k záměru je v příloze č.1  

 

 



 

 

3. Požadavky na dokormidlovací zařízení 

 

Předpokládá se použití dokokormidlovacího zařízení (DZ), vybavené dvěma protiběžnými 

vrtulemi s možností řízení výkonu, které bude umístěné v příčném tunelu o průměru 

300mm -500mm s požadovanou minimální tahovou silou 7kN. Dokormidlovací zařízení 

bude poháněné elektromotorem, který bude napájen samostatnou dieselcentrálou, její 

výkon bude minimálně o 10% vyšší jak výkon elektromotoru DZ.  

 

Příklad provedení DZ je na obrázku č. 1 

 

 
Obr. č.1 

 

 

4. Konstrukční provedení 

 

4.1.Montáž a umístění na plavidle 

 

DZ je umístěno v předním kolizním prostoru plavidla a vyústění proudu vody od DZ musí 

být v minimální výši od dnové obšívky, tak aby byla zajištěna maximální účinnost. 

Vyústění trubky v boku plavidla musí vést proud vody od DZ přímo na pravobok a 

levobok a vedení musí být stejné na obou stranách. Výstupy na obou bocích budou 

opatřeny mříží s rozměrem oka 80x80mm. Pro realizaci zabudování DZ je nutné provést 

vytažení plavidla na lodním výtahu. 

DZ je připojeno pevně k tělesu plavidla, montáží nesmí dojít k narušení pevnostní stability 

prvků ocelové konstrukce a zároveň zařízení za chodu nesmí způsobovat vznik 

nepříznivých vibrací a hluku. Konstrukce musí zajistit možnost vyjmutí zařízení z tunelu a 

jeho opravu. Pro montáž do plavidla bude nutné provést montážní otvor do paluby 

Dieselcentrála (DA), která bude sloužit jako zdroj elektrické energie pro motor DZ 

s předpokládaným výkonem 60-75kW, bude umístěna v přední strojovně jako samostatná 

nezávislá jednotka s vlastním chlazením, nádrží na naftu, ovládacím elektrickým panelem. 

Výfukový systém bude veden nad palubu nebo do boku plavidla. Dieselcentrála za chodu 

nesmí způsobovat vznik nepříznivých vibrací a hluku. 

Pro montáž DZ a DA do plavidla bude nutné provést montážní otvory do tělesa, které je 

nutné následně zavařit. V případě otvorů v palubě provést, v okruhu 500mm od výřezu, 

kontrolu těsnosti nýtů petrolejovou zkouškou. Výřez provést tak, aby pokud možno 



zůstalo nýtování zachované tj řez vést ve vzdálenosti minimálně 100mm od osy nýtů. 

Zároveň zachovat klenutí paluby. 

      Návrh umístění DZ a dieselagregátu je v příloze č.2  

 

4.2. Systémy 

 

4.2.1. Chladící systém, Olejový systém,  

Tyto systémy jsou součástí dieselagregátu (DA), nepředpokládá se jejich samostatné 

provedení. 

 

4.2.2. Naftový systém 

Nafta je přiváděna k motoru z naftového tanku, který je umístěn v blízkosti DA pod 

palubou o objemu 200 litrů. Odpadní nafta je odvedena zpět do zásobníku. Hlavní plnění 

nádrže je z hlavního tanku pomocí křídlového čerpadla. Zároveň na palubě je umístěno  

plnící hrdlo podle EN 12827 : 1999. Nádrž je opatřena odvzdušením umístěným na 

palubě, dále je součástí nádrže stavoznak, čidlem proti přeplnění, hlavním uzavíracím 

ventilem ovládaným z paluby a zařízením, které dává v kormidelně vizuální a zvukový 

signál v případě, že hladina naplnění palivem již není dostatečná.  

 

4.2.3. Výfukový systém 

Motor má výfukové potrubí vyvedeno v oblasti přídě s vyústěním na palubu nebo do boku 

v závislosti na technických možnostech DA, při splnění požadavků předpisů. Vývod do 

boku je preferován. Potrubí musí být vybaveno tlumičem hluku, tepelným 

kompenzátorem a musí být izolováno. 

 

4.2.4. Vzduchový systém 

Musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro provoz dieselcentrály a zároveň musí být 

zajištěn odvod plynů ze spodních částí prostoru a míst pod podlahou 

 

4.2.5. Elektrický systém 

Součástí dodávky Dieselagregátu (DA) je alternátor s jmenovitým napětím 3 x 400V, 

kmitočet 50Hz, IP 21, dále musí mít mimo základních jistících a ovládacích prvků, 

minimálně následující vybavení, které bude v místě umístění DA a v kormidelně 

Automatická regulace napětí 

Ovládání a komunikaci se soustrojím 

Elektrický start a stop 

Elektronická regulace otáček řídící jednotkou motoru 

Nouzový stop na panelu soustrojí 

Měření kmitočtu, sdruženého napětí a fázového napětí a proudů 

Měření teploty chladiva a ochrana před přehřátím 

Měření tlaku oleje motoru a varování při nízkém tlaku 

Počítač motohodin a připomínání servisních hodin – pouze na DA 

Mechanické dopravní čerpadlo – umístěné na DA 

 

Pro DZ bude v kormidelně ukazatel směru pohybu přídě a světelnou indikace chodu 

motoru DZ. Dále ovládání pomocí „Joysticku“. 

 

Po startu DA dojde ke sfázování centrály  a poté je DZ ovládáno pomocí výše 

uvedeného „Joysticku“.  

 

Kontrolní a signální zařízení se v případě výpadku zdroje energie musí automaticky 

přepnout na náhradní zdroj energie. 



 

4.3.Nátěry 

Všechny nové konstrukce a poškozená místa budou očištěna a opatřena nátěrem, které 

kvalitativně a barevně musí navazovat na již provedené nátěry.  
 

Povrchová úprava konstrukcí: 

Veškeré vnější povrchy budou ošetřeny následujícím způsobem: 

80 m metalizace 

40 m penetrace 

40 m základní nátěr 

80 m mezivrstva 

80 m vrchní nátěr polyuretanový s ochranou UV 

 

Vnitřní prostory budou ošetřeny následujícím způsobem: 

40 m základní nátěr 

80 m mezivrstva 

80 m vrchní nátěr polyuretanový s ochranou 

 

Požadované odstíny – barvy Hempel 

Červená RAL 3000 flame red 

Černá RAL 9005 jet black 

Bílá RAL 9003 signal white 

Zelená RAL 6018 yellow green 

Stříbrná na palubu: RAL 9007 grey alluminium 

  

Základní barvy: 

Červený Hempadur 45143/50630  

  
 

4.4.Zkoušky 

 

     Zkoušky vodotěsnosti 

Mohou se provádět až po skončení všech montážních a svářečských prací a 

případném vyrovnání deformací konstrukce a očistění povrchů. Do skončení zkoušek 

se nesmějí části natírat.  

Na lodním výtahu bude provedena petrolejová zkouška svarů mezi trubkou DZ a 

obšívkou, a kontrola těsnosti nýtů do vzdálenosti 250mm od oblasti, kde byly 

prováděno řezání plamenem nebo sváření v ocelové konstrukci plavidla. 

Následně po spuštění bude provedena vizuální kontrola těsnosti podponorové části 

trupu.   

Provozní zkoušky 

Budou provedeny zkoušky jednotlivých systémů a zátěžové zkoušky 

dokormidlovacího zařízení a dieselagregátu – start, stop DA, fázování DA, ovládání 

DZ a následně jízdní zkouška a zkouška manévrovatelnosti plavidla. 

 

Při každé zkoušce bude vystaven protokol. 

  

  



 

 

5. Požadavky na postup montážních prací, bezpečnost a životní prostředí 

 

Projektová dokumentace bude schválena inspekční organizací s oprávněním pro 

vnitrozemská plavidla a realizace se uskuteční pod jejím dozorem. Po ukončení všech 

prací bude vystavena inspekční zpráva, na základě které, může provozovatel plavidla 

požádat Státní plavební správu o zápis DZ do osvědčení plavidla. 

Prováděné práce budou realizovány v souladu s požadavky aktuálně platných vyhlášek a 

směrnic ES a CS (viz článek 6) a lodních standardů. 

Montážní práce musí být provedeny s ohledem na zařazení plavidla jako kulturní památka 

a nesmí být příčinou jiných konstrukčních změn nežli nutně souvisejících, s realizací 

projektu. Zhotovitel je odpovědný za dodržení bezpečnosti práce a požární bezpečnosti 

včetně zajištění požárního dozoru po ukončení požárně nebezpečných prací.  

Provoz zařízení nesmí způsobovat znečištění životního prostředí mimo povolené emisní 

normy, zvláště nesmí dojít k úniku nafty do vodního toku při plnění naftového tanku, 

zároveň musí být zamezeno jeho přeplnění.   

 

 

6. Předpisy 

 

Veškeré práce a dodané zařízení musí splňovat požadavky aktuálně platných vyhlášek a 

směrnic ES a CS a to zejména vyhlášky 223/1995 Sb., ES-TRIN, směrnice 2016/1628/ES 

a pravidel CS Lloyd s.r.o. nebo jiné organizace pověřené pro provádění prohlídek 

plavidel. 

 

Dieselagregát  

Dieselcentrála musí odpovídat požadavkům směrnice 2016/1628/ES Etapa V a to ve 

smyslu samostatně umístěného agregátu o výkonu rozmezí 56kW- 130kW bez napojení 

na systémy na plavidle, včetně samostatného elektrického ovládání. V rámci přechodného 

období podle směrnice 2016/1628/ES může být pro uvedený rozsah výkonů použit motor 

pro dieselcentrálu etapy IIIA s parametry podle směrnice 97/68/ES pro motor 

s konstantními otáčkami, pokud byl vyroben do 31.12.2019 a bude instalován do 

31.12.2021.   

 

7. Požadavky na dokumentaci 

 

Níže uvedená dokumentace bude předána objednateli 

- Projektová dokumentace schválená inspekční organizací s oprávněním pro 

vnitrozemská plavidla   

- Zprávy z prohlídek prováděných inspekční organizací v průběhu realizace 

- Inspekční zpráva, na základě které, může provozovatel plavidla požádat Státní 

plavební správu o zápis DZ do osvědčení plavidla. 

- Revizní zpráva elektrických zařízení 

- Osvědčení elektrických zařízení 

- Součástí dokumentace pro dokormidlovací zařízení bude návod a schéma zapojení, 

návod na údržbu, harmonogram údržby s popisem a četnostní jednotlivých úkonů   

- Součástí dokumentace pro dieselagregát bude emisní certifikát, návod na obsluhu, 

schéma zapojení, návod na údržbu, harmonogram údržby s popisem a četnostní 

jednotlivých úkonů   

 

Veškerá dokumentace musí být v češtině 



Po ukončení prací bude předána schválená dokumentace skutečného provedení. 

 

 

8. Přílohy 

 

č. 1 Vyjádření CS Lloyd , s.r.o. 

č. 2 Návrh umístění DZ a dieselagregátu 

č. 3 Lodní osvědčení 
 

Zpracoval: DGSA BOHEMIA, s.r.o. pro Ředitelství vodních cest ČR 



 

Československý Lloyd spol. s r.o.  Vinohradská 184, 130 00 Praha 3 – Vinohrady 
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 5375  
Bankovní spojení:   -  IČO 44264640  - DIČ CZ44264640 

Československý Lloyd  

 

 

Ing. Lubomír Fojtů 

Ředitelství vodních cest ČR 

Nábřeží L. Svobody 1222/12 

110 15, Praha 1 

 

 

 
  Naše značka: Dne: 

       --- 10.02.2020 
 

 

 

Věc: Posouzení záměru umístění dokormidlovacího zařízení na plavidlo Beskydy, ENI 32103671. 

Československý Lloyd spol. s r.o. (dále jen CS Lloyd) posoudil Vaši žádost o umístění 
dokormidlovacího zařízení (dále jen DZ) na remorkér Beskydy. CS Lloyd s instalací DZ souhlasí. 

Vzhledem k těmto skutečnostem: 

1) Nově instalované DZ zařízení je pouze pomocné zařízení, platné znění ES-TRIN nevyžaduje DZ pro 
provoz plavidla. 

2) „S ohledem na zajištění maximální účinnosti DZ, je zvoleno umístění v předním kolizním prostoru 
plavidla…“ 

3) DZ není dle ES-TRIN považováno za bezpečnostní vybavení. 

Není třeba udělení výjimky pro Vámi zvolené umístění DZ.  

Dále souhlasíme s instalací dieselagregátu třídy "Stage III", bude-li tento vyroben do 31.12.2019 a 
instalován nejpozději do 31.12.2021 (platné termíny pro NRE motory s výkonem ≥ 56 kW a zároveň < 
130 kW). 

  

 

S pozdravem 

 

Československý Lloyd spol. s r.o. 

 

 



OSVĚDČENÍ SPOLEČENSTVÍ
PLAVIDLA VNITROZEMSKÉ PLAVBY

COMMUNITY INLAND NAVIGATION CERTIFICATES
GEMEINSCHAFTSZEUGNISSE FÚR BINNENSCHIFFE
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ČESKÁ REPUBLIKA
I

Osvědčení č.:

Státní plavební správa, Jankovcoya 4, 170 00 Praha 7vydané organizací:

dne: 17.10.2011Děčínmísto:

Poznámky:
Na z ákladě tohoto osvědčení lze plavidlo používat k plavbě pouze tehdy, nacház í-li se ve stavu popsaném v osvědčení.
V případě podstatných úprav nebo oprav musí plavidlo před novou plavbou podstoupit zvláštní prohlídku.
Vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný z ástupce musí oznámit Státní plavební správě veškeré změny jména plavidla, změnu
jeho vlastníka a provozovatele, případné nové cejchováni a změnu rejstříkového čísla nebo domovského přístavu a předložit jí
osvědčení Společenství, aby do něj změny zapsala.

:

i



mYi.
1203 671 vydané organizací Státní plavební správaOsvědčení č.

43. ENI

32103671
2. Druh plavidla

vlečný remorkér
1. Jméno plavidla

BESKYDY
?i

4. Jméno a adresa vlastníka
Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha - Nové Město
4a. Jméno a adresa provozovatele

Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha - Nové Město

6. Domovský přístav

PRAHA
5. Místo registrace a rejstříkové číslo

Praha, 103 671
8. Název a adresa loděnice
České loděnice Praha, z ávod Mělník

7. Rok stavby
1956

10.07.2001103 6719. Toto osvědčení nahrazuje osvědčení č.

organizaci Státní plavební správa - pobočka Praha
vydané dne

10. Výše uvedené plavidlo

na z ákladě technické prohlídky provedené dne (*)

na-z ákladépředložení osvědčení vystaveného dne (*)

uznanouklasifikační společností

je uznáno způsobilé k provozu

- na vodních cestách Společenství v z óně (z ónách) (*) 3

09.12.2013

v-(názvy státu) (*)

svýjimkou (*)

- na těchto vodních cestách v (název státu) (*)

iWt *
při největším přípustném ponoru a s níže uvedeným vybavením.

. 911. Toto osvědčení platí do f r c i A

V
Změna bodu<bodú)(*):
Nový text:

Tato stránka byla nahrazena (*).
Praha 9.11.2016Místo a datum vydání

Státní plavební správa
Vydáno organizací

Úřední podpis

ONehodící se škrtněte
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Státní plavební správa - pobočka Děčín103 671 vydané organizacíOsvědčení č.

Číslo osvědčení (1), jednotné evropské identifikační číslo plavidla (2), rejstříkové číslo (3), číslo cejchovního průkazu (4)
a evidenční označení (5) jsou s odpovídajícím značením na těchto místech plavidla

103 671 na obou bocích plavidla a nástavbě strojovny (u přídě plavidla)

12.

i

1.
na obou bocích plavidla a nástavbě strojovny (u přídě plavidla)

103 671 na obou bocích plavidla a nástavbě strojovny (u přídě plavidla)
3. _____

4
L Dc 760 CS - na nástavbě na obou bocích plavidla

LR 32103671—na-obou bocích plavidla-a ná
5.

13. Největší přípustný ponor je označen na obou stranách plavidla

. jednou - nákladovými značkami (*)- dvěma (*)

Zadní cejchovací stupniGe slouží jako ponorové stupnice, za tímto účelem byly doplněny čísly oznaéujíGimi ponor (*).
14. Aniž jsou dotčena omezení (*) uvedená v bodech 15 a 52, plavidlo je způsobilé

1. Haěitn :*)

vléci O

plavidla bez vlastního pohonu (*)

2. byt-ttaceno ( ) motorové lodě (*)

2.1 v -pevné sestavě (*) pouze-protrproudu (*)

2.2 být vlečeno (*)

2.3 s-ftzeným-kkwbovym-spojemm ( ) jako motorová loď (*)
í

vést bočné svázanou sestavu (*)3

12.5Změna bodu (bodů)(*):
Nový text:

......
plavidla a nástavbě strojovnySVD 32103^71 - na obou bocí ch

—
Tato stránka byla nahrazena (*).

Děčí n, 04 > 11 #2015Místo a datum vydání

*».
Státní plavební s-práva pobočka Děčí i

Zapsáno organizací
.

.
:

(*) Nehodící se škrtněte

>' n
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103 67i vydané organizací Státní plavební správa - pobočka DěčínOsvědčení č.

Povolené tvary sestav

1. Plavidlo je schváleno k vedení sestav těchto tvarů:
15.

i

Omezení vyplývající z kapitol 5 a 16 přílohy II Směrnice 2006/87/ESObr.
sestavy Směr plavby a stav naloženímax. rozměry

(m) max. ponořený
příčný průřez v m2 Poznámky

po prouduproti proudu

šířkač. délka proti
proudu

prázdná naložená prázdnánaložená po
proudu(t)(t)

X
1 3 4

2

X
6

7 8 TlaCný remorkér

Motorová loď10 1311

Tlačný člun
14

Jiné sestavy:

2. Spojovací systémy (spřahování):

Počet spojem na každé straně:Druhy spojení:

Počet spojovacích lan:
Pevnost v tahu spojovacího
lana pro podélné spojení:
Pevnost v tahu spojovacího
lana:

Délka každého spojovacího lana: m

Počet ovinutí lana:kN

kN

Změna bodu (bodů)O:

Nový text:
-

i
i——............

Tato stránka byla nahrazena (*).
’

Místo a datum vydání —i .

••••

ý%

Zapsáno organizací
í i-.;

: •í'/

\
\ i
\

•v

Úřední podpis

I

(*) Nehodící se škrtněte
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103 671 vydané organizací Státní plavební správa - pobočka DěčinOsvědčení č.

27.08.2002L Dc 760 CS vydaný dne16. Cejchovní průkaz č.

cejchovním úřadem Státní plavební správa - pobočka Děčín
1,00 m9,40 m57,56 m 19. Největší ponor18a. Největší šířka17.a Největší délka

18b. Šířka B 19.a Ponor T17.b Délka L mmm

50 t /m3 (*)138 21. Nosnost / Výtlak (*)20. Volný bok cm

23. Počet lůžek pro cestující22. Počet cestujících

26. Druh krytů jícnů25. Počet podpalubních nákladových
prostorů

24. Počet vodotěsných oddílů

7
29. Počet hlavních propelerů27. Počet hlavních pohonných motorů 28. Celkový výkon hlavního pohonného

zařízení

1 404 2 zadní kolesakW

30. Počet příďových vrátků / navijáků O 31. Počet z áďových vrátků / navijáků O

11 1 1z toho se strojním pohonem z toho se strojním pohonem

32. Počet vlečných háků 33. Počet vlečných navijáků

1 1z toho se strojním pohonem

34. Kormidelní stroj

Počet kormidelních ploutví
na hlavním kormidle

Pohon hlavního kormidla - ruěm (*)

- elektrický (*)1

Typ: možnost ručního ovládání hlavního kormidlaJiná zařízení: ano / ne (*)
Kormidlo pro zpětný choď Pohon hlavního kormidla - ruční O

- elektrický (*)

- elektrohydraulický (*)

- hydraulický (*)ane / ne (*)

Dálkové ovládání
ano / ne (*)

Kormidelní stroj na přídi
aao / ne O

- příďové kormidlo (*)
- boční pohon přídě (*)
- jiné zařízení (*)

Dálkové uvedení do chodu
ano / ne (*)

35. Odvodnění a drenážní soustava

3 z toho se strojním pohonem 3Počet drenážních čerpadel

první drenážní čerpadlo l/minMinimální výkon drenážních čerpadel

4782 |/minčerpací výkon
:

Změna bodu (bodů)(*):

Nový text:

Tato stránka byla nahrazena (*).

Místo a datum vydání

i

/
Zapsáno organizací

\
Úřední podpis

(*) Nehodící se škrtněte i
í :-

:>
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vydané organizaci Státní plavební správa - pobočka Děčín103 671Osvědčení č.

1 x strojovna - napravo od hlavního motoru
1 x dílna - uprostřed místnosti

36. Počet a umístění uz ávěrů uvedených v čl. 8.08, bodech 10 a 11 2

37. Kotvy

Celková hmotnost kotev na z ádiPočet kotev na z ádiCelková hmotnost kotev na přídiPočet kotev na přídi

300 kg1200 kg 12

38. Kotevní řetězy

Počet kotevních řetěz ů na přídi Pevnost každého řetězuDélka každého řetězu

252 kN62 m2
Počet kotevních řetěz ů na z ádi Délka každého řetězu Pevnost každého řetězu

1 58 m 160 kN

39. Vázací lana

78 m dlouhé s pevností 114,11. lano kN

52 m dlouhé s pevností 114,1 kN2. lano

26 m dlouhé s pevností 114,13. lano kN
.

40. Vlečná lana

1 100 135 kNm dlouhé s pevnostís délkou

s délkou m dlouhé s pevností kN

dle ŘPB41. Prostředky optické a zvukové signalizace

Na plavidle se nacházejí světla, vlajky, balóny, plováky a zvuková výstražná zařízení používaná k signalizaci a vydáváni
optických a zvukových signálů stanovených plavebními předpisy platnými v členských státech a rovněž nez ávislá nouzová
kotevní světla předepsaná plavebními předpisy v členských státech.

—
Změna bodu (bodů)O:
Nový text:

-

...
I
AA. SjBKSi

Tato stránka byla nahrazena (*).

Místo a datum vydání

''*v

\
Zapsáno organizacíi

i ;
;
. .

*
\

/!
t Úřední podpis

i :ONehodící se škrtněte
- —

m
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*1103 671 vydané organizací Státní plavební správa - pobočka DěčínOsvědčení č.

Jiné vybavení
Vrhací lano
Lodní lávka v souladu s čl. 10.02
odst. 2 písm. D) směrnice
2006/87/ES s délkou (*)

42.
Hlasový komunikační systém - obousměrná střídavá komunikace (*)

- komunikace současné v obou-sméreoh /
telefon (* )

- vnit řní radiotelefonní spojení (*)
4 m

odst. 12 směrnice 2006/87/ES
m

2 - spojení mezi plavidly

- plavební informace

- spojení mezi plavidlem a přístavní správou

Radiotelefonní zařízeníLodní hák (bidlo s hákem)

Lékárnička
Dalekohled
Instrukce k z áchraně osob přes palubu 1
Ohnivzdorné sběrné nádrže (nádoby) 1
Natoďovaci -mimobočni schody / žebřík O

1
1

Jeřáby

2-000kg-O

43. Protipožární zařízení
Pevné požární soustavy
v obytných prostorech
Pevné požární soustavy ve
strojovnách atd.

Počet hadic
Drenážní čerpadlo se strojním pohonem nahrazuje požární čerpadlo

9Počet přenosných hasicích přístrojů Ne Počet O

1Počet požárních čerpadel Ne PočetH
4 4Počet hydrantů

Ano / Ne O
44. Záchranné prostředky

3 1 2se šňůrou O
Jedna z áchranná vesta pro každou osobu pobývající pravidelně na plavidle / v souladu s EN 395 : 1998, EN 396 : 1998, EN ISO
12402-3 : 2006 nebo EN ISO 12402-4 : 2006(*)

Lodní člun se sadou vesel, jedno uvazovací lano a nádoba na vylévání vody / v souladu s EN 1914 : 1997(*) pTO 4 OSOby
Plošina nebo zařízeni v souladu s čl. 4-6.15. odst. 5 nebo6 směrnice-20Q6/87ESO

Počet z áchranných kruhů z toho se světlem

í

t'

z toho v souladu s čl. 10.05
odst. 2 směrnice 2006/87/ES

Počet osobních z áchranných
prostředků pro cestující

osobním z áchranným prostředkůmO
respiračních masek (*)

Počet osobních z áchranných
prostředků pro lodní personál

Kolektivní z áchranné prostředky s ohledem na počet odpovídající

Dvě sady dýchacích přístrojů, dvě sady v souladu s čl. 15.12 odst. 10 písm. b), počet

Bezpečnostní rozpis a bezpečnostní plán umístěn v: ••

t
-

I é

45. Zvláštní zařízení kormidelny pro řízení plavidla jednou osobou s pomoci radaru:
Schváleno pro řízení s pomocí radaru jednou osobou (*) NB

43Změna bodu (bodů)O:
Nový text: Počet hydrantů: 2

Tato stránka byla nahrazena (*).

Péčí m 09.12.2013Místo a datum vydání

Státní plavební správa Pěčí n
Zapsáno organizací

Uř is
i

t
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Státní plavební správa - pobočka Děčín103671 vydané organizacíOsvědčení č.

(*) Nehodící se škrtněte

46. Provozní režimy
1) pro plavbu v z óně R

plavba v trvání nejdéle 14 hodin v období 24 hodin*A1
plavba v trvání nejdéle 18 hodin v období 24 hodin*A2
plavba v trvání nejdéle 24 hodin v období 24 hodin*B

2) pro plavbu na vodních cestách Společenství mimo z ónu R

denní plavba v trvání nejdéle 16 hodin v období 24 hodin*A
zkrácená polostálá plavba v trváni nejdéle 18 hodin v období 24 hodin*B
polostálá plavba v trvání nejdéle 20 hodin v období 24 hodin*C
stálá nepřerušovaná plavba v trváni nejdéle 24 v období 24 hodin*D

*za podmínek platných v zemi plavby. Pro plavbu na území České republiky lze využít režimy pro plavbu v z óně R
s podmínkou dodržení ustanovení platného znéni kapitoly 23 Pravidel pro prohlídky lodí na Rýně (RheinSchUO). Neprobíhá-li
plavba na území České republiky podle režimu pro plavbu v z óně R, považuje se za plavbu v režimu A.

47. Vybavení plavidla podle článku 23.09

*) příl. II směrnice 2006/87/ESPlavidlo splňuje-/ nesplňuje (*) požadavky čl. 23.09 odst. 1.1) (*
Dodatečná posádka pro plavbu v z óně R Provozní režim

A1 A2 B

48. Nejmenší počet a složení členů posádky plavidla

Posádka plavidla Provozní režim

BA C D
Kapitán 1 2 2

Lodní strojník 1 1 1 1

Lodník 1 1 12

Plavčík 1

!

Poznámky a zvláštní podmínky

Změna bodu (bodů)(*):
Nový text:

Tato stránka byla nahrazena (*).
Místo a datum vydání

/
Zapsáno organizací

/
Úřední podpis

(*) Nehodící se škrtněte
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vydané organizaci Státní plavební správa - pobočka Děčín . . .
39103 671Osvědčeni č. msa«

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčeni o

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti

ze dne
Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*):

Prodloužení platnosti OSPVP

04.12.2018 (*)

Československý Lloyd spol. s.r.o., Praha
141904.12.2018 (*)číslo

do 04.12.2022
v Děčíně 19.12.2018dne

Státní plavební správa - pobočka Děčín
Zapsáno organizací

Podpis
( *) Nehodící se škrtněte

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*)

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti

ze dne
Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*):

D

. (*>číslo

Na z ákladě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje O
do

dneV

Zapsáno organizací

:

X.
Podpis

( *) Nehodící se škrtněte

Prodlcužěnf / potvrzen; (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčeni opravidelné / zvláštníHprohlídce (*) .

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti

číslo

49/ - >*’’

n

.nze dne
Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*):

Na z ákladě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*)

do
dneV

/
/ \ Zapsáno organizací.*

:

/
/

Podpis
(*) Nehodící se Škrtněte
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TD3B71 Státní plavební správa - pobočka Děčínvydané organizacíOsvědčení č.

49 Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*)

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti

číslo

n

Oze dne
Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*):

Na z ákladě výsledků prohlídky / předložení osvědčení O se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje O
do

dneV

Zapsáno organizací

Podpis
( *) Nehodící se škrtněte

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce (*)

Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlédl dne

Subjektu pověřenému prohlídkami bylo

předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti

ze dne
Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*):

H

číslo • O

Na z ákladě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*)

do r
V

Zapsáno organizací

Podpis
(*) Nehodící se škrtněte -

49. Prodloužení / potvrzení (*) platnosti osvědčení (*) Osvědčení o pravidelné / zvláštní (*) prohlídce O
Subjekt pověřený prohlídkami plavidlo prohlé dl dne

Subjektu pověřené mu prohlídkami bylo
předloženo osvědčení uznané klasifikační společnosti
ze dne
Důvod prohlídky / předložení osvědčení (*):

O

f _
. nčíslo

Na základě výsledků prohlídky / předložení osvědčení (*) se doba platnosti tohoto osvědčení zachovává / prodlužuje (*)

do
dneV

.
Zapsáno organizací

:
i
/
/

Podpis
(•) Nehodici se žkrtnéle
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103 671 Státní plavební správa - pobočka Děčínvydané organizacíOsvědčení č.

Schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn
Zařízení na zkapalněný plyn na plavidle bylo prohlédnuto inspektorem (*) určeného technického zařízení na plavidle (UTZ)

50.

31.05.2010 (*) splňují níže uvedené spotřebiče stanovené podmínky.a podle jeho zprávy ze dne
Zařízeni zahrnuje tyto plynové spotřebiče:

UmístěníTypZnačkaProvedeníVýrobní čísloZařízení

kuchyň v úrovni
paluby, středr. 1995GORENJEPE 121 A535116Sporák PB

31.05.2013Toto schválení platí do

v Decine 17.10.2011dne

mí správa - pobočka Děčín
Zapsáno organizací

.........
i Inspektor UTZ (*)

:

} <vo
I*.

! ' ; v\\ i KI f:: Ěi VV *\ */ .y /5

% .
V % PodpisV —

MZměna bodu (bodů)(*):
Nový text: Toto schváleni platí do

f
24.05.a0l6

Tato stránka byla nahrazena (*).

Decíiif 09 *12,2013Místo a datum vydání

Státní plavební správa Děčín
Zapsáno organizací

I I '

í.

:

& 7:

jI

v,.,.

§0íi0eS&:: KWlissisiíH:

v:v

i(*) Nehodící se škrtněte;

-
;

Sv
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T03 671 vydané organizaci státní plavební správa - pobočka DěčínOsvědčení č.

51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn

Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn

06.04« 2019 30.04« 2019se prodlužuje do

- na z ákladě pravidelné prohlídky inspektora určeného technického zařízení

- na z ákladě předložení jeho zprávy ze dne

ze dne

06.04.2016

C 9.12. 2016
Státní plavební správa

pobočka Děčín
Zapsáno organizací

-rv v v # vD e c i n e dneV

odpis

51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn

Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn

i
ze dne se prodlužuje do

l- na z ákladě pravidelné prohlídky inspektora určeného technického zařízení

- na z ákladě předložení jeho zprávy ze dne

i

Zapsáno organizací

i

;

51. Prodloužení platnosti schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn

Platnost schválení způsobilosti zařízení na zkapalněný plyn

ze dne se prodlužuje do

- na základě pravidelné prohlídky inspektora určené ho technické ho zařízení
- na základě předložení jeho zprávy ze dne

——
S

V dne

%

IZapsáno organizací

\ /

j '

Podpis i
1—-
1. ;

tyjte.

1

v :

U-SAsM
v.

iti:.WXvv
Mi* !H .

lltltlgglp.HHP?1\ />
•v

5*81m
il

:A<
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103 671 vydané organizací Státní plavební správa - pobočka DěčínOsvědčení č.

\XU6 . a:52.

31«12 * 2018
30*04* 2021

Osvědčeni způsobilosti elekrických zařízeni silnoproudých na plavidle je platné doflftrtfrfl*##:
Osvědčení způsobilosti tlaková zařízeni silnoproudých na plavidle je platné do 94.0?:g040f

k bodu č. 11

Z-důvodu odložení problídky plavidla na souši je platnost Osvědčení společenství plavidla vnitrozemské plavby

omezena do 31.12.201-2.

Po provedení prohlídky plavidla na souši bude za předpokladu vyhovujícího výsledku provedeno prodloužení
platnosti Osvědčení společenství plavidla vnitrozemské plavby do 02.10.2016.

k bodu č. 30 a 31

Počet převzat z předchozího lodního osiyědčen[

k bodu č. 37 a 38

Počta kotev, jejich hmotnost a dé lka řetězů převzata z předchozího lodního osvědčení a odpovídá skutečnosti

k bodu č. 39
Uvedeny min, počet, dé lka a pevnost uvazovacích lan dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. ve zněni
pozdějších předpisů.

k bodu č. 47
Plavidlo je vybaveno zařízením za plavby ovládaným členem posádky zvlášť určeným jen pro tuto činnost

- motory neovládané z kormldelny

na plavidle je speciální zvláSť ovládané vlečné zařízení

52.Změna bodu (bodů)(*):
Nový text:

5
UTZ - elektrická zařazeni silnoproudá platná do 31 +12 » 2018
UTZ • tlaková aarigení platná do 30»04» 2021

Tato stránka byla nahrazena (*).
t

Děčín, 0.̂12.2016Místo a datum vydání

Státní plavební správa
pobočka Děčín

Zapsáno organizací
i

ONehodící se škrtněte

14Pokračování na straně (*):
Konec osvědčení Společenství (*)
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Státní plavební správa - pobočka Děčín103 671 vydané organizacíOsvědčení č.

* *7r\
* <452. 7

Na základé dopisu Ministerstva dopravy zn. 309/2004-0230-VPL/1 ze dne 02.08.2004 byla plavidlu udělena výjimka

z Pravidel CS Lloydu, část VII., čl. 17.2 - plavidlo není vybaveno sběrnou fekál^
Naftové tanky jsou chráněny při jejich plnění před rozlitím nafty záchytnými nádobami trvale upevněnými na palubě

okolo plnících otvorů. ^ ^

Osvědčení způsobilosti plynová zařízenínaplavidle jeplatné de-34.06»a(HS« -

Právní vady:
Na základé zápisu do Rejstříku zástav ze dne 18.10.2013 ve prospěch zástavního věřitele Česká republika -
Ministerstvo dopravy, se sídlem nábf. L. Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15, IČ 660 03 008, pod číslem Rejstříku zástav

- Běžně Číslo 27733, NZ 419/2013,vyhotovené ho notářem JUDr. Alešem Březinou, se sídlem Petrská 12/1136, Praha 1,
110 00, Číslo rejstříkuN 451/2013, stalo se toto plavidlo předmětem zástavního práva (zástavou).
V Praze dne 21.10.2013.

Na plavidle byla v roce 2013 provedena pod dozorem Československé ho Lloydu oprava obšíyky dna, outorů a boků
do výšky 500mm nad outory - původní nýtovaná obšívka byla nahrazena vsazením ( v prostoru strojovny
Přeplátoyáním) a svařením nových plechů- viz osvědčení CSLjoydu číslo 5417201 z 23.08.2013.

Změna bodu (bodů)(*):
Nový text:

*»'r-
Tato stránka byla nahrazena (* ).

Místo a datum vydání

Zapsáno organizací

Úřední podpis

(*) Nehodící se škrtněte

PokfaševářH-oa t̂faně (*):
Konec osvědčení Společenství (*)
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Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA

část dodávky a montáže
termín od počátku 

plnění

1) zajištění výrobní dokumentace a její schválení

do 30-ti dnů od 

data účinnosti 

smlouvy

2) Předání plavidla a zahájení prací na plavidle
nejpozději 90 dnů 

před bodem 4)

2)a

Úprava přídě a zhotovení tunelu dokormidlovacího

zařízení včetně montáže příslušných agregátů a jejich

elektrických systémů

do 90-ti dnů od 

data účinnosti 

smlouvy

2)b Nátěry

do 90-ti dnů od 

data účinnosti 

smlouvy

2)c Zkoušky 

do 105-ti dnů od 

data účinnosti 

smlouvy

3) Dodání dokormidlovacího zařízení a dieselagregátu

3)a Dodání dokormidlovacího zařízení

do 45-ti dnů od 

data účinnosti 

smlouvy

3)b Dodání dieselagregátu

do 30-ti dnů od 

data účinnosti 

smlouvy

120 dnů

Remorkér BESKYDY

„Dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení “

Harmonogram dodávek a montáže

30 dnů 60 dnů 90 dnů

Smlouva č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)

Smlouva č. REMORKÉR BESKYDY 2020  (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele)



Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA

4) Uvedení do provozu a předání dokončeného díla

do 120-ti dnů od 

data účinnosti 

smlouvy

Smlouva č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)

Smlouva č. REMORKÉR BESKYDY 2020  (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele)



Příloha 3 – Montážní podmínky 

Smlouva č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)   Strana 1/5 

Smlouva č. REMORKÉR BESKYDY 2020 (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

PŘÍLOHA 3 

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY 

 

 

Remorkér BESKYDY 

(číslo projektu 500 551 0016) 

„Dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 – Montážní podmínky 

Smlouva č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)   Strana 2/5 

Smlouva č. REMORKÉR BESKYDY 2020 (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

 

Montážní podmínky dodávky 

 
1. Podklady pro výkon montáže  

Remorkér BESKYDY bude pro výkon montáže předán ZHOTOVITELI ve Veřejném 

přístavu Děčín – Loubí. Vlastní montáž bude prováděna v prostorech DODAVATELE. 

Žádná stavební připravenost vyjma plavidla v současném stavu nebude 

OBJEDNATELEM zajišťována. 

 

2. Předpoklady pro výkon montáže  

 

ZHOTOVITEL před montáží provede kontrolu uvedené připravenosti ve smyslu 

ustanovení čl. V., XVII. a XXIII. Smlouvy. 

Montáž bude probíhat na plavidle uvedeném OBJEDNATELEM mimo běžný provoz. 

OBJEDNATEL nebude zajišťovat žádné další úkony na plavidle. 

3. Zábor místa pro montáž 

Montážní práce budou probíhat na místě určeném ZHOTOVITELEM v prostorech, jimiž 

disponuje. OBJEDNATEL nebude zajišťovat žádný prostor ani přístup pro ZHOTOVITELE, 

vyjma předání plavidla. Pohyb plavidla mezi předáním a opětovným převzetím 

OBJEDNATELEM v prostoru veřejného přístavu Děčín – Loubí bude zajišťován 

ZHOTOVITELEM. OBJEDNATEL bude mít po celou dobu plavby na pracoviště 

ZHOTOVITELE a po celou dobu práce v prostorech ZHOTOVITELE přístup na plavidlo a 

právo užívání prostor plavidla vyjma prostor, kde bude probíhat vlastní montáž. 

ZHOTOVITEL zajistí bezplatný přístup pro pracovníky OBJEDNATELE na plavidlo 

v prostorech ZHOTOVITELE. Před vlastní montáží bude ZHOTOVITELEM předložen návrh 

harmonogramu prací, který doloží ZHOTOVITEL s montážní dokumentací.  

4. Provedení montáže 

ZHOTOVITEL zajistí splnění podmínek pro montáž technologie ve smyslu platné 

legislativy k datu montáže. 

 

5. Bezpečnost práce při montáži 

ZHOTOVITEL zodpovídá za to, že veškeré práce budou provádění v souladu s 

ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

6. Převzetí a odevzdání místa montáže 

OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI MÍSTO MONTÁŽE k datu nebo před datem dle článku 

VIII písm. a) SMLOUVY formou protokolárního předání mezi OBJEDNATELEM a 

ZHOTOVITELEM. V Protokolu o předání montážního místa bude uvedeno.  



Příloha 3 – Montážní podmínky 

Smlouva č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)   Strana 3/5 

Smlouva č. REMORKÉR BESKYDY 2020 (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

- že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve 

lhůtě stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich 

odstranění; 

- specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být 

zachován včetně vymezení podmínek, zejména budou vymezeny prostory 

plavidla, v nichž nebude ZHOTOVITEL provádět žádné práce a které bude 

OBJEDNATEL dále užívat pro své potřeby; 

- umístění a způsob připojení plavidla na elektrické napájení během stání 

v prostorech ZHOTOVITELE; 

- fotodokumentace místa montáže, včetně identifikace jeho skutečného stavu; 

Odevzdání místa montáže bude rovněž protokolární, přičemž v protokolu o odevzdání 

místa montáže bude uvedeno: 

- prohlášení provozovatele, že MONTÁŽNÍ MÍSTO (plavidlo) převzal zpět bez 

závad, tj. během instalačních prací nedošlo k žádnému poškození 

MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

- fotodokumentace místa montáže 

7. Pracovní doba 

Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během 

nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu 

OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby 

byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či 

poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat OBJEDNATELE. 

Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v nepřetržitých, střídavých 

nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje právním předpisům. 

8. Zkoušky – dílčí, závěrečné, zatěžkávací 

ZHOTOVITEL je povinen provést všechny zkoušky vyplývající z příslušných předpisů a 

technických norem, zejména vyhlášky č. 223/1995 Sb., ES-TRIN, směrnice č. 

2016/1628/ES a pravidel CS Lloyd s.r.o. nebo jiné organizace pověřené pro 

provádění prohlídek plavidel. 

9. Předávací protokol – náležitosti, podpis 

Pro každou instalaci bude předávací protokol, na němž bude uveden: 

- popis předávané části DÍLA; 

- seznam vad a nedodělků; 

Předávací protokol bude dvoustranný, předání se účastní zástupci: ZHOTOVITELE a 

OBJEDNATELE 

Po dokončení celého díla bude sepsán závěrečný předávací protokol mezi 

ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM. 

10. Zvláštní režim pracoviště při montáži, je-li nutný 

neobsazeno 

11. Kontrolní dny, inspekce státních orgánů 
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Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl. 

IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště 

ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární 

prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, 

dodržování bezpečnostních předpisů. 

KONTROLNÍ DNY budou stanoveny při předání montážního místa a budou uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí montážního místa. 

 

12. Přednost podmínek dle této smlouvy před všeobecnými podmínkami zhotovitele 

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a všeobecnými podmínkami jakožto i 

podmínkami uvedenými na záručním listě budou upřednostněny smluvní podmínky.
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PŘÍLOHA 4 

SERVISNÍ PODMÍNKY 

 

 

Remorkér BESKYDY 

(číslo projektu 500 551 0016) 

„Dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 – Servisní podmínky 

Smlouva č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)   Strana 2/2 

Smlouva č. REMORKÉR BESKYDY 2020 (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

Servisní podmínky 

 

1. Záruční doba 

Záruční doba je 36 měsíců ode dne podpisu PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ.  

Uplatňování záruky nebude podmíněno žádnou údržbou či servisem prováděným 

specializovanou organizací nad rámec údržby přesně definované v DOKUMENTACI 

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA a v servisních podmínkách formou soupisu servisních 

úkonů, potřebných pro bezpečný provoz v horizontu 3 let, vč. návrhu cen těchto 

úkonů, podmínky jejich provádění pro trvání záruky a požadovaná oprávnění a 

certifikace pro provádění jednotlivých úkonů.  

2. Uplatňování záruky 

Záruční list bude vystaven jako celek a bude zahrnovat jednotlivé součásti dané 

instalace. Náklady na dopravu při reklamaci hradí ZHOTOVITEL. Záruční oprava se 

bude vykonávat v místě instalace zařízení. 

3. Vyřizování záruční reklamace 

Záruční reklamace bude vyřízena do 15 dnů od doručení reklamace ZHOTOVITELI. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu záruční opravy. 

4. Servisní podmínky po skončení záruky 

Záruční doba na placenou opravu bude 24 měsíců. 

Oprava se bude vykonávat v místě stání plavidla na labsko-vltavské vodní cestě na 

území České republiky a bude vyřízena ve lhůtě 15 dnů od objednání opravy, pokud 

není oprava způsobena pochybením při obsluze zařízení nebo cizím poškozením. 

5. Provádění servisu po skončení záruky 

ZHOTOVITEL stanoví ceník úkonů servisu a oprav a tyto úkony je povinen kalkulovat 

vůči provozovateli. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zadat provedení servisu nebo 

opravy jakémukoliv jinému subjektu s příslušným oprávněním pro jeho provádění 

nezávislému na ZHOTOVITELI, aniž by mělo vliv na další podmínky této SMLOUVY. 

ZHOTOVITEL zašle OBJEDNATELI resp. provozovateli položkový rozpočet servisu nebo 

opravy, potvrzení servisu nebo opravy OBJEDNATELEM musí být písemné.  

6. Listiny, dokumenty k servisu 

Záruční list, písemný požadavek na opravu – objednávka. O provedených servisních 

úkonech bude vždy pořízen zápis v „provozním deníku zařízení“. 

 

7. Přednost smluvních podmínek před všeobecnými podmínkami zhotovitele 

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a všeobecnými podmínkami jakožto i 

podmínkami uvedenými na záručním listě budou upřednostněny smluvní podmínky. 



 

 

PŘÍLOHA 5 

ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA 

Vzor bankovní záruky za zálohu. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁLOHU 

Pro: Českou republiku - Ředitelství vodních cest ČR 

  Praha 1, nábřeží L.Svobody 12/1222, PSČ 110 15 

  IČ: 67981801        

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁLOHU 

Záruční listina č.      V .................... dne .……........ 
 

Stručný název Smlouvy o dílo: DODÁVKA A MONTÁŽ DOKORMIDLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
- REMORKÉR BESKYDY 

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. 
S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020, kterou byla uzavřena Smlouva mezi Ředitelstvím vodních cest ČR, se 
sídlem nábřeží L.Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801, coby Objednatelem na straně 
jedné a společností České loděnice a.s., IČ: 001 52 226, se sídlem Vítězství 56, Děčín 
XXXIKřešice, 405 02 Děčín, coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. 
„Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na „Dodávka a montáž 
dokormidlovacího zařízení - Remorkér BESKYDY“ (dále jen „Dílo“). 

 

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě 
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Článku XI. Odst. 7 Smlouvy je Zhotovitel před obdržením zálohové platby povinen zajistit bankovní 
záruku za zálohu vystavenou ve prospěch Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, 
že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, nebyla-li záloha 
splacena do 28 dnů před datem ukončení platnosti této bankovní záruky. 

 

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní 
záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že 
Vám, Ředitelství vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek 
či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy 
nepřesahující celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená 
částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi 
podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, 
že  

(i) Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky, kterou 
Zhotovitel nesplatil, nebo 

(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže platnost této 
bankovní záruky nebyla prodloužena a Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami 
Smlouvy s uvedením částky, kterou Zhotovitel nesplatil   

(dále jen „Žádost o platbu“). 

 

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní 
záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] 
doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho 
statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. 
V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné 
moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace 
a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou 
výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka 
vyplacení požadované částky z této bankovní záruky. 

 

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže 
uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím 
pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této 
adresy.  

 

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění 
této bankovní záruky. 

 

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká 
automaticky: 

a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo 

b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této 
bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo 

c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo 

d) dne [bude doplněno], 

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.  
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Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této 
bankovní záruky, jak uvedeno výše. 

 

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky 
vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži. 

 

Vystaveno v _________________ 

 

Datum  _________________ 

 

 

Podpis(y)  _________________ 

 

 

 

 

 



Příloha č.6  ke smlouvě č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020 

Rekapitulace nákladů

(ceny uvedené v Kč, ceny obsahují i potřebný materiál)

Jednotka Množství
Jednotková 

cena
Cena celkem

1. Práce a dodávky

pol.č. 

1.1
Zpracování projektové dokumentace a schválení inspekční organizací kpl. 1

pol.č. 

1.2
Dozor Inspekční organizace při relizaci kpl. 1

pol.č. 

1.3
Pořízení dokormidlovacího zařízení (DZ) ks 1

pol.č. 

1.4
Pořízení dieselagregátu (DA) ks 1

pol.č. 

1.5
Vytažení a spuštění plavidla na souš a jeho umístění na stapelu kpl. 1

pol.č. 

1.6
Úprava přídě a zhotovení tunelu DZ, včetně montáže DZ - zámečnické práce kpl. 1

pol.č. 

1.7
Úprava přídě a zhotovení tunelu DZ, včetně montáže DZ - materiál kpl. 1

pol.č. 

1.8
Montáž DA do plavidla -zámečnické práce kpl. 1

pol.č. 

1.9
Montáž DA do plavidla -materiál kpl. 1

pol.č. 

1.10
Zhotovení systémů DA , naftový, vzduchový, výfukový - práce kpl. 1

pol.č. 

1.11
Zhotovení systémů DA , naftový, vzduchový, výfukový - materiál kpl. 1

pol.č. 

1.12
Zhotovení elektrického systému včetně ovládání, poruchové signalizace - práce kpl. 1

pol.č. 

1.13
Zhotovení elektrického systému včetně ovládání, poruchové signalizace - materiál kpl. 1

pol.č. 

1.14
Nátěry m2 50

pol.č. 

1.15
Zkoušky kpl. 1

pol.č. 

1.16
Dokumentace skutečného provedení schválená inspekční organizací - strojní a elektro kpl. 1

pol.č. 

1.17
Revizní zpráva elektro a UTZ elektro kpl. 1

pol.č. 

1.18
Technická prohlídka plavidla dozorujícím orgánem kpl. 1

pol.č. 

1.19
doplňkové výše neuvedené práce elektro Kč/hod 100

pol.č. 

1.20
doplňkové výše neuvedené zámečnické práce Kč/hod 100

2. Vedlejší rozpočtové náklady

pol.č. 

2.1
Zařízení staveniště kpl. 1

pol.č. 

2.2
Závěrečný úklid kpl. 1

pol.č. 

2.3
Náklady na plavbu plavidla z místa předání veřejný přístav Děčín-Loubí do loděnice a zpět kpl. 1

DPH 21 %

pozn.:

Cena celkem bez DPH:

Cena celkem vč. DPH

Položky 1.14, 1.19, 1.20 jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto 

vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona

Dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení - Remorkér BESKYDY

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifikace, označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v  

souladu s § 89 odst. 6 zákona 134/2016 Sb. použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 

Zhotovitel vyplní pouze žlutě podbarvené buňky!

Technická specifikace prací

nabídková cena

Smlouva č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020  (ev. číslo Smlouvy Objednatele)

Smlouva č. REMORKÉR BESKYDY 2020   (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele)



České loděnice a.s., Vítězství 56, 407 11Děčín XXXI-Křešice
IČ: 00152226, DIČ: CZ00152226
společnost zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1950
Tel.: ,
Fax: ,
E-mail

Příloha 7 - Platební kalendář

Smluvní cena dle článku XI. Smlouvy ev.č. S/ŘVC/060/OSE/SoD/2020

Cena bez DPH: Kč

Zálohová platba 40% z ceny díla oproti bankovní záruce

Dílčí platba 20% z ceny díla na základě postupu díla v souladu s harmonogramem
příloha č.2

Dílčí platba 20% z ceny díla na základě postupu díla v souladu s harmonogramem
příloha č.2

Finální platba 20% z ceny díla po převzetí díla objednavatelem na základě
dokumentů od zhotovitele dle článku XII Platební podmínky; bod 9. Konečná platba;
písmene (i), (ii)
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České loděnice a.s., Vítězství 56, 407 11Děčín XXXI-Křešice
IČ: 00152226, DIČ: CZ00152226
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1950
Tel.:
Fax:
E-mail:

Příloha 9 - Organizační schéma k realizaci díla

Zadavatel:
i

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCHCEST
ČESKÉREPUBLIKY

J
Generální dodavatel:

ČESKÉ
LODĚNICE
DECIN

J
ASu í elektrického systému

iOpravy plavidel
i

j
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