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SMLOUVA O DÍLO Č. 2020-0704 
„Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Husova č. p. 553, 561, 

786 a 792 Bohumín“ 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších právních 
předpisů a doplňků, a to dle ustanovení §2586 tohoto zákona  

I. Smluvní strany: 

Objednatel : Město Bohumín  
 Masarykova 158 
 735 81 Bohumín  
Zastoupené  :  Ing. Petrem Víchou, starostou města  
Smluvně je oprávněn jednat  :  Ing. Petr Vícha, starosta města  
Technicky je oprávněn jednat  :  Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru 

rozvoje a investic  
 Ing. Alena Lašutová-referent odboru 

rozvoje a investic  
IČ  :  00297569  
DIČ  :  CZ00297569 plátce DPH  
Bankovní spojení  :  Česká spořitelna,a.s., pobočka Bohumín  
č.ú.  :  1721638359/0800  

Zhotovitel  :  Ing. Tomáš Janošec 
 Vendryně č.p. 773, 739 94 Vendryně 

IČ  :  07467117 
DIČ  :  neplátce DPH  
Bankovní spojení  :  Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.  :  1016794073/0800 
tel.  :  777 08 39 10 
E-mail:  :  tom.janosec@seznam.cz 

Zástupce jednání ve věcech  
a) technických  :  Ing. Tomáš Janošec 
b) smluvních  :  Ing. Tomáš Janošec 

II. Předmět smlouvy 

2.1  Účelem uzavření této smlouvy je:  
vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní souhlas a 
realizaci stavby, včetně projednání s dotčenými orgány, organizacemi a správci 
inženýrských sítí a zajištění jejich kladných písemných vyjádření (DUS + DPS),  
Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro stavbu  

„Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Husova č. p. 553, 561, 

786 a 792 Bohumín“ 

Projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků objednatele, 
uvedených ve Výzvě k podání nabídky na zpracování PD ze dne 09. 09. 2020  
č. j. MUBO/29831/2020/INV/ LaA 
Součástí zpracované PD budou položkové rozpočty a výkazy výměr. 

  



SOD č. „Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Husova č. p. 553, 561, 786 a 792 Bohumín“ 

Str. 2 

Předmětem plnění jsou výhradně tyto práce: 

- přepojení kanalizace  
- zrušení septiků 
- položkové a slepé rozpočty  
- projednání s dotčenými orgány a správci sítí 
- součástí projektové dokumentace bude plán organizace výstavby po dobu realizace stavby 
včetně přechodného dopravního značení, případně trvalého dopravního značení 
(odsouhlaseno PČR a odborem dopravy MÚ Bohumín) a způsobu likvidace odpadů (vč. výpisu 
odpadů). 
 

Projektová dokumentace pro územní souhlas bude zpracována i pro realizaci 
stavby a zároveň bude obsahovat náležitostí pro výběr zhotovitele stavby. První 
dvě paré budou opatřena autorizačním razítkem. Položkový rozpočet stavby a 
výkaz výměr budou ve 2 vyhotoveních.  
Bude zpracována v souladu se všemi platnými předpisy a vyhláškami, které se 
vztahují na požadované dílo. Součástí bude položkový rozpočet stavby a výkaz 
výměr vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby a podrobný popis technické specifikace a 
požadovaných technických a uživatelských standardů stavby. 

 
2.1.1  Objednatel poskytne vybranému uchazeči dostupnou projektovou dokumentaci 

stávajícího stavu, která bude podkladem pro zpracování digitálních podkladů pro 
realizaci předmětu smlouvy. 

 
2.1.2  Součástí ceny není: 
- zpracování energetického auditu budovy  
- stavebně-technické průzkumy  
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby  
- zaměření půdorysů jednotlivých podlaží a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu  
 
2.2  Rozsah a hloubka zpracování projektové dokumentace bude vycházet z 

požadavků stavebního zákona a příslušných prováděcích vyhlášek a nařízení, 
v aktuálním znění, popř. dalších právních podkladů k problematice se 
vztahujících. 

 
2.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 

podle části III. této smlouvy.  
 
2.4  Projektová dokumentace stavby bude zpracována - v šesti vyhotoveních včetně 

dokladové části (obsahující projednání s dotčenými orgány, organizacemi, správci 
inženýrských sítí a zajištění jejich kladných písemných vyjádření) včetně výkazu 
výměr i v el. podobě (výkaz výměr ve formátu xls). 

 
2.5  Projektová dokumentace bude použita jako zadávací dokumentace a bude 

zpracována v souladu se zák.č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. 

Výkaz výměr požadovaných prací a dodávek bude předán i v elektronické podobě. 

2.6  V průběhu zpracování bude rozpracovaná PD konzultována s objednatelem ve 
vzájemně dohodnutých termínech. 
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III. Cena díla 

3.1  Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy činí: 

CENA CELKEM      ………………………………..............…................... 84 700,- Kč 
 (slovy: osmdesátčtyřitisícsedmset korun českých) 

3.2  Omezení rozsahu díla, jeho rozšíření nebo případná změna a důsledky této 
skutečnosti na výši ceny budou předmětem samostatného písemného dodatku 
této smlouvy. 

IV. Doba a místo plnění 

4.1.  Termín předmětu plnění díla: 

DUS + realizace stavby....….................................................... do 29. 01. 2021 
 

4.2  Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, 
pokud zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

 
4.3  Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektu ve výše 

uvedeném rozsahu, jeho odevzdáním objednateli v termínech uvedených v 
bodu 4.1 

 
4.4  Odevzdáním se rozumí odevzdání projektové dokumentace oprávněné pověřené 

osobě objednatele v místě plnění na základě zápisu o předání a převzetí za 
podmínek bodu 4.3. 

 
4.5  Místo plnění je: 

Městský úřad Bohumín, město Bohumín 
 
4.6  Objednatel se zavazuje 

- poskytnout veškeré podklady a informace potřebné pro řádné plnění předmětu 
smlouvy zhotovitelem  

- poskytnout dokumentaci stávajícího stavu střech (pokud je k dispozici)  
 
4.7 Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli zápisy a informace z jednání 

týkající se zamýšlené stavby, a další doplňující údaje, vyjádření, stanoviska a 

podklady vzniklé v průběhu plnění této smlouvy.  

4.8  Objednatel se zavazuje, že bude spolupůsobit při řešení technických, 
ekonomických a právních rozporů vzniklých v průběhu obstarávání záležitostí 
týkajících se předmětu díla zhotovitelem. 

 
4.9  Zhotovitel se zavazuje za všech okolností spolupracovat s objednatelem a plnit 

jeho pokyny při realizaci předmětu smlouvy k dosažení jeho účelu a cíle. 
 
4.10  Navržený termín předmětu plnění dle bodu 4.1 je závazný a začíná plynout ode 

dne podepsání SOD oběma smluvními stranami, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 
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V. Způsob placení, sankce 

5.1  Zhotovitel vystaví po uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad (fakturu) v 
termínu odpovídajícímu termínu předání předmětu plnění dle bodu 4.1, který bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb. v platném znění a jehož 
nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí díla (dodací list). 

 
Faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu jinak ji 
objednatel není povinen uhradit. 
 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti účetního a 
daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V 
takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet až doručením opraveného 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 
 

5.2  Daňový doklad bude vystaven do 7 dnů po předání předmětu plnění. 
 
5.3  Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

 
Fakturační adresa je: 

Město Bohumín  
Masarykova 158 
735 81 Bohumín 
 
5.4  Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v čl. II v termínech uvedených 

v čl. IV, odst. 4.1 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z 
ceny nedodané dílčí části díla s DPH za každý den prodlení. 

 
5.5  V případě pozdní úhrady faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
5.6  Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních 

stran na náhradu způsobených škod dle občanského zákoníku v platném znění. 
 
5.7  V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu 

vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z konečné faktury 
zhotovitele. 

 
5.8  V souladu s občanským zákoníkem se obě smluvní strany výslovně zavazují k 

plnění smluvních pokut a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení 
písemného vyzvání. V případě, že tento termín nebude dodržen, je povinná strana 
uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

 
5.9  Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10% z ceny dokumentace pro územní 

souhlas a realizaci stavby včetně DPH do doby ukončení realizace stavby 
provedené dle předmětné dokumentace. Pokud však do 12-ti měsíců po předání 
zpracované jednostupňové projektové dokumentace nebude zahájena realizace 
díla, pozastavená částka bude uvolněna. 

 
5.10  10% pozastávka bude započtena v případě splnění podmínek dle ustanovení 

Čl.VI. této smlouvy. Z této pozastávky může objednatel díla pokrýt vícenáklady 
prokazatelně vzniklé objednateli z důvodů chyby projektové dokumentace. 
Zhotovitel zodpovídá za projektovou dokumentaci a výkaz výměr. Pokud budou 
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zjištěny při provádění díla chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které 
budou mít za následek navýšení ceny realizace (nevztahuje se na 
nepředpokládané vícepráce, které projektant nemohl předpokládat-stavební 
úpravy stávajícího objektu bez ověřené platné dokumentace), pozastávka 10% 
nebude zhotoviteli uvolněna. 

VI. Odpovědnost za vady 

6.1  Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku v délce 60 měsíců a záruční doba 
začíná plynout ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

 
6.2  Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobeny použitím podkladů 

nebo požadavků poskytnutých objednatelem a zhotovitel, při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele 
a ten na jejich použití trval. 

 
6.3.  V případě, že zhotovitel shledá podstatné rozdíly mezi podklady a skutečností, 

které by měly vliv na technické řešení, termín provedení nebo cenu díla, upozorní 
neprodleně na toto objednatele. Stejně bude zhotovitel postupovat i v případě, že 
takové rozdíly zjistí při provádění vlastního díla. Tyto skutečnosti jsou důvodem k 
jednání o změně či úpravě smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to na 
návrh zhotovitele. 

 
6.4  Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za škody, které vzniknou při realizaci díla 

na základě vad projektové dokumentace. 
 
6.5  Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za výkaz výměr a specifikace 

stavebního materiálu a konstrukcí, které budou určující pro zpracování cenových 
nabídek budoucích zhotovitelů s tím, že míra jejich podrobností a úroveň jejich 
zpracování bude odpovídat danému stupni projektové dokumentace a zák. č. 
134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. 

 
6.6  Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruční doby odstraní bezplatně vady 

projektu, a to do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace 

objednatelem. V případě prodlení bude uplatněna smluvní pokuta 0,05% z 
ceny díla vadného projektu za každý den prodlení. 

 
6.7  Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude zpracováno v souladu s platnými normami, 

technickými a právními předpisy platnými v době zpracování projektové 
dokumentace. 

 
6.8  Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 dnů na kontrolu úplnosti PD. 
 

VII. Vlastnictví věci  

7.1  Vlastnictví věci přechází na objednatele předáním a převzetím díla a zaplacením 
smluvní ceny. Užívání věci přechází na objednatele předáním a převzetím díla.  

VIII. Zvláštní ujednání 

8.1.  Obě strany při neplnění povinností mají právo na odstoupení od smlouvy s 
účinností ode dne doručení oznámení o odstoupení. V tomto případě zhotovitel 
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není oprávněn pokračovat ve zhotovení díla a je povinen všechny podklady 
dodané objednatelem a dosud zhotovené zhotovitelem předat objednateli. 
Objednatel uhradí náklady zhotoviteli z částečného plnění díla. 

 
8.2.  Objednatel je povinen převzít dílo (je-li to nutné i část díla), které bylo řádně 

splněno dle této smlouvy, tzn. bez zřejmých vad a nedodělků. Pokud objednatel 
převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se písemně způsob 
odstranění, který navrhne zhotovitel. Vady uvedené v zápise jsou přitom uznány 
jako uplatnění reklamace vad. 

 
8.3.  Objednatel je oprávněn použít dílo-předmět této smlouvy výlučně pro účely 

vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, popř. přenechání k využití třetím 
osobám je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. 

 
8.4.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

obdrží jeden výtisk objednatel a jeden zhotovitel. Obsahuje 6 stran textu. 
 
8.5.  Zhotovitel ručí za provedení a vlastnosti díla ve smyslu §560 Obchodního zákoníku 

č. 513/91 Sb. v platném znění. 

 
8.6.  Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným 

oprávněnými zástupci účastníků. 
 
8.7.  Tato smlouva je sepsána na základě úplných a pravdivých údajů, pravé a 

svobodné vůle smluvních stran, což účastníci této smlouvy potvrzují podpisy 
odpovědných zástupců smluvních stran. 

 
8.8  Vzájemné vztahy smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí 

obecně závaznými právními předpisy. 
 
8.9.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, t.j. dnem podpisu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
8.10.  Závazky, práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této 

smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

V Bohumíně dne: 12. 10. 2020 V Bohumíně dne: 08. 10. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

…………………….. ………………………..   

Ing. Petr Vícha v. r.                                                 Ing. Tomáš Janošec  v. r. 
 
 
   


