Sprava a udrzba silnic
Paidui?c<lI0Maji

SMLOUVA O DILO & SML0-353/1073/200/20/2020
na zhotoveni dila

,,Silnice ill/3545 Zabofri - kfiz. 111/354 10 Martinice*

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smilouva®) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
Dopravni stavby VYCHOD - Oblast Pardubice

sidlem PraZska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice,

kontaktni adresou Tovarni 209, 537 01 Chrudim,

IC 480 35 599,

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,

viozka 8032.

Bankovni sooie NiNNAIANNANANND

Cso e mc—®mi " —

E-mail:

elefon

Zastoupena: Zdenkem Havlem, )
vedoucim odstépného zavodu Dopravni stavby VYCHOD
Ing. Martinem LukeSem,
feditelem Oblasti Pardubice (na zékladé pIlné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedouci obchodniho oddéleni (na zakladé plné moci)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Martin Lukes,

feditel Oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlova,

vedouci obchodniho oddéleni

Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(dale jen ,,Zhotovitel"),
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(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
viozka 162

Cislo Gé&tu:
Email

zastoupend Ing. Miroslavem Némcem - feditelem

Zéastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec - feditel
mjmenovany zastupce statutarniho

jmenovany zastupce statutarniho

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:
mtechnicky naméstek
\ e-mail:(
"védouci oddéleni pfipravy a realizace staveb

Osoby opravnéné k provaden”zapiSL podepisovani stavebniho deniku a k predani
staveniSté a k podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:

>- technicky nameéstek
*-mail:
)- vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb

|e-mail
vedouci inZzenyrinku, pfispévkovych a
Annnnnnndotacnich programd

IMNAINA-vedouci Utvaru realizace staveb
e-mail;

(dale jen ,,Objednatel*)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a vcas, na svij néklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo prevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,,Silnice 111/3545 Z&bofri - kfiz. 111/354 10 Martinice"
(dale jen ,Dilo") dle ocenéného soupisu praci, ktery je pfilohou ¢. 2.

Prfedmét smlouvy zahrnuje zejména:

e Povinnost Zhotovitele provést vytyCeni prostorové polohy stavby pred jejim
zah4jenim odborné zplsobilymi osobami a ovéfeni vysledku vytyéeni (fedné
opravnénymi zemémérfickymi inzenyry,
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povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

povinnost Zhotovitele provadét priibé&zné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),
prace budou provadény za uplné dopravni uzavirky,
projekt a realizace DIO,

vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni, zaméreni skuteCného provedeni v
dig. formé (referencni systém Bpv) ve 3 vyhotovenich,

zpracovani podrobné pasportizace prilehlych objektd (domd, oploceni apod.) a
nasledné repasportizace po skonceni stavby ve 3 vyhotovenich v¢. CD,

zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a to nejpozdéji 7 dni
pfed zahdjenim praci,

zpracovani zpravy o pribéhu stavby véetné fotodokumentace (zprava bude predana
ve 3 vyhotovenich v¢. CD),

vCetné telefonniho kontaktu, oznaceni technického dozoru investora vcetné
telefonniho kontaktu,

Stavba bude oznaCena dvéma informacnimi plechovymi/plastovymi tabulemi na
podstavcich o rozmérech 2*1 m s textem ,,Silnice 111/3545 Z&abofi - kFiz. 111/354 10
Martinice* tabule bude dale obsahovat oznaceni Objednatele (Sprava a udrzba
silnic Pardubického kraje) v€etné jeho loga, oznaceni Zhotovitele v€etné jeho loga,
oznaceni stavbyvedouciho v€etné telefonniho kontaktu, oznaceni projektanta v€etné
telefonniho kontaktu a pfipadného loga, termin realizace, oznaceni koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen ,,Koordindtor BOZP")
vCetné telefonniho kontaktu, oznaCeni technického dozoru investora vcetné
telefonniho kontaktu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni ndklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a prepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrariovani vad v zarucni dobé.

2. Cena dila

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni a dohody smluvnich stran a €ini:

5 439 712,80 K¢ (Slovy: pé&t milionG Ctyfi sta tficet devét tisic sedm set dvanact
korun a osmdesat haléfi ¢eskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH ¢ini 1 142 339,69 K& (Slovy: jeden milibn sto Ctyficet dva tisic tfi sta tficet
devét korun a Sedesat devét halérli ceskych).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vcetné DPH ¢ini 6 582 052,49 K¢ (Slovy: Sest milionl pét set osmdesat dva
tisic padesat dva korun a Ctyricet devét halérli Ceskych).
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Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zakona

¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a uc€inného ke dni uskute¢néni
zdanitelného pinéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich darnovych dokladl/faktur a kone¢ného darového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek déle v této Smlouvé specifikovanych.

Lhita splatnosti darovych dokladd/faktur je 30 kalendarnich dnl ode dne
prokazatelného doruceni dariového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami
Objednateli.

Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplisobem umoziiujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zdkona ¢ 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na
faktufe uveden jiny ucet Zhotovitele, nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi,
Ze Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny UcCet pouze fakturovanou
¢astku bez DPH; Objednatel vtakovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UCet spravce
dané. O takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pfistup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznikd tak ruceni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sh., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez
dalSiho opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH;
Objednatel v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na (cet spravce dané. O takovémto
postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny ndlezitosti fadného cetniho
a danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisli, zejména zéakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti a dle
pozadavk( objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit
odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli
k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhdta splatnosti po¢ina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéného ¢&i opraveného dokladu objednateli.

Pravo zhotovitele na vystaveni dil¢iho danového dokladu/faktury, v€etné DPH, vznik&
dnem podepsani soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho pInéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy obéma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou dilc¢iho danového dokladu/faktury.
VySe dil¢iho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Vyse dil¢ich danovych dokladd/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zékladé
kone¢ného danového dokladu/faktury.

Pravo zhotovitele na vystaveni kone€ného danového dokladu/faktury vznikd az po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou
kone¢ného danového dokladu/faktury bude soupis vSech uhrazenych dafnovych
dokladUi/faktur.

Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy prekrocit smluvni cenu dila.

Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepséani fakturované
¢astky z uctu objednatele.
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3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnli od pisemné vyzvy k predani
stavenisteé.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnll od pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle ¢l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli od predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmeét dila v souladu s €asovym
harmonogramem, jeZ tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfedCasnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je silnice 111/3545 Zabofi - kFiz. 111/354 10 Martinice.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti radné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 7 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu prFedlozit Objednateli pfed podpisem této Smlouvy; dale pak
v pribéhu realizace Dila vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
vyzVvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- KE za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho ¢lanku Smilouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predloZit Objednateli platnou a uGcinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnli od vyzvani dle predchoziho bodu. Smluvni strany se déle
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokdze Objednateli, Ze méa po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu dle predchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni Ihlta

Zaruéni doba ¢ini 36 meésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené cinnosti zhotovitele zjisténé
v této dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel predevSim odpovid4d za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouve, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisdi a postupl, veskerych platnych
norem a souvisejicich platnych predpis.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazd4 jeho jednotlivd Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku urenému ve smlouve, UCelu jeho vyuZiti,
pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem,
platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaru€ni dobu také odpovidad za bezvadnost pfedmétu dila, tj.
odpovida za v8echny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkd a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisti, pokud se na provadény pfedmét dila, jeho
¢asti a prisluSenstvi vztahuiji.
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Jakakoliv vada na dile, kterda se vyskytne v prlbéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve |hité 10 pracovnich dni, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |hité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mlze objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a uSly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajiStovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnd po
obdrzZeni pfisluSného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zaru€ni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v disledku zjisténé vady
uzivano vlbec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im neZ projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne z&rucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele v(c¢i zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéZz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢i majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatelll je uveden v priloze ¢ 5 této smlouvy. Zména
v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléhd predchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkdm, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazk( ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichZ dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliiuje pozadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele mé& pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo prijeti dodavek, praci nebo sluZzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zddném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazkUl, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZovat zejména veskeré TP, CSN a bezpe€nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provddénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila prfedevSim veSkeré prace dle
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pozadavkd objednatele a Uplné a vCasné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokoncCeni dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a vCasné
dokonceni dila nezbytné.

Vyfrézovany material je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uloZen na
skladku pfislusného cestmistrovstvi Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje (Luze).

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm umoznit v prib&hu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluZzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnd po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéleni objednatelem stdva Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mlze zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkouSky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otdzku vzork(i podléhajicich
zkouskdm nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také veénovana kontrole
zakryvanych €i znepfistupnovanych Casti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol véetné organizacnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dn.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdéji viak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli dorucena pisemné& nejméné 3 pracovni dny predem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této IhGté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpristupnéni proveést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi Fadném provadéni dila nebo Casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSenad Cast dila vC€etné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou &ast dila,
préci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZzadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezlplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Gprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho dlvodu nemiize ménit termin dokonéeni dila ani vyslednou cenu dila.
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Zhotovitel bude objednateli prfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihité 7 dnl prislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné nékladd na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto innosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a véetné nakladl vyvolanych nahradou Casti zni¢enych b&hem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zzadném pfipadé nezproStuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky ¢i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ru€i za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici u€elu smlouvy a ze dodavky a dalSi Casti tvorfici dilo budou vyrobeny a
dodéany v jakosti poZadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat souc¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadéani dila.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost dila, za pouzity materidl,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci dila. Déle
také odpovida za to, Ze predmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
pInéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné viastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢Cinnost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
pfevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokon€eného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpecném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych pFekdzek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli pfebyteCny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
docasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. Sjakymikoli nebezpecnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téz Uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonceni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné IhGte.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelli budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organl statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i pfedpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonl a predpisl tykajicich se bezpecnosti prace, protipozZarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo ndzvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. ZpUsob likvidace ¢i naloZeni s
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odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcetné
zameéstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZzovat platné predpisy

bezpe€nosti prace a pfedpisy v oblasti poZarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni ¢innosti, véetné

zavérecného uklidu.
Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachézet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje v3echny Udaje
didlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Udaje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mlze k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda objednateli plan
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti
V pfipadé prodleni s terminem predani hotového dila dle €lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

V pfipadé poruSeni povinnost vyplyvajici z ¢l. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pripadé zadrZeni zaméstnance zhotovitele, véetné zameéstnance jeho poddodavateld,
ktery dondsi na stavenisté alkoholické népoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjiStény
pfipad. Za timto UCelem je objednatel opravnén provadét za pritomnosti zéstupce
zhotovitele naméatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnanct zhotovitele, véetné zameéstnancl jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umozZnéno kontrolu
provést, mlize objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad uloZit smluvni pokutu.
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Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
predani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K€ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Gcéet objednatele do 17 dnl po
obdrZeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pripadé, kdy
zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu, zapodist jednostranné zavazek
vlc¢i neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
doten narok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén poZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedn& o takovée
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Néhrada
Skody zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi Gkony ze
strany objednatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
dlivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a pedpist, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokonceni nebo uvedeni dila nebo jeho €asti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZzadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihité stanovené objednatelem neucini,
budou soucasti nakladl, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné (i
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho ¢asti.

Bude-li objednateli ze strany organ( c¢innych v oblasti Zivotniho prostfedi, pfipadné
jinych organl statni spravy, udélena pokuta za porudeni platnych zakon( a predpisd,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to
srazkou z pohledavky zhotovitele vic¢i objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu
nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli zapoctenim jeho pohledavky, zavazuje se
tento rozdil uhradit do 17 dnd od obdrZzeni oznameni o vySi sankce a vyzvé k Ghradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mlze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

» Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
castecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

e | pfes opakovand pisemnd upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho ¢asti;

» Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
staveniSti pravidla bezpeCnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci Ci jiné bezpenostni predpisy a pravidla;

» Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;
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» Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

e Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazen;

e Zhotovitel neobstardvd, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

» Zhotovitel je v insolven&nim Fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedbé jeho pokynd.

Kde se v tomto ustanoveni pouZiva vyraz opakovang, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokondit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém
pfipadé vSechny naklady prevysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokoncenim nebo
uvedenim dila ¢ jeho &asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na uCet
objednatele do 30 dnli po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé,
Ze se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na predmét dila do 6 mésicl od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé miize vyhradné& pred protokolarnim
predanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznika zadné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostiedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomeérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Uhradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevréatii v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi
podminkami smlouvy.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z diivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou ¢ast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.

V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z dlivodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné casti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel m& dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele
o0 integrité, které je soucCésti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakézku, ukéze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavieni této smlouvy.
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9.Stavenisté, predéani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnd
po nabyti GCinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této
skutecnosti Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli
staveni§té a Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich dnd od obdrzeni informace
Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi financnich prostfedkd na pfedmét Dila.

Pro GcCely pInéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nésledujicich podminek:

(@) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k prfedani staveniste;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCést smlouvy. Je-li to Zadouci pro Fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi staveniSté a posoudi jeho stav vCetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systéml a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu predani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
predanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a predani dila uvedeny v ¢lanku
3, bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen vcas, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dlikazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k véasnému pinéni bez vad a nedodélki
a doSlo-li k pfedani predmétu dila objednateli v misté plnéni.

O predéani a prevzeti predmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamZziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami se dilo povaZuje za dokonCené. Soucésti protokolu o
pfedani a prevzeti dila bude i dokumentace skute€ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot’ pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamend dlvody odmitnuti prevzeti do protokolu.

Spinéni pozadavkd obecné zavaznych predpisli a pozadovanych norem u dodaného
dila a jeho C¢asti prokdZze zhotovitel predanim dokladd potfebnych k Fadnému
provozovani dila nejpozdéji v ramci pfedani a prevzeti dila.

10. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto wvyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcitad pohledavka je zplsobila k zapocteni.
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4.

Spréava a udrzba silnic

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani pfevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vic¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je v(ci Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznédmi nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazéano.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto Smlouvou
a zdrZi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpeCi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Ddvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dudvérné informace pouZzit pro
jakykoli GcCel, kterym nemda byt dosazeno uCelu této Smlouvy. ZAavazek ddvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterdkoli Strana vzd& prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dal$iho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihdty pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni
s uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zpdsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zpUlsobena Umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
doméhat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 ObZanského zakoniku.

11. Zavérecna ustanoveni

Objednatel predd Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdeéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazk( z této Smlouvy nezanikd odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucést této Smlouvy:
Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

Pfiloha ¢. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymeér
Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

Pfiloha ¢. 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni dafové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

» Pfiloha ¢ 5 - Seznam poddodavatell (neobsazeno).

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
Ucinnosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smluv.
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Sprava a udrzba silnic

VeSkeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovéany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, G¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, mé vzdy pfednost text Smlouvy

Jakékoliv zmény této Smlouvy lIze Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkll, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, kaZzdého splatnosti originalu, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel vyhotoveni dve.

Pardubice: 9.10.2020 Chrudim dne 9.10.2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Martin Lukes

feditel reditel Oblasti Pardubice
Sprava a udrzba silnic Dopravni stavby VYCHOD
Pardubického kraje SWIETELSKY stavebni s.r.o

Jarmila Fikejzlova
vedouci obchodniho oddéleni
Oblast Pardubice
Dopravni stavby VYCHOD
SWIETELSKY stavebni s.r.o
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Aspe Firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o. odtépny zdvod Dopravni stavby VYCHOD Strana:
3.6.1.6

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACI

Construction/Stavba: 024-2020 Silnice 111/3545 Z&bofri - k¥iz. 111/354 10 Martinice
Object/Objekt: SO 101
Budget/Rozpocet: SO 101

Investor / Objednavatel:
Designér / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Basic price / Zakladni cena: 5439 712.80 K&
Price total / Cena celkova: 5439 712.80 K&
VAT/DPH: 1 142 339.69 K¢

Price with tax / Cena s dani: 6 582 052,49 K¢

Unit of measurement / Mérné jednotky:

Quantity of units / Pocet mérnych jednotek: 1.00
Unit cost / Naklad na mérnou jednotku: 5439 712,80 K¢
Zz
Prepared by / Prepared completion by/
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Déate of brieting / Date of completion /

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:



W* Aspe
3.6.1.6

Ord.
PofF.C.

0

9

1

Firma: SWIETELSKY stavebni s.r.0. od$tépny zavod Dopravni stavby VYCHOD

B1LL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 024-2020 Silnice 111/3545 Zabofi - kF¥iz. 111/354 10 Martinice
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpoéet: SO 101 Komunikace
Item Type Text
Polozka Typ Nazev
VSeobecné konstrukce a prace
034303000 DIO
VSeobecné konstrukce a prace
Zemni prace
113154114 Frézovani asfaltové vrstvy tl 60 mm vEetn€ zameteni a odvozu do 5 km
Zemni prace
Komunikace
542400111 Osetfeni pracovnich spar
567142115 Podklad ze smisi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 250 mm
569931132 Zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem tl 100 mm
573211109 Postfik spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0.50 kg/m2
577134121 Vyrovnani krytu asfaltovym betonem ACO 11+
577134122 Asfaltovy beton ACO 11+ tl 40 mm

Komunikace

Unit
MJ

SsouB

M2

M2

M2

M2

M2

No. ot'units
Poret IMJ

1.000

88,000

22.000

400.000

2 000,000

16 500.000

620.000

8 250,000

Unit cyst
J.cena

67 000.00

366.30

134,70

782.80

110.40

16.20

3 078,50

307.70

Strana:

Total
Celkem

67 000.00

67 000,00

32 234,40

32 234,40

2 963,40

313 120,00

220 800,00

267 300.00

1 908 670,00

2 538 525.00

5 251 378,40



Aspe Firma:  SWIETELSKY stavebni s.r.0. udStépn? zavod Dopravni stavby VYCHOD Strana: 3
3.6.1.6

BILL OF QUANTITIES/ POLOZKY SOUPISU PRACI

A
Construction/Stavba: 024-2020 Silnice 111/3545 Z&bofi - k¥iz. 111/354 10 Martinice
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpocet: SO 101 Komunikace J
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Hof¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ro
Ostatni konstrukce a prace
2 938908411 Myti vozovky tlakovou vodou M2 8 250.000 10.80 89 100.00
9 89 100,00

Ostatni konstrukce a prace

Celkem: 5439 712,80



Harmonogram

Objekty

Predani stavenisté

S0101 Komunikace
DIO
Zemni préace

Komunikace

Ostani kce a prace

Prevzeti stavby

Zpracoval:

Datum:

Silnice ill/3545 Zabofri - kfiz. 111/354 10 Martinice

Doba realizace ve dnech

r. 2020

Schvalil:



V'> Sprava a udrzba silnic

Pardubického Kraie

Cestné prohlaseni

ve VEci prenesené danové povinnosti dle § 92e zakona é. 235/2004 Sh., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni)
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Poskytované plnéni (nazev akce): Silnice 111/3545 Zabori - k¥iz. 111/354 10
Martinice

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouzito vylucné pro ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému pInéni
Spréva a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH.

Datum: 9.10.2020

Razitko:

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubickeho kraje:



