
Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh obchodních podmínek 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 4120053932 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-086-233-ST 

 

Smlouva o zpracování studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru 

 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. 
Občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Statutární město Brno  

Zastoupené:  JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Se sídlem:   Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 

DIČ:   CZ 44992785 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  80098-313621/0710 

Pověřena podpisem této smlouvy: 

Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a 
rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Kancelář architekta města, 
příspěvková organizace, Zelný trh 331/13, PSČ 602 00, IČO 05128820 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. Společnost pro SJKD 

na základě společenské smlouvy k zajištění obchodní případu zpracování díla s názvem ,,Studie 
proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ jsou účastníky firmy: 

a) vedoucí člen společnosti 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva

Ing. Ladislavem Dorazilem, členem představenstva

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp.

zn. B1217

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-4045530257/0100

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních mimo podpis smluv:

Telefon:

E-mail:

ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

b) člen společnosti

METROPROJEKT PRAHA a.s.

Zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladislavem Seidlem, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895

DIČ: CZ452 71 895

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.

B1418

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Zpracovatel“)
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I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá připravit „Studii proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ (dále 
jen „studie SJKD“) spočívající v prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické 
proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace 
by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení dostupnosti města Brna 
z regionálních center, zvýšení spolehlivosti a zkrácení přepravních dob v městské dopravě, 
snížení kongescí na povrchových dopravních sítích, snížení externalit z dopravy, a další. Studie 
SJKD bude z hlediska metodického zpracování, obsahu a podrobnosti dokumentace 
splňovat požadavky Metodiky pro zpracování koncepčních studií, která tvoří přílohu č. 1 
Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb1. 

I.2. Účelem této smlouvy je prověření možností dopravního systému a uspokojení potřeby 
Objednatele spočívající v získání všech potřebných informací, dokumentací, stanovisek, 
vyjádření či jejich ekvivalentů, které ve svém souhrnu umožní případné zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí.  

I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení (dále jen „Zadávací 
řízení“) na veřejnou zakázku s názvem „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového 
diametru“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 
zadavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve 
smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, 
že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v 
zadávací dokumentaci a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy 
použije subsidiárně. 

  

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele směřující k určení 
základních řešení dopravního systému, která musí splňovat požadavky stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 
hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků 
činností Zhotovitele se rozumí: 

                                                           
1 Státní fond dopravní infrastruktury. Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 
dopravních staveb. Odkaz: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-
clanky/metodiky/2017_02_rezortni_metodika-komplet.pdf 
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a) posouzení možností a podmínek pro navržení optimálního řešení dopravního systému 
z hlediska technického i ekonomického, vč. provedení potřebných průzkumů, zaměření 
a dalších souvisejících podkladů v souladu s přílohou č. 1 smlouvy.  

Pro vyloučení pochybností Zpracovatel a Objednatel uvádějí, že Zpracovatel nebude 
provádět zpracování dopravního modelu, ani související sociologický průzkum, které si 
Objednatel zajistí na vlastní náklady. Výsledky těchto podkladových prací budou 
Zpracovateli předány a Zpracovatel je povinen je zohlednit v rámci plnění předmětu 
smlouvy.  

b) Zpracování studie SJKD v podrobnostech dle přílohy č. 1 této smlouvy bude rozděleno 
na 2 postupné etapy:  

- I. etapa tvoří analytickou část: na základě projednání analytické části, ve které bude 
zpracována analýza problémů a příležitostí. Zhotovitel navrhne spektrum variant 
SJKD, bližší popis je stanoven v čl. 3.1.2 Komplexní návrh variant přílohy č. 1 
smlouvy, které pokryje všechny posuzované mody tj. železnice, tramvaj, metro (dále 
jen „mody“) a posouzení optimální trasy přes město Brno z pohledu současného 
rozložení osídlení a trasu, která zhodnotí i reálně očekávaný vývoj v současnosti 
volných ploch v horizontu 30 let; vzdálenost (rozmístění) stanic/zastávek s ohledem 
na optimální umístění vůči docházkové vzdálenosti; základní etapizaci (zejména 
pilotní podzemní úsek navazující na novou polohu hlavního nádraží v rámci ŽUB), 
případně kombinace variant; na základě této etapy Zhotovitel navrhne a Objednatel 
vybere maximálně 9 variant pro zpracování podrobného řešení projektu.  

- II. etapa tvoří vyhodnocení maximálně 9 vybraných variant pro zpracování 
podrobného řešení projektu. Pro tyto varianty bude zpracováno technické řešení 
infrastruktury a případných úprav ostatních dopravních systémů, podrobné 
dopravně-technologické řešení, návrh vozového parku, návrh odstavných kapacit 
pro krátkodobé i dlouhodobé odstavení vozidel; technické řešení bude navrhovat 
také opatření potřebná pro navýšení kapacity a další opatření pro možnost vedení 
linek SJKD. V rámci vybraných variant musí být povinně minimálně 1 varianta 
každého modu a varianta bez projektu. Varianta bez projektu se nezapočítává do 
celkového počtu variant, které se může Objednatel zvolit. Bližší popis varianty bez 
projektu je stanoven v čl. 4.1 Varianta bez projektu přílohy č. 1 smlouvy.    

c) studie SJKD bude obsahovat zejména jednotlivá plnění: 

(i) vypracování SJKD bude v souladu s čl. 5 Věcný obsah jednotlivých částí studie 
proveditelnosti přílohy č. 1 smlouvy  

(ii) grafický návrh a technický popis podoby dopravního systému zpracovaný 
při respektování závěrů, vše dle přílohy č. 1 této smlouvy a požadavků 
Objednatele; dopady na hlavní inženýrské sítě ovlivněné stavbou a rozsah 
opatření ke zmírnění účinků stavby na životní prostředí (protihlukové opatření, 
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odvodnění apod.) a údaje o počtech přepravených osob a o počtech osob 
bydlících v cílové lokalitě; 

(iii) analýzu základních informací o řešeném území a vazba na koncepční 
dokumenty; bližší popis je stanoven v čl. 5.1. písm. a) přílohy č. 1 smlouvy; 

(iv) ekonomické hodnocení, v rámci kterého bude provedena analýza nákladů a 
výnosů posuzovaných variant, bližší popis je stanoven v čl. 5.4. písm. k) přílohy č. 
1 smlouvy; 

(v) analýza území a dopravního systému shromáždění podkladů pro návrh variant 
(dopravní síť, nabídka veřejné dopravy, hlavní cíle a zdroje dopravy, demografie, 
socioekonomická charakteristika v kontextu Jihomoravského kraje a ČR), bližší 
popis jen stanoven v čl. 5.1. c) přílohy č. 1 smlouvy;  

(vi) komplexní návrh variant s popisem, které budou následně posouzeny 
dopravním modelu, model bude zajišťován společností Brněnské komunikace 
a.s. (dále jen „společnost BKOM“) 

(vii) investiční náklady a roky budou stanoveny pomocí „Sborníku pro oceňování 
železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti“ ve verzi platné v době 
zpracování studie proveditelnosti, bližší popis je stanoven v čl. 5.4. j) přílohy č. 1 
smlouvy; 

(viii) technické řešení variant: dopravně-technologické řešení variant pro železniční 
modus, bližší popis je stanoven v čl. 5.3.1 e) přílohy č. 1 smlouvy, dopravně-
technologické řešení variant pro modus tramvaj a metro v čl. 5.3.1. g) přílohy č. 
1 smlouvy; 

(ix) posouzení vlivu na životní prostředí, vlivu klimatických změn a územní 
průchodnosti: bude posouzena vazba jednotlivých variant na životní prostředí, a 
to ve vztahu k proceduře EIA, vliv na zvláště chráněná území, Naturu 2000, vliv 
na Územní systém ekologické stability (ÚSES), vliv na významné krajinné prvky, 
vliv na půdní fond (zejména zemědělský a lesní), vliv na lesy, vliv na ekocentra 
s biokoridory, potenciální vliv na kulturní dědictví (kulturní památky a možná 
naleziště archeologických artefaktů), vliv na vodní zdroje, systém 
protipovodňové ochrany, ochrana před hlukem a vibracemi; bude zhodnocen 
vliv klimatických změn na řešený projekt v souladu s dokumentem „Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ vydaného Ministerstvem 
životního prostředí, součástí výstupů bude zhodnocení územní průchodnosti a 
při zpracování studie proveditelnosti je nutné od počátku zpracování 
konzultovat a projednávat s dotčenými subjekty; 

(x) riziková analýza jejím úkolem je identifikace a zhodnocení nejistoty v určení 
rozličných faktorů ovlivňujících proveditelnost projektu v jednotlivých 
navrhovaných variantách, bližší popis je uveden v čl. 5.4. písm. l) přílohy č. 1 
smlouvy; 
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(xi) zhodnocení variant verbální analýzou, která zohlední následující: přínosy 
z hlediska reakce poptávky na nová opatření, přínosy z hlediska dopravní 
technologie, investiční náklady, výsledky CBA, možnosti financování a 
zhodnocení rizik, časové možnosti realizace a případná možnost etapizace, 
shodu s územními plány a dopady do nich, zhodnocení územní průchodnosti,  
vliv stavby na životní prostředí, vliv realizace stavby na omezení železničního 
provozu, vliv realizace stavby na omezení konkurenčních módů dopravy, bližší 
popis je uveden v čl. 5.4. písm. d) přílohy č. 1 smlouvy. 

(xii) Geologické posouzení v části věnující se geologickému zhodnocení území a rizik 
bude provedena archivní rešerše v souladu s ČSN P 73 1005, která bude 
obsahovat shrnutí poznatků z dostupných podkladů o dřívějších geologicko-
průzkumných prací uskutečněných v zájmovém území a z publikací a dalších 
podkladů bez využití terénních prací. v souladu s 5.3.1 h) přílohy č. 1 smlouvy. 

II.2. Požadovaný rozsah studie SJKD: 

A) Textová část: souhrnná zpráva, doklady, investiční náklady (SPOŽES), CBA tabulky, 
modelové grafikony; 

B) Výkresová část: bližší specifikace je uvedena v čl. 7 přílohy č. 1 smlouvy. 

II.3. Zhotovitel je povinen při provádění činností dle odst. II.1 vycházet zejména z podkladů 
předaných Objednatelem dle čl. 8 přílohy č. 1 smlouvy. Všechny uvedené podklady jsou pro 
Zhotovitele závazného charakteru.  

II.4. Zhotovitel předá Objednateli veškeré výstupy, jak v digitální, tak i tištěné podobě     Struktura 
digitálního a tištěného odevzdání je totožná, není-li pro část dokumentace specifikováno 
jinak. 

- Digitálním odevzdáním se rozumí: soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve 
formátu souboru PDF), jejichž zobrazení je totožné s tištěnou verzí dokumentace; 

- soubory v otevřené (editovatelné) formě (ve formátu souborů DOC, XLS, DWG, 
DGN, SHP), z nichž je možné bez dalších úprav pracovat s obsahem (vektorovou 
grafikou, surovými daty, hodnotami apod.) a zhotovit výtisk totožný s odevzdanou 
tištěnou verzí. Struktura souborů (např. hladiny v DWG výkresech) musí být 
odsouhlasena Objednatelem. 

- pro část Investiční náklady stavby tabulky CIN ve formátu *.XLS(X) (SPOŽES); 

- pro část Ekonomické hodnocení CBA tabulky ve formátu *.XLSM; podklady pro 
sestavení ekonomického hodnocení budou předávány zpracovatelem dopravního 
modelu (společností BKOM) v souvislosti postupem prací na technické části díla. 

- pro komplexní návrh variant a návrh vybraných variant budou k projednání i ve 
výsledku předány vrstvy os tras a těžiště zastávek ve formátu SHP, v atributové 
tabulce bude vždy min. číslo etapy SP, označení varianty, mód, u zastávek jejich 
název a staničení. 
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II.5. Objednatel požaduje odevzdání shrnujících materiálů pro potřebu prezentace studie SJKD 
samotné, a především jejích výsledků veřejnosti a politické reprezentaci. Prezentace SJKD je 
součástí plnění Zhotovitele. Jde zejména: 
 shrnutí studie SJKD formou čtivého, ale zároveň věcně přesného textu v rozsahu cca 20 

stran A4/jednotlivá jazyková mutace (včetně důležitých schémat, tabulek, grafů apod.), a to 
v jazyce českém i anglickém; shrnutí studie SJKD formou videa s mluveným komentářem o 
délce 20 minut v jazyce českém i anglickém;  

 úpravu základních schémat a výkresů tak, aby byly přehledné a čitelné v měřítku pro 
prezentaci na projektoru (například formou Powerpointu) a pro vložení do textového 
dokumentu nebo na webovou stránku.  

II.6. Zhotovitel poskytne Objednateli potřebnou součinnost při rozhodování o výběru dále 
rozpracovávané varianty.   
II.7. Podkladem pro zpracování studie SJKD budou: 

- dokumenty zajišťované Objednatelem dle přílohy č. 1 smlouvy, 

- pokyny Objednatele,  

- podklady poskytnuté Objednatelem (základní podkladové studie a jiné dokumenty 
dle této smlouvy) 

II.8. Předmětem smlouvy je též poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, 
včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné 
majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného 
zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že výstupy z plnění je 
Objednatel oprávněn postoupit i třetím osobám zejména Ministerstvu dopravy, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), Správě železnic a dále jimi zakládaným či zřizovaným 
osobám a dalším složkám.  

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý 
předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a 
s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel je povinen průběžně písemně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu 
této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli 
pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, 
jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby 
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pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém 
dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel 
je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem 
při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

III.4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 
podmínek SFDI v rámci plnění svých povinností ze smlouvy o dílo, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (zejména Odbor 
implementace evropských fondů MMB, Odbor územního plánování a rozvoje MMB), 
Ministerstvu financí či jinému ministerstvu, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, 
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněným orgánům umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu 
veškerých dokladů souvisejících s projektem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným 
osobám oprávněným k provádění kontroly projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré 
originály účetních záznamů vztahujících se k projektu; 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce, včetně jejích dodatků a 
další originály dokumentů, vztahující se k projektu. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 
součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 
1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o 
obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

III.5. Zhotovitel je povinen upozornit na nevhodnost pokynu Objednatele anebo podkladu 
předaného Objednatelem. 
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IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílčí plnění vymezené dle této smlouvy 
od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou 
plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy 
nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu 
své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné splnění 
závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 
dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat VSP za účelem koordinace postupu za účasti zástupců 
Zhotovitele, případně dalších účastníků.  

 

V. Lhůta plnění  

V.1. Práce na studii SJKD budou zahájeny bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy. 
Lhůty pro jednotlivá plnění jsou pro Zpracovatele závazné, nedohodnou-li se Objednatel a 
Zpracovatel písemně jinak.  Výstupy z jednotlivých dílčích plnění podléhají schválení 
Objednatelem. 

V.2. Lhůta plnění studie SJKD, dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.2.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy, pokud není níže sjednáno jinak; v případě dalších 
etap dílčího plnění vždy od okamžiku pokynu Objednatele; 

V.2.2. předání 1. dílčího plnění – koncept analýzy (podklady, k jejichž zajištění je povinen dle 
této smlouvy Zhotovitel, viz příloha č. 1 této smlouvy): předá Zhotovitel Objednateli 
do 2 měsíců ode dne obdržení analytických podkladů od Objednatele; Objednatel 
za tímto účelem předá Zpracovateli analytické podklady uvedené v čl. II.1 písm. c) bodě 
iii) do 2 měsíců od dne účinnosti smlouvy; 

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma 
(formáty doc., docx., xls., xlsx, DGN, DWG, SHP);  

V.2.3. předání 2. dílčího plnění – kompletní analýza (část I. etapy) se zapracovanými 
připomínkami; Zhotovitel předá Objednateli do 1 měsíce od převzetí 1. dílčího 
plnění V.2.2 a pokynu Objednatele;  

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma 
(formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 

Termín je fakturační - 20 % z ceny díla v Kč bez DPH. 
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V.2.4. předání 3. dílčího plnění – koncept komplexního návrhu a hodnocení variant I. etapy, 
Zhotovitel předá Objednateli do 3 měsíců od převzetí 2. dílčího plnění V.2.3 a 
pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování 
dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu, která začíná dnem předání podkladů 
Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením 
výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.   

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma 
(formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 

V.2.5. Předání 4. dílčího plnění – komplexní návrh variant I. etapy se zapracovanými 
připomínkami; Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 3. dílčího 
plnění V.2.4. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou 
Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu, která začíná 
dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí 
dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického 
hodnocení.   

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma 
(formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).  

Termín je fakturační - 30 % z ceny díla v Kč bez DPH. 

Na základě 4. dílčího plnění VSP rozhodne o výběru variant k podrobnému 
zpracování v II. etapě. 

V.2.6. Předání 5. dílčího plnění – koncept kompletního Návrhu vybraných variant II. etapy, 
včetně investičních nákladů; Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 
4. dílčího plnění V.2.5. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou 
Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu která začíná 
dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí 
dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického 
hodnocení.   

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma 
(formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 

V.2.7. Předání 6. dílčího plnění – kompletní návrh vybraných variant II. etapy se 
zapracovanými připomínkami a koncept kompletního vyhodnocení vybraných variant, 
Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 5. dílčího plnění V.2.6. a 
pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na 
zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu která začíná dnem předání 
podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem 
doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.   

Odevzdání 4 výtisků v papírové formě; 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 
CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); odevzdání 
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v anglickém jazyce 2 CD/DVD v uzavřené formě (formát PDF); 1 CD/DVD otevřená 
forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 

Termín je fakturační - 30 % z ceny díla v Kč bez DPH. 

V.2.8. Předání 7. dílčího plnění – kompletní vyhodnocení vybraných variant se zapracovanými 
připomínkami a koncept kompletního souhrnného vyhodnocení studie, včetně 
investičních nákladů; Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 6. 
dílčího plnění V.2.7. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou 
Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu která začíná 
dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí 
dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického 
hodnocení.   

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma 
(formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); odevzdání v anglickém jazyce 2 
CD/DVD v uzavřené formě (formát PDF); 1 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, 
DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 

Termín je fakturační - 15 % z ceny díla v Kč bez DPH. 

V.2.9. Předání 8. dílčího plnění – kompletní souhrnné vyhodnocení studie, Zhotovitel předá 
Objednateli do 2 měsíců od převzetí 7. dílčího plnění V.2.8. a pokynu Objednatele; 
Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato 
lhůta se přerušuje o dobu, která začíná dnem předání podkladů Objednateli na 
posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením výstupů z dopravního 
modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.   

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 2 CD/DVD otevřená forma 
(formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); odevzdání v anglickém jazyce 2 
CD/DVD v uzavřené formě (formát PDF); 1 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, 
DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 

Termín je fakturační - 5 % z ceny díla v Kč bez DPH, 

V.2.10. Výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
k jednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí příslušné 
části plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání 
ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.2.11. Tím, že doba na zapracování výstupů z dopravní modelu se výrazně liší podle typu 
zpracovávané úlohy, Objednatel deklaruje, že doba, o kterou bude lhůta dílčích plnění 
přerušena, bude vždy nejkratší možná, tak aby práce na díle mohly probíhat plynule. 
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VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání studie SJKD, a dalších dokumentů, u kterých je stanovena povinnost předání 
Objednateli a místem předání výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je Odbor 
územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, popřípadě 
jiné místo ve městě Brně určené Objednatelem.  

 

VII. Cena  

VII.1. Celková cena za poskytnuté plnění je stanovena částkou: 

9 084 000 Kč bez DPH 

21% sazba DPH 

10 991 640 Kč včetně DPH.  

Způsob výplaty ceny je určen podle čl. VIII smlouvy.  

VII.2. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy před dokončením plnění Zhotovitele v celém 
rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny odpovídající sjednaným 
cenám za příslušní platební milníky, případně úplatám za dílčí části plnění dle této smlouvy, 
jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi 
Objednatele. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

VIII.1.1. Předání 2. dílčího plnění Objednateli Zhotovitelem ve výši 20 % ceny z díla za 
zpracování kompletní analýzy (část I. etapy) se zapracovanými připomínkami dle čl. 
V.2.2. a V.2.3. smlouvy; 

VIII.1.2. Předání 4. dílčího plnění Objednateli Zhotovitelem ve výši 30 % ceny z díla za 
zpracování kompletního návrhu variant I. etapy se zapracovanými připomínkami dle čl. 
V.2.4. a V.2.5 smlouvy.; 

VIII.1.3. Předání 6. dílčího plnění Objednateli Zhotovitelem ve výši 30 % ceny z díla za 
zpracování kompletního návrhu vybraných variant II. etapy se zapracovanými 
připomínkami a koncept kompletního vyhodnocení vybraných variant dle čl. V.2.6. a 
V.2.7. smlouvy; 

VIII.1.4. Předání 7. dílčího plnění Objednateli Zhotovitelem ve výši 15 % ceny z díla za kompletní 
vyhodnocení vybraných variant se zapracovanými připomínkami a koncept kompletního 
souhrnného vyhodnocení studie, včetně investičních nákladů dle V.2.8. smlouvy; 

VIII.1.5. Předání 8. dílčího plnění Objednateli Zhotovitele ve výši 5 % ceny z díla za kompletní 
souhrnné vyhodnocení studie dle V.2.9 smlouvy.  
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VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví 
nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy Zhotovitelem splněna.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává se lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 
Občanského zákoníku, a to zejména:  

- označení Objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení příslušné části plnění, 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a zhotovitele 

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 
poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji 
a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Adresou pro doručování faktur je podatelna Odboru územního plánování a rozvoje, 
Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo email: posta@brno.cz nebo krejci.jana@brno.cz pro 
elektronické doručování faktur.  

VIII.8. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za 
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn 
nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel 
poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele. 
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VIII.9. Objednatel je povinen hradit všechny způsobilé výdaje související se SJKD 
z bankovního účtu: ČNB 80098-313621/0710. 

 

IX.  Předání a převzetí jednotlivých části plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen realizovat jednotlivé dílčí části plnění ve sjednaných lhůtách a ve 
sjednaných lhůtách předat sjednané výstupy svých plnění Objednateli, případně jiným 
příslušným osobám.  

IX.2. O splnění jednotlivých dílčích částí plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude alespoň:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení příslušné části plnění; 

b) popis splněné části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum splnění příslušné části plnění,  

d) v případě nesplnění, příp. odmítnutí převzetí příslušné části Objednatelem, specifikace 
odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je 
Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

IX.5. Smluvní strany budou užívat datové úložiště a dohodnou se na podmínkách jeho využití. 

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k plnění Studie SJKD, oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a 
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předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 
Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této 
smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 
nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle 
této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke 
splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci 
Objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k 
výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z 
Licence.  

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění  

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
10 000 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy, jakož i po 
celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této 
smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými 
parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V 
případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující 
uzavření příslušné pojistné smlouvy.  
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XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 
této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou 
uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí jednotlivých 
příslušných dílčích částí plnění bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 
smlouvou.  

XII.2. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování 
neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem 
v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Část plnění Studie 
vymezené v této smlouvě jsou neúplná tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné 
pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle 
této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, 
které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému 
zhotovení studie proveditelnosti. 

XII.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na plnění studie SJKD, vymezené v této smlouvě, záruku 
po dobu 5 let ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností 
Zhotovitele dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky studie SJKD 
vymezené v této smlouvě vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných 
právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či 
budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.4. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani 
v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné 
porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.5. Vady zjištěné po předání a převzetí dílčích Částí studie SJKD vymezených v této smlouvě, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.3. smlouvy, je Objednatel oprávněn 
uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je 
Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.6. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  
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XII.7. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.9. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle této smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.  

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury 
proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i 
započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění vymezených 
v této smlouvě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
3 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle této 
smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- 
z ceny za vztažené k příslušnému fakturačnímu milníku dle odst. VIII.1 v Kč bez DPH, a to 
za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž 
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plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel 
pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v 
důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele 
obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle 
tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení povinnosti.  

XIII.7. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele doložit a udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den, v němž nebude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

XIII.8.  V případě porušení v povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.5 či XV.6 smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení s dodržením uvedené povinnosti, a to ve vztahu ke 
každé jednotlivé osobě. 

XIII.9. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody 
vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž 
je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.10. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany 
anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané 
v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 
ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují 
zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy oproti 
lhůtě plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 
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b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při 
výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X. 
smlouvy,  

d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 
smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele 
s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 
pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí 
o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým dílčím částem plnění dle odst. V.II. této smlouvy. 
Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením 
výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy; 
pokud by Zhotovitel přesto zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, 
nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele 
jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou dílčí část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem 
jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede 
soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby 
jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 
Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o 
výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu. 
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XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Veškeré technické a obchodní informace druhé smluvní strany, které nejsou z vůle dotčené 
smluvní strany veřejně přístupné, se považují za důvěrné ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o technických a obchodních 
informacích, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Smluvní strany 
jsou také povinny zachovávat mlčenlivost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o osobních údajích. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli v plné míře za 
škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel musí pro plnění dle této smlouvy využívat osob, prostřednictvím kterých 
v Zadávacím řízení prokázal kvalifikaci nebo které byly uvedeny k hodnocení nabídky 
Zhotovitele v Zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
takovou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, nejedná-li se o vážné 
objektivní důvody (např. ukončení pracovněprávního vztahu příslušné osoby ke Zhotoviteli). 
Nová osoba musí vždy disponovat minimálně stejnou kvalifikací/odbornými zkušenostmi, 
kterou původní osoba prokázala v Zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, které vyhovují tomuto 
ustanovení. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout, 
pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Objednatel je oprávněn požadovat účast osob, prostřednictvím kterých Zhotovitel 
v Zadávacím řízení prokázal kvalifikaci nebo které byly uvedeny k hodnocení nabídky 
Zhotovitele v Zadávacím řízení na jednání či při jiných úkonech souvisejících s plněním 
smlouvy a Zhotovitel je povinen uvedenému bez zbytečného odkladu vyhovět. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí 
platným právním řádem České republiky. 

XVI.2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje, 
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které by nebylo možno uveřejnit, utajované informace ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo 
možno uveřejnit.  

XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 
podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit 
autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve 
formátu pdf. s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 
a místně příslušným soudem v České republice. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
Občanského zákoníku. 

XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.9. Zhotovitel souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, 
případně dalších údajů týkajících se závazku touto smlouvou založeného v souladu se zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského 
zákoníku. 

XVI.11. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do 
úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurs. 

XVI.12. Listiny, zasílané jednou ze stran druhé straně s využitím držitele poštovní licence, se mají za 
doručené 3. pracovním dnem po dni jejich odeslání ve formě doporučené listovní zásilky, 
nepřevezme-li druhá strana (adresát) zásilku dříve či prokazatelně později. 

XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 – Zvláštní technické podmínky pro zpracování „Studie proveditelnosti 
Severojižního kolejového diametru“ 

- příloha č. 2 – Seznam osob podílejících se na vybraných činnostech Zhotovitele 
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- příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

XVI.14. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/103, konané dne 9. 9. 2020.

V Brně dne viz elektronický podpis V Olomouci dne viz elektronický podpis

za Objednatele

Ing. arch. Pavla Pannová,

vedoucí Odboru územního plánování a

rozvoje Magistrátu města Brna

Statutární město Brno

za Zhotovitele

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy 

Zvláštní technické podmínky pro zpracování „Studie proveditelnosti Severojižního 
kolejového diametru“ 
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Zvláštní technické podmínky pro zpracování 

„Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ 
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Preambule 
a) Pro směrování vedení projektu bude ustaven „Řídící výbor studie proveditelnosti“ (dále jen 

„VSP“), v níž budou zastoupeni zástupci statutárního města Brna (dále jen „SMB“ nebo 
Objednatele), Kanceláře architekta města Brna (dále jen „KAM“) zástupce Objednatele ve 
věcných záležitostech, Správa železnic (NM, O6, ), Ministerstva dopravy ČR (O130, O190, O430, 
O520, O910), Státního fondu dopravní infrastruktury, agentura JASPERS (skrze MD), 
Jihomoravského kraje, KORDIS JMK a. s. a Dopravního podniku města Brna, a.s. Úkolem VSP 
bude vykonávání dohledu nad projektem, stanovování termínů pracovních jednání, kontrola 
postupu prací a koordinace požadavků jednotlivých členů.  

b) Před konkrétním návrhem projektového technického a dopravního řešení bude nejprve 
vyhodnocen detailně dopravní systém na území statutárního města Brna a v jeho aglomeraci 
s cílem zjistit velikosti rozhodujících přepravních vztahů, zjistit kapacitní problémy na dopravní 
infrastruktuře, zjistit vyvolávané negativní účinky dopravy z hlediska tvorby kongescí, znečišťování 
ovzduší a vytvořit tak předpoklady pro konkrétní možnosti řešení Severojižního kolejového 
diametru (dále jen „SJKD“) a zajištění potenciálu celospolečenské přínosnosti tohoto projektu. 

c) Vstupním předpokladem z hlediska výchozího stavu železniční dopravy před případnou realizací 
SJKD je zahrnutí řešení dle schválených studií proveditelnosti, záměrů projektu a dalších 
investičních a strategických dokumentů, které definují předpokládaný rozvoj železniční 
infrastruktury na území statutárního města Brna a v jeho aglomeraci. Jedná se zejména o zahrnutí 
vybrané „varianty Ab“ zpracované „Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno“ (dále též jen 
„ŽUB“), varianty M2 zpracované „Studie proveditelnosti modernizace trati Brno - Přerov“ a 
dalších záměrů, jejichž řešení bude součástí podkladů pro zpracování SJKD. Dopad realizace 
vysokorychlostních tratí (dále jen „VRT“) na projekt bude prověřen ve všech variantách, včetně 
varianty „bez projektu“. Konkrétní termín realizace VRT bude stanoven v průběhu zpracování dle 
výsledků „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“. 

d) Investiční náklady související s průchodem SJKD budou stanoveny jak pro samotnou realizaci 
tohoto projektu, tak i pro případné vyvolané nebo uspořené investice nebo změny projektového 
řešení ostatních dopravních staveb. Například se jedná o investiční náklady vedení skrze novou 
železnici Brno hl. n., které budou součástí SP SJKD. Způsob průchodu, návrh technického a 
dopravně technologického řešení bude součástí SP SJKD. 

e) SP SJKD bude uvažovat rozvoj městských částí a dopravních systémů na území města Brna a 
v jeho spádové oblasti dle příslušných strategických plánů a územního plánu města Brna dle 
podobných principů, jako je uvažovala Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno dle vybrané 
varianty Ab. Výstavba městské infrastruktury v dané lokalitě bude probíhat ve variantě „bez 
projektu“ i ve všech projektových variantách, podmínky tohoto rozvoje stanoví SMB. Vybraný 
dodavatel (dále též „Zpracovatel“ nebo „zhotovitel“) může navrhnout případné úpravy výchozího 
stavu, pokud to bude v souvislosti s navrhovanými řešeními SJKD přepravně, technicky, či 
dopravně účelné a odůvodněné. 

f) SJKD bude posouzen „neutrálně“ z hlediska módu (železnice, tramvaj, metro), tzn. výsledkem této 
studie musí být mj. doporučení, který mód má být dále sledován. Obdobně zadávací podmínky této 
studie nepředurčují trasu SJKD, byť severojižní trasa diametru byla již v minulosti vícekrát 
prověřována a v koncepčních dokumentech je sledována.  

 

1 Úvod 

Řešená oblast představuje vysoce urbanizovanou lokalitu s rozvojovým potenciálem do budoucna. Samotné 
město Brno představuje druhé největší město v ČR s počtem 380 tisíc obyvatel a spolu s přilehlou metropolitní 
oblastí pak s celkovým počtem 600 tisíc obyvatel.  Taková koncentrace obyvatel spolu s ekonomickou úrovní 
oblasti vytváří značnou přepravní poptávku. Stávající dopravní systémy nedokáží uspokojit současnou, natož 
výhledovou přepravní poptávku, což se projevuje častými kongescemi na silniční dopravní síti a vysokou 
obsazenosti části spojů MHD. Výhledově dojde k realizaci nových dopravních staveb, zejména pak k přestavbě 
železničního uzlu Brno a k postupné dostavbě velkého městského okruhu, čímž se podaří uspokojit část 
přepravní poptávky a zlepšit fungování dopravního systému. I tak bude i nadále výhledový dopravní systém 
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narážet na určité limity, kterými jsou v případě MHD prostorové podmínky neumožňující zlepšení parametrů 
infrastruktury v centru města Brna a vedení železniční trasy v relaci Královo Pole – Hlavní nádraží vytvářející 
značnou kilometrickou i časovou délku trasy.  
Možným řešením dalšího zlepšení systému veřejné hromadné dopravy může být realizace nového podzemního 
dopravního systému, stejně jako se tomu stalo u řady jiných evropských měst, kde rozvoj veřejné dopravy na 
povrchu narazil rovněž na své limity. Předmětem této studie proveditelnosti je prověření přepravního 
potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, 
jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení dostupnosti města Brna 
z regionálních center, zvýšení spolehlivosti a zkrácení přepravních dob v městské dopravě, snížení kongescí na 
povrchových dopravních sítích, snížení externalit z dopravy, a další. 
 

2 Zdůvodnění zadávacích podmínek a cíle studie 
proveditelnosti  

2.1 Zdůvodnění zadávacích podmínek 
Nové řešení železničního uzlu Brno umožní významným způsobem navýšit počet spojů zejména v dálkové, ale 
také v regionální dopravě. Díky tomuto opatření vzroste významným způsobem potřeba přepravy po městě Brně. 
Kapacita centrální části města se však stává limitující pro jakékoliv další úvahy o možnostech růstu městské 
kolejové dopravy.  
Původní systém „rychlé tramvaje“ a později železničního diametru byl výsledkem dopravně-inženýrského 
plánování od 30. let 20. století a řešení bylo intenzivně přepracováno především v období 60. až 80. let minulého 
století. Základním přínosem systému byla nabídka kapacitního kolejového systému s provozem velkokapacitních 
souprav. Principem systému v Brně byly oddělené kolejové trasy v podobě tří diametrů, které centrální částí 
města procházely podzemními tunely s přestupními zastávkami.  
V následném období posledních cca 20 let byl posuzován záměr na realizaci nového podzemního kolejového 
řešení v podobě železniční kolejového diametru navazujícího v koncových úsecích na trať do Kuřimi v případě 
severního konce a na trati do Chrlic na jižním konci, přičemž studováno bylo i napojení tratí od Modřic, resp. 
Střelic.  
Ačkoliv se v průběhu několika desetiletí měnily politické i odborné postoje k návrhům nového podzemního 
dopravního kolejového systému, nikdy k jeho realizaci nedošlo zejména z důvodu ekonomických podmínek a 
nedostatečné celospolečenské a politické podpory. Potenciál pro realizaci takového nového systému však stále 
trvá a v posledních letech se tento potenciál ještě zvýšil obecně zvyšující se přepravní poptávkou v regionu a 
dostupnosti nových technologií a služeb ve veřejné dopravě.  

2.2 Cíle studie proveditelnosti 
Cílem studie proveditelnosti je posouzení projektových variant z hlediska: 
 proveditelnosti/realizovatelnosti 

 z hlediska ekonomického hodnocení; 

 z hlediska investičních nákladů; 

 z hlediska dopadu projektu do staveb již realizovaných a z hlediska využitelnosti plánovaných 
modernizací; 

 z hlediska realizovatelnosti objektů, technologií; 

 z hlediska dopravní technologie. 

 
 průchodnosti 

 z hlediska životního prostředí; 

 z hlediska územně plánovacího. 

 přínosů projektu 
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 z hlediska ekonomického hodnocení; 

 zlepšení obsluhy města Brna a regionu veřejnou hromadnou dopravou; 

 odlehčení přetížených úseků dopravní infrastruktury (tramvajová síť v centru města, železniční 
síť z pohledu osobní i nákladní dopravy, dálniční a silniční síť apod.). 

Očekávané základní cíle projektu 
Základním cílem projektu je zvýšení atraktivity veřejného hromadné dopravy v Brně a v Brněnské metropolitní 
oblasti, a to; 

o nabídkou konkurenceschopných cestovních dob; 

o nabídkou odpovídající kapacity veřejné dopravy; 

o nabídkou komfortních přestupních vazeb; 

o zajištěním vysoké spolehlivosti provozu. 

 
Dalšími cíli projektu jsou: 
 odlehčení veřejné hromadné dopravy zejména v centrální části města Brna; 
 zvýšení propustnosti nového železničního uzlu Brno (včetně zlepšení možnosti sestavy grafikonu); 
 odlehčení ulic a dalších veřejných prostranství velmi silně zatížených povrchovou dopravou; 
 snížení externalit dopravy, a to včetně dopravy individuální; 
 zvýšení potenciálu pro rozvoj území; 
 připravenost na další rozvoj systému. 

 
 

2.3 Základní otázky, které SP má zodpovědět 
 Má SJKD navazovat na síť železniční, tramvajovou, nebo má jít o izolovaný systém (metro)? V následujících 

odstavcích jsou popsány 3 možné řešení SJKD dle jednotlivých módů (ideových scénářů). 
 Vybrané varianty propojení prověří i z pohledu technické proveditelnosti a finanční náročnosti. 
  

A) Železnice 
 Na které železniční tratě má SJKD navazovat a jak má procházet hlavním nádražím? O jaký druh 

železniční dráhy (celostátní, regionální2 atd.) má z hlediska přechodnosti předpokládaných vozidel 
vlaků osobní dopravy jít a jaké bude muset splňovat parametry? 

 Jaké linky a v jakých parametrech mají být přes SJKD vedeny a jaký to bude mít dopad na ostatní 
železniční provoz? Zpracovatel v úzké spolupráci s Objednatelem a společností KORDIS JMK, a.s. 
navrhne modelové jízdní řády pro jednotlivé železniční linky, které by mohly využít nové 
infrastruktury SJKD. Zejména budou řešeny směry 

o Tišnov – Chrlice 

o Tišnov – Šlapanice 

o Tišnov – Modřice 

o Tišnov – Střelice 
 
a to v různých variantách provozních konceptů. Jízdní řády budou vždy navrženy vždy se 
zohledněním provozu na ostatních tratích železničního uzlu Brno. 

Zpracovatel toto prověří a v případě technické proveditelnosti navrhne zapojení všech žel. tratí 
do ŽUB z důvodu vytvoření možnosti vedení přímých příměstských vlaků z regionu do centra 
Brna. Tím bude pro významnou část dojíždějících dosaženo přímého spojení, což povede 
k významnému zkrácení cestovních dob pro cestující z tratí zapojených do SJKD. V rámci těchto 

                                                           
2 Regionální dráhy budou zahrnuty do evropského železničního systému, budou se tedy na ně vztahovat 
požadavky interoperability. 
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prověření Zpracovatel posoudí u tratí i vybudování tzv. „Křenovické spojky“, která propojuje 
tratě č. 300 a 340. 

Návrh nového linkového vedení bude navržen tak, aby umožňoval maximálně komfortní napojení na systém 
dálkové dopravy v železniční stanici Brno hl. n. (v nové poloze) a byl maximálně kompatibilní a využil veškeré 
možností využít spojů využívající systém VRT. Koncept obsluhy města Brna dálkovou dopravou a zejména 
provozní koncepce na síti VRT bude sdělena Objednatelem v návaznosti na informace od Správy železnic 
nejpozději před započetím prací na návrhu linkového vedení vlaků využívajících SJKD. 

 
B) Tramvaj 

 Půjde-li o tramvaj, na které tramvajové tratě má SJKD navazovat? 
 Jaké linky mají být SJKD vedeny, v jakých parametrech má být budována vlastní stavba SJKD, jaká 

bude specifikace vozidel (technické parametry, přechodnost na tramvajové tratě města, počet, 
atd.) a jaký to bude mít dopad na stávající povrchové úseky, resp. jaká bude míra integrace do 
stávajícího systému MHD města Brna? 

C) Metro 
 Půjde-li o metro, v jakých parametrech má být provozováno? 
 Půjde-li o izolovaný systém, kde bude umístěna vozovna a jak bude vyřešeno odstavování souprav 

v dopravních sedlech; 
 

Ve všech ideových scénářích Zpracovatel samostatně navrhne: 
 Jakou trasou má SJKD vést a kde má mít zastávky/stanice?  
 Jaké změny vyvolá SJKD v povrchové dopravě i u ostatních módů? 
 Jaké varianty vzájemného propojení módů se v jednotlivých ideových scénářích nabízejí? 
 Jaké budou investiční a provozní náklady provozovatele dráhy i dopravce? 
 Jak bude řešena otázka investorství a správcovství nové infrastruktury?  
 Kde budou umístěny prostory, kde bude docházek k deponování, provoznímu odstavování a pravidelnému 

ošetření vozidel (jiné řešení pro každý z módů), definování prostorových požadavků a nelezení vhodných 
lokalit s ohledem na možnosti územního plánu a na provozní náklady s tím spojené. 

 Prověření, zda je možné, případně za jakých podmínek, provozovat na jedné ze jmenovaných 
infrastrukturních sítí i vzájemné kombinace dopravních prostředků, např. systém vlakotramvaje.  Zejména 
bude prověřeno možné propojení železniční a tramvajové sítě. Prověření bude provedeno nejen po stránce 
technické, ale i legislativní. 

3 Základní obsah studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti bude z hlediska metodického zpracování, obsahu a podrobnosti dokumentace 
splňovat požadavky Metodiky pro zpracování koncepčních studií, která tvoří přílohu č. 1 Rezortní metodiky pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. Zpracování dokumentace bude rozděleno na 
dvě postupné etapy, které budou tvořit výslednou dokumentaci. Jedná se o následující části: 

3.1 I. etapa 

3.1.1 Analytická část 
V úvodu zpracování této části je úkolem poskytnout základní informace o řešeném území z hlediska socio-
ekonomických ukazatelů, dopravní infrastruktury, dopravních systémů, přepravních vztahů, a dalších. Tyto 
informace budou zpracovány z hlediska minulého vývoje, stávajícího stavu a budoucího předpokládaného 
rozvoje, a to ve vazbě na řešený projekt.  
Na základě vyhodnocení těchto informací bude zpracována analýza problémů a příležitostí, především jde o: 
 stávající i výhledové přepravní proudy cestujících – z toho vyplyne spádová oblast města Brna, tedy 

oblast pro podrobné řešení dopravním modelem; budou popsány a kvantifikovány nejen proudy denní 
dojížďky, ale i nepravidelné dojížďkové vztahy ze širšího regionu. 

 stávající i předpokládané (výhledové) kapacitní problémy tras veřejné hromadné dopravy (dále jen 
„VHD“); 
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 stávající i výhledové přepravní relace s potenciálem ke zkrácení cestovních dob a převedení 
individuální hromadné dopravy (dále jen „IAD“) na infrastrukturu SJKD. 

 stávající i výhledové přepravní relace s nízkou stabilitou provozu (vysokou mírou zpoždění, resp. 
omezení provozu); 

 stávající i výhledové přestupní vazby a potenciál jejich zlepšení. 
 

3.1.2 Komplexní návrh variant I 
Na základě projednání analytické části projektant navrhne široké spektrum variant (podvariant) SJKD, které 
systematicky pokryjí zejména: 

 všechny posuzované módy (železnice, tramvaj, metro); 
 reálně zapojitelné železniční a tramvajové tratě; popř. vhodnost budování nových tramvajových tratí 

v tangentě k SJKD; 
 

 optimální trasu přes město Brno z pohledu současného rozložení osídlení a trasu, které zhodnotí i 
reálně očekávatelný rozvoj v současnosti volných ploch v horizontu 30 let; neznemožnit možné budoucí 
větvení pro kapacitní kolejové obsloužení směru Bystrc 

 vzdálenost (rozmístění) stanic/zastávek s ohledem na optimálním umístění vůči docházkové vzdálenosti, 
resp. ve vhodné poloze vůči budoucím přestupním uzlům z jiných módů veřejné dopravy, ale i IAD 

 základní etapizaci (zejména pilotní podzemní úsek navazující na novou polohu hlavního nádraží v rámci 
ŽUB), příp. kombinaci variant.  

Návrh variant (v této části plnění veřejné zakázky) bude v rozsahu potřebném pro vyhodnocení přínosnosti, 
nákladovosti a rizikovosti. Z hlediska přínosnosti musí být kladen důraz zejména na posouzení atraktivity trasy a 
jejího dopadu na dopravní síť a cestovní doby pomocí dopravního modelu. Navrženo tedy bude linkování VHD 
využívající SJKD i VHD navazující včetně provozních parametrů (zejména intervalů). Samotné technické řešení a 
územní průchodnost budou v této fázi zohledněny z hlediska podmínek proveditelnosti a posouzení investiční 
náročnosti. Zároveň musí být zhodnocena rizika realizace a vlivu na investiční náklady u jednotlivých variant. 
Navržené varianty (včetně linkového vedení apod.) budou prověřeny s využitím dopravního modelu. Je 
nepřípustné, aby byl dopravní model použit pouze pro vygenerování dopravně-inženýrských výstupů bez zpětné 
vazby na návrh variant. To platí i pro návrh linkování a jízdních řádů, které musejí být průběžně konzultovány s 
Objednatelem a ve výsledku odsouhlaseny VSP. Povinnými variantami jsou návrhy vypracované v předchozích 
letech, zejména jde o železniční variantu propojující tratě od Tišnova a od Chrlic, Střelic, Šlapanic a Modřic. U 
tramvajové varianty propojující tratě od Bystrce a Komárova, příp. s větví ke královopolskému nádraží. 
Výstupem této části bude dopravně-inženýrské vyhodnocení širokého spektra variant (podvariant) SJKD, které 
bude zahrnovat zejména bilance (úspory či nárůsty) cestovních dob a bilance (úspory či nárůsty) dopravních 
výkonů jednotlivých subsystémů VHD. Tyto bilance budou s využitím jednotkových cen doplněny o odhad 
provozních nákladů. 
Jednotlivé varianty budou vyhodnoceny z hlediska dopadů na celkovou výši provozních nákladů jednotlivých 
dopravních systémů. Efekt vyššího počtu spojů, zkrácení jízdních dob, a tedy potenciálně efektivnější proběh 
souprav. 
Každý z ideových scénářů (tj. dopravního systému) předpokládá zpracování několika variant. Variantou se pro 
účely této studie zamýšlí takové řešení, které je svým technickým s provozním řešením odlišné od ostatních 
návrhů. Variantou se tedy myslí zejména odlišné trasování, které je ve významné délce vedeno jiným územím 
než jiné řešení či je podobě trasováno, ale za využití jiného módu.  Tj. má významně jiné trasování, odlišný 
provozní koncept a významné rozdíly ve finanční náročnosti. V rámci jednotlivých variant budou dále po diskusi s 
Objednatelem rozpracovány jednotlivé podvarianty.  
Ty se budou např. lišit počtem a způsobem napojení na ostatní síť (v případě ideového scénáře řešení železnicí či 
tramvají), počtem a umístěním zastávek. U jednotlivých podvarint lišících se zejména počtem zastávek, jízdní 
dobou či celkovou koncepcí bude zpracována vždy konkrétní podvarianta dopravního modelu, která bude 
reflektovat tyto odlišnosti od jiných podvariant. Následně tyty budou podvarianty podrobeny ekonomickému 
hodnocení. Podvariantami v rámci variant jsou myšleny možnosti kolejového napojení na ostatní síť, různé 
technické parametry infrastruktury (např. rychlost, převýšení, sklonové poměry,) počet stanic či napojení na další 
uzly veřejné dopravy. 
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3.2 II. etapa 

3.2.1 Návrh vybraných variant 
Na základě I. etapy Zpracovatel navrhne a Objednatel vybere max. 9 variant pro zpracování podrobného návrhu 
řešení projektu s rovnoměrným zastoupením způsobu řešení železnicí, metrem i tramvají s tím, že není předem 
určeno kolika variantami budou jednotlivé ideové scénáře řešeny.  Pro tyto varianty bude zpracováno technické 
řešení infrastruktury a případných úprav ostatních dopravních systémů, podrobné dopravně – technologické 
řešení, návrh vozového parku, návrh odstavných kapacit pro krátkodobé i dlouhodobé odstavení vozidel 
v nočních hodinách a v období přepravních sedel. Technické řešení bude navrhovat také opatření potřebná pro 
navýšení kapacity a další opatření pro možnost vedení linek SJKD. 
Dopravní model bude aktualizován (zpřesněn) na základě znalosti podrobnějšího technického řešení, např. 
zpřesnění cestovních a přestupních dob. 
Navrhovaná technická řešení budou průběžně projednávána a výsledné návrhy pak budou vyhodnoceny 
v navazující hodnotící části. 
V rámci vybraných variant musí být povinně min. 1 varianta každého módu a varianta bez projektu. 
V rámci řešení jednotlivých variant je nutná koordinace SJKD s architektonickou studií týkající se prostoru 
budoucí stanice nového hlavního nádraží. 

3.2.2 Vyhodnocení vybraných variant 
Navrhovaná podrobná řešení projektu budou vyhodnocena z několika hledisek. Jednotlivé varianty budou 
posouzeny z hlediska investiční a provozní náročnosti, z hlediska dopravní účinnosti, z hlediska dopadů do 
životního prostředí, z hlediska průchodnosti územím, z hlediska přepravního potenciálu, z hlediska ekonomické 
efektivity, z hlediska potenciálu pro rozvoj území a z hlediska plnění stanovených cílů. Cílem této části je 
vyhodnotit navrhovaná řešení z výše uvedených hledisek, popsat jejich výhody a nevýhody a vytvořit tak základní 
předpoklad pro následné rozhodnutí.  

3.2.3 Souhrnné vyhodnocení studie 
Na závěr bude zpracováno souhrnné vyhodnocení studie, ve kterém budou přehledně shrnuty zásadní body 
z předchozích částí studie. Smyslem této části je graficky a obsahově vhodně prezentovat informace, které byly 
v předchozích částech popsány detailně. Tato část bude určena politickým zástupcům a veřejnosti pro seznámení 
se s projektem, jeho významem, navrhovanými možnostmi jeho řešení, s jejich hodnocením a se 
závěrečným doporučením. 

4 Specifikace projektových variant k posuzování 

4.1 Varianta Bez projektu (BP) 
Varianta Bez projektu (dále jen „BP“)) je definována předpokládaným budoucím stavem ostatní infrastruktury 
v cílovém horizontu roku 2050, pokud by SJKD vůbec nebyl realizován. Zpracovatel variantu BP definuje:  
 z hlediska železniční dopravy vybranou „variantou Ab“ zpracované „Studie proveditelnosti Železničního 

uzlu Brno“ a variantou M2 zpracované „Studie proveditelnosti modernizace trati Brno – Přerov“; 
případné další investice (např. VRT) budou zahrnuty dle podkladu Správy železnic dodaného při zahájení 
prací na SP SJKD, zejména koncepce napojení železničního uzlu Brno na síť VRT; o způsobu zapracování 
bude rozhodne Objednatel na základě jednání VSP. 

 z hlediska městské hromadné dopravy podkladem dodaným SMB při zahájení prací na SP SJKD; 
 z hlediska koncepce regionální dopravy podkladem dodaným JMK při zahájení prací na SP SJKD. 

4.2 Projektové varianty 
Jednotlivé projektové varianty budou vytvořené dle požadavků uvedených v článku 2.3 a 3.2 tak, že jejich 
výchozím stavem infrastruktury je varianta BP, nikoli stávající stav. Bude-li to pro návrh varianty účelné (resp. 
nezbytné), mohou být navrženy i úpravy jinak invariantních staveb předpokládaných ve variantě BP. 
Obsah variant 
V rámci Etapy I budou varianty navrženy v rozsahu: 
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 linkové vedení VHD včetně intervalů (resp. jízdního řádu) a kapacity vozidel, které rozhodne musí být 
zkonzultováno zejména DPMB a KORDISem a odsouhlasí jej Objednatel na základě jednání VSP. 

 trasování SJKD v podrobnosti potřebné pro dopravní model, tzn. lokalizace zastávek/stanic, expertní 
odhad jízdních a přestupních dob, u varianty železnice a tramvaj způsob napojení na navazující tratě. 

 technická koncepce staveb v podrobnosti hrubého objemu (tunelový průřez, délka 
hloubených a ražených úseků, objem stanic – VxŠxH, odstavné kapacity, apod) 

 požadavky na pořízení nových vozidel nad rámec stavu bez projektu. 
 Zhodnocení základní průchodnosti územím v podobě zjednodušené geologické rešerše, 
 souladu s územním plánem a dopadů do citlivých lokalit. 

V rámci Etapy II budou varianty dopracovány v rozsahu: 
 technické řešení SJKD a navazujících úprav (včetně zásadních technologií, např. zabezpečení provozu, 

trakční systém apod.) včetně investičních nákladů;  
 provozní řešení SJKD a ovlivněních úseků povrchové dopravy včetně provozních nákladů správců 

infrastruktury a provozních nákladů dopravců; 
 územní průchodnost a ekologické vlivy; 
 posuzování vzájemných kombinací navržených technických řešení a provozních konceptů. 

 

5 Věcný obsah jednotlivých částí studie proveditelnosti: 

5.1 Analýza 
a) Základní informace 

 základní informace o řešeném území (dopravní síť, nabídka veřejné dopravy)  

 vazba na koncepční dokumenty národní, regionální a městské politiky, strategické a plánovací 
dokumenty a jejich analýza a vyhodnocení ve vztahu k řešenému projektu; identifikace konfliktů, návrh 
řešení, východiska, potvrzení souladu se strategickými vizemi ochrany životního prostředí. 

 
b) Cíle projektu 

 Prověřit možnosti vedení severojižního spojení v rámci BMO (dále též jen „BMO“) ve formě 3 různých 
typů kolejové dopravy s cílem zkvalitnění dopravní obsluhy vůči stávajícímu stavu a zlepšení životného 
prostředí. 

 Nalézt pro každý ze systémů optimální technické řešení a zároveň nalézt variantu, která bude 
ekonomicky efektivní. 

 Další obecné cíle jsou obsaženy v preambuli tohoto dokumentu. 

 
c) Analýza území a dopravního systému  

Zpracovatel nebude provádět zpracování dopravního modelu, ani související sociologický průzkum, tyto 
výstupy si Objednatel zajistí na vlastní náklady. Výsledky těchto podkladových prací budou Zpracovateli 
předány a Zpracovatel je povinen je zohlednit v rámci plnění předmětu smlouvy. V případě dopravního 
modelu je princip spolupráce Objednatele a Zpracovatele popsán v čl. 6.1. Zvláštních technických podmínek 

Úkolem zpracovatele bude zajistit níže uvedené body, které Objednatel mj. využije jako podpůrné argumenty pro 
sestavení dopravního modelu. 

 
Shromáždění podkladů pro návrh variant:  
 identifikace spádové oblasti města Brna; 

 analýza dojížďky do města Brna i vyjížďky z města Brna za účelem vymezení spádové oblasti Brna, 
tzn. oblasti generující dopravní zatížení SJKD; na spádovou oblast budou zaměřeny další analýzy, 
spádová oblast bude dopravním modelem řešena podrobně; Objednatel orientačně předpokládá, 
že rozsah spádové oblasti Brna bude 30 až 40 kilometrů od centra města Brna; 
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 osídlení spádové oblasti; 

 podrobná mapa hustoty osídlení Brněnské metropolitní oblasti. Jako vstupní data budu použity 
informace o počtu rezidentů v jednotlivých domech (č.p.); tato data budou dále kalibrována 
počtem obyvatel s obvyklým pobytem v místě;  
 

 stávající i výhledové charakteristiky území; 
 demografické a socioekonomické předpoklady změn počtu obyvatel; 
 analýza rozvoje města Brna a jeho spádové oblasti, výhledové počty (dojíždějících) obyvatel; 

 
 stávající i předpokládané (výhledové) kapacitní problémy tras VHD; 

 vyhodnocení stávající kapacity jednotlivých úseků a uzlů VHD; 
 vyhodnocení stávajícího čerpání kapacity (přetížené, nebo naopak nevytížené úseky), a to včetně 

denních variací, zejména vyhodnocení přepravních špiček; 
 vyhodnocení budoucí kapacity tratí po jejich úpravě dle záměrů státu, kraje a města; 
 identifikace úseků s potřebou zvýšení kapacity pro přepravně adekvátně významné relace; 

 
 stávající i výhledové přepravní relace s potenciálem ke zkrácení cestovních dob; 

 vyhodnocení stávajících cestovních dob VHD a jejich porovnání s IAD, resp. se vzdáleností 
„vzdušnou čarou“ – identifikace relací s nízkými (nekonkurenceschopnými) cestovními dobami; 

 vyhodnocení dopadu záměrů státu, kraje a města na cestovní doby, např. nové tratě, modernizace 
stávajících, preference tratí MHD apod.; 

 identifikace úseků s potřebou zkrácení cestovních dob; 
 

 stávající i výhledové přepravní relace s nízkou stabilitou provozu (vysokou mírou zpoždění, resp. omezení 
provozu); 
 vyhodnocení (ne)pravidelnosti provozu VHD a IAD a jejího dopadu na cestovní doby a na 

rozhodování obyvatel o volbě dopravního prostředku; 
 identifikace tras s potřebou zvýšení stability provozu; 

 
 stávající i výhledové přestupní vazby a potenciál jejich zlepšení; 

 vyhodnocení přestupních vazeb z hlediska jejich umístění v dopravní síti i z hlediska základních 
parametrů přestupních uzlů (délky pěších přesunů apod.);  
 

 Zhodnocení dalšího předpokládaného vývoje sídelní struktury Brněnské metropolitní oblasti a dojížďky 
z tohoto území do Brna. Vymezení této oblasti bude předáno Objednatelem. 

 Stávající a výhledové intenzity na kordonu řešené oblasti 
 Předpokládané linkové vedení VHD ve výhledovém stavu a taktéž interval spojů na jednotlivých linkách 

 

5.2 Komplexní návrh a hodnocení variant 
a) Návrh zvolených variant 

 trasování včetně umístění stanic/zastávek, předpoklad jízdních dob a doby přestupů zejména 
v podzemních stanicích/zastávkách; jejich umístění bude koordinováno se zástupcem Objednatele, tak 
aby jejich poloha přestavovala optimální docházkovou vzdálenost pro maximální počet obyvatel; 

 určení módu a návaznost na ostatní dopravní síť (je-li zvolena železnice či tramvaj); 

 zdůvodnění návrhu varianty; 

 návrh linkového vedení VHD v řešeném území (tzn. všechny linky IDS JMK, které jsou danou variantou 
zasaženy) včetně základních parametrů – interval a technické parametry vozidel; 

b) Dopravní model - tato část bude provedena Objednatelem a její výsledky budou zpracovateli technické části 
díla předány. Termíny dodání podkladů pro zpracování dopravního modelu jsou obsaženy v Příloze č. 1 
zadávací dokumentace (článek V.2) 
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 dopravní model bude zajišťován Objednatelem a jeho výsledky budou průběžně postupovány 
zpracovateli technické části díla v návaznosti na předané technické návrhy řešení SJKD.  

 posouzení každé varianty dopravním modelem; 

 matematický čtyřstupňový model zatížení dopravní sítě (dopravní model) musí být vytvořen 
standardním způsobem, musí být multimodální (včetně P+R, B+R či K+R), prognóza zátěže musí 
zohledňovat výhledové změny v rozložení obyvatel a musí zohledňovat zjištěné chování obyvatel 
(hybnost, volba dopravního prostředku apod.); přidělení zátěže musí být založeno na optimalizaci 
vnímané cestovní doby; dopravní model musí být řádně zkalibrován a zvalidován; metodika zpracování 
dopravního modelu (včetně kalibrace a validace) bude představena VSP; 

 výstupem posouzení dopravním modelem musí být nejméně: 

o tabulky (vnímané) cestovní doby (celá modelovaná síť a dílčí oblasti, např. vnitroměstské relace 
apod.); 

o pentlogramy zatížení (počty cestujících) jednotlivých úseků tratí/linek včetně rozdílových 
pentlogramů oproti stávajícímu stavu a variantě bez projektu; 

o pentlogramy/tabulky zatížení jednotlivých stanic/zastávek/přestupních uzlů včetně rozdílových 
pentlogramů oproti stávajícímu stavu a variantě bez projektu; 

o počty obyvatel v docházkové vzdálenosti od linek využívajících SJKD; 

c) Vyhodnocení a doporučení variant pro II. etapu 

zdůvodnění doporučení variant pro další rozpracování v II. etapě. Vyhodnocení variant a doporučení variant s 
potenciálně nejlepším poměrem přínosů a nákladů a s přijatelnými riziky 

5.3 II. etapa 

5.3.1 Návrh vybraných variant 
d) Technické řešení variant  

 návrh technického řešení (u případně přebraných variant, tzn. SJKD a SJTD, tj. severojižní tramvajový 
diametr, aktualizace technického řešení) v rozsahu potřebném pro ostatní (následující) požadavky kap. 
5.3 

 stanovení potřebných údržbových, opravných a nezbytných investičních akcí v rámci všech variant 
během hodnoticího období a stanovení jejich nákladů; 

 organizace údržby a oprav; 

 návrh technického řešení dle jednotlivých variant a definovaného rozsahu řešení; 

 návrh etapizace výstavby projektových variant, návrh harmonogramu výstavby pro rozložení do let 
v rámci ekonomického hodnocení; 

 posouzení navržených opatření dle hlavních profesí; 

 posouzení dopadů do územního plánování a zakreslení odhadované potřebné plochy pro vymezení 
koridoru územní ochrany, případně dílčích ploch územní ochrany. 

e) Dopravně-technologické řešení variant pro železniční mód 

 Rozsah zpracování GVD a dopravně technologických výpočtů je stanoven následovně:  

- síť Správy železnic, s. o. v rozsahu provozu železničních linek procházejících SJKD a linky na ně 
přímo navazující nebo s nimi provázané.  

 analýza provozu odpovídajícího variantě Bez projektu a projektovým variantám v osobní i nákladní 
železniční dopravě (u nákladní dopravy pouze na navazujících úsecích), využití kapacity, dopravní 
koncept, provozní spolehlivost atd.; 

 stanovení/ověření výhledového rozsahu dopravy; 
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 popis vozového parku pro jednotlivé linky; 

 výpočty jízdních dob pro všechny významné dotčené relace v ovlivněné oblasti; 

 výpočet rozhodujících následných mezidobí; 

 výpočet propustnosti rozhodujících traťových kolejí, popř. zhlaví; 

 stanovení počtu provozních zaměstnanců; 

 požaduje se doložení nákresných jízdních řádů (dále jen „NJŘ“) pro úseky příměstské dopravy Brna (po 
Tišnov, Vranovice, Slavkov u Brna – přes Šlapanice i Chrlice, Střelice, Blansko) pro dobu čtyřhodinové 
odpolední špičky, případně i pro sedlo na řešené trati a na dotčených tratích, které na ně navazují a jsou 
změnami bezprostředně ovlivněny; 

 NJŘ budou obsaženy i všechny vlaky dálkové dopravy, se kterými se počítá v jednotlivých studiích 
řešících železniční infrastrukturu v BMO. Zároveň tyto vstupy a zamýšlené provozní koncepty budou 
verifikovány (případně upřesněny) jednotlivými objednateli (provozovateli u nákladní dopravy); 

 návrh soupravových jízd pro potřeby navržené dopravní technologie a návrh umístění kolejových 
kapacit pro odstavy a provozní údržbu osobních souprav; 

 definice všech omezujících míst na navazujících tratích, která v návaznosti na změnu dopravního 
modelu neumožňují zajištění odpovídajících přestupních vazeb a návrh opatření pro jejich odstranění; 
např. úrovňové přístupy k nástupištím vs. poloperonizace/peronizace; 

 sestavení síťové grafiky ITJŘ (dále jen „integrovaného taktového jízdního řádu“) pro celou řešenou 
oblast; 

 grafické znázornění plánů obsazení kolejí v koncových stanicích, kde budou končit linky SJKD; 

 grafy rychlostí včetně dynamického průběhu rychlostí pro typová vozidla pro řešenou trať SJKD. 

f) Dopravně technologické řešení bude respektovat závěry dopravně-technologické části SP ŽUB, které bude 
musí být formálně potvrzeno SŽ.  

g) Dopravně-technologické řešení variant pro módy tramvaj a metro 

 stanovení/ověření výhledového rozsahu dopravy; 

 popis vozového parku pro jednotlivé linky využívající SJKD; 

 výpočty jízdních dob pro všechny významné dotčené relace v ovlivněné oblasti; 

 výpočet rozhodujících následných mezidobí; 

 výpočet propustnosti rozhodujících traťových kolejí, popř. zhlaví; 

 stanovení počtu provozních zaměstnanců; 

 prověření možnosti využití stávajících kolejových kapacit pro odstavy a provozní údržbu osobních 
souprav, resp. návrh jejich úprav a rozšíření nebo návrh nových kapacit; 

 grafy rychlostí včetně dynamického průběhu rychlostí pro typová vozidla pro SJKD.  

h) Posouzení vlivu na životní prostředí, vlivu klimatických změn, územní průchodnost a geologické průchodnosti 

 bude posouzena vazba  a rizika vlivu jednotlivých variant na životní prostředí, a to ve vztahu k případné 
budoucí proceduře EIA, vliv na zvláště chráněná území, Naturu 2000, vliv na Územní systém 
ekologické stability (ÚSES), vliv na významné krajinné prvky, vliv na půdní fond (zejména zemědělský 
a lesní), vliv na lesy, vliv na ekocentra s biokoridory, potenciální vliv na kulturní dědictví (kulturní 
památky a možná naleziště archeologických artefaktů), vliv na vodní zdroje, systém protipovodňové 
ochrany, ochrana před hlukem a vibracemi; 

 bude zhodnocen vliv klimatických změn na řešený projekt v souladu s dokumentem „Strategie 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, vydaným Ministerstvem životního prostředí 
(hledisko mitigační a adaptační, identifikace vlivů na změny klimatu, posouzení na odolnost projektu 
vůči klimatickým rizikům – silný vítr, sněhové jevy, námrazové jevy, silné deště, povodně, bouřkové 
jevy, vysoké teploty, sucho a požáry; posouzení zranitelnosti navrhovaného řešení, zhodnocení rizik, 
identifikace a zhodnocení možností pro přizpůsobení); 
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 součástí výstupů bude zhodnocení územní průchodnosti, a to nejen z pohledu vlivu na životní prostředí, 
ale i zhodnocení střetů se zastavěnými plochami, návrhovými plochami pro zastavění a dalšími záměry 
dle platných (případně aktuálně projednávaných návrhů) územních plánů města Brna a dotčených obcí; 
zároveň je třeba posoudit i průchodnost z hlediska inženýrských sítí (kanalizační sběrače, kolektory 
apod.); 

 při zpracování studie proveditelnosti je nutné od počátku zpracování konzultovat a projednávat 
s dotčeným krajem – odborem dopravy a dalšími odbory, v jejichž kompetenci je územní plánování, 
dále s Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen „ŘSD“) v případě, že trasa se dotýká dálnic a silnic I. třídy 
(navržené přeložky, úpravy dálničních nájezdů, atd.). 

 bude provedeno předběžné geologické posouzení lokality řešené trati a popis evidovaných 
kontaminovaných míst v území (geologická rešerše); 

 V části věnující se geologickému zhodnocení území a rizik bude provedena archivní rešerše 
v souladu s ČSN P 73 1005, která bude obsahovat shrnutí poznatků z dostupných podkladů o 
dřívějších geologicko-průzkumných prací uskutečněných v zájmovém území a z publikací a 
dalších podkladů bez využití terénních prací. Pro získání potřebných informací o geologických 
poměrech zamýšleného trasování varianty nejbližšího okolí bude Zpracovatel vycházet 
zejména z následujících pokladů:  

• jednotná železniční mapa; 
• geologická mapa, případně mapa inženýrskogeologických poměrů (pokud je 

zpracována), mapa poddolovaných území, případně další mapy; 
• registr svahových nestabilit; 
• přehled (pasport) mostních objektů a propustků, případně dalších objektů a překážek 

(přejezdy, přechody, podzemní vedení); 
• dokumentace a výsledky dříve prováděných průzkumů; 
• dokumentace skutečného provedení stavby (poslední rekonstrukce, opravy a další); 
• dokumentace a výsledky průzkumů prováděných v přilehlém a blízkém okolí 

posuzovaného úseku (archiv Geofondu); 
• katalogy a databáze České geologické služby (dále jen „ČGS“); 
• historická literatura, historické katastrální mapy a archivní podklady. 

 pro jednotlivé varianty bude provedena předběžná orientační bilance zemin. 

 
i) Dopravní model - tato část bude provedena Objednatelem a její výsledky budou zpracovateli technické části 

díla průběžně předávány. Postup předávání podkladů pro zpracování dopravního modelu jsou obsaženy 
v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (článek V.2) 

 aktualizace modelů z I. fáze na základě zpřesněných znalostí, např. cestovních dob, přestupních dob, 
návazností apod.; 

 rozsah totožný jako v I. fázi; 

 pro účely kalibrace dopravního modelu budou využity i data mobilních operátorů o pohybu obyvatel; 

 zároveň bude model kalibrován na základě dat SLDB 2011, ze kterého vyplyne dynamika nárůstů 
jednotlivých proudů ve srovnání s daty mobilních operátorů z roku 2019. 

 jednotlivé fáze dopravního modelu budou zpracovateli dodávány tak, aby poskytly odpověď na jeho 
technické návrhy, které budou v návaznosti na výsledky dopravního modelu dále upravovány. 

5.4 Vyhodnocení návrhů řešení projektu 
j) Investiční náklady stavby 

 investiční náklady a roky realizace budou stanoveny pomocí „Sborníku pro oceňování železničních 
staveb ve stupni studie proveditelnosti“ ve verzi platné v době zpracovávání studie proveditelnosti; 
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 součástí dokumentace budou tabulky CIN dle „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni 
studie proveditelnosti“; 

 pro jednotlivé řádky individuálních kalkulací bude v souladu s Prováděcími pokyny k „Sborníku pro 
oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti“, schválenými MD v 03/2019, doloženo, 
jak se k finančním částkám obsaženým v jednotlivých kalkulacích došlo. 

 Ocenění nákladů v módu tramvaj a metro bude provedeno s přiměřenou aplikací železničních standardů 
tak, aby varianty ve všech módech byly vzájemně porovnatelné. Metodiku hodnocení navrhne 
Zpracovatel a nechá ji  schválit Objednatelem.  

 investiční náklady na vozidla budou rozloženy v čase podle provozní etapizace 

k) Ekonomické hodnocení 

 ekonomické hodnocení bude zpracováno v těchto částech: 

 finanční analýza; 

 ekonomická analýza; 

 analýza citlivosti a rizik; 

 ve variantách bude zpracováno hodnocení ekonomické efektivnosti naplňující Resortní metodiku pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (10/2017), a to tak, aby zcela naplnily 
požadavky těchto dokumentů:  

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro 
zprávu o pokroku, předkládání informací o Velkém projektu, společný akční plán, zprávy o 
provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní 
strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů 
a přínosů; 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

 součástí výstupů ekonomického hodnocení budou CBA tabulky; 

 v ekonomickém hodnocení budou samostatně uvedeny jednotlivé přínosy; u přínosů vztažených 
k dopravnímu modelu budou samostatně uváděny dopady na železničních a vnitroměstských cestách, 
samostatně pro cestující stávající, převedenou dopravu a indukovanou dopravu, resp. v dalším 
vhodném členění (např. územním) tak, aby byl zřejmý dopad (kladný nebo záporný) na jednotlivé 
segmenty cest; 

 v ekonomickém hodnocení budou slovně popsány i nemonetizovatelné přínosy, například dopady 
na možnost rozvoje obcí; 

 Na základě rozhodnutí Objednatele může být snížen počet ekonomicky hodnocených variant. 

l) Riziková analýza 

 úkolem obecné analýzy rizik je identifikace a zhodnocení nejistoty v určení rozličných faktorů 
ovlivňujících proveditelnost projektu v jednotlivých navrhovaných variantách; 

 Zpracovatel provede identifikaci rozhodujících zdrojů rizik v průběhu celého životního cyklu projektu, 
tedy přípravy, výstavby, uvádění do provozu a též provozování, údržby a obnovy; zvláštní pozornost 
bude věnována environmentálním aspektům a aspektům průchodnosti územím a změnám klimatu; 
Zpracovatel vypracuje matici rizik sumarizující typ rizika, stanovení pravděpodobnosti možného výskytu 
a jejich možný dopad na finanční a časovou stránku projektu, dále provede návrh způsobu řízení 
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jednotlivých rizik pro minimalizaci pravděpodobnosti jejich výskytu, resp. pro minimalizaci jejich 
dopadu; analýza rizik bude kvalitativní i kvantitativní; vedle vyhodnocení rizik bude studie obsahovat 
návrh opatření vedoucí k jejich eliminaci nebo ke snížení dopadu rizikových faktorů na projekt. 

d) Zhodnocení verbální analýzou 

 vyhodnocení variant verbální analýzou (DETR), která zohlední: 

 přínosy z hlediska reakce poptávky na nová opatření; 

 přínosy z hlediska dopravní technologie; 

 investiční náklady; 

 výsledky CBA; 

 možnosti financování a zhodnocení rizik; 

 časové možnosti realizace a případná možnost etapizace; 

 shodu s územními plány a dopady do nich; 

 zhodnocení územní průchodnosti; 

 vliv stavby na životní prostředí; 

 vliv realizace stavby na omezení železničního provozu; 

 vliv realizace stavby na omezení konkurenčních módů dopravy. 

5.4.1 Souhrnné vyhodnocení studie 
m) Závěry a doporučení 

 závěrečné shrnutí na základě dosažených výsledků a doporučení dalšího postupu Objednateli. 
Zhodnocení maximální kapacity nově vybudovaného systému VHD a reálnosti splnění procentuální 
dělby přepravní práce dle plánu mobility Brno vč. případných vhodných návazných staveb pro zajištění 
územních rezerv. 

5.5 Další požadavky na zpracování studie proveditelnosti: 
 návrhy technického řešení a dopravní technologie budou modifikovány dle výsledků posouzení provozní 

koncepce osobní železniční dopravy a dalších zjištěných podkladů; 

 návrh projektových variant musí vyhovovat výhledovým dopravním potřebám v osobní železniční 
dopravě, potvrzeným dopravním modelem; 

 návrh bude respektovat evropskou a národní legislativu a technické normy (ČSN EN, ČSN, TNŽ, interní 
dokumenty a předpisy Správy železnic, DPMB, se kterými bude Zpracovatel seznámen, apod.); 

6 Harmonogram a organizační požadavky na zpracování 
studie 

6.1 Harmonogram prací 
Práce na studii budou zahájeny po podpisu Smlouvy oběma stranami. 
Nejpozději do 14 dnů od data účinnosti smlouvy bude svoláno a uskutečněno vstupní jednání VSP. V průběhu 
prací bude Objednatel činnost Zpracovatele usměrňovat prostřednictvím jednání VSP a pracovních jednání, která 
se budou konat podle potřeby, zpravidla 1x za tři měsíce.  
Projednáním SJKD není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy nikterak dotčena povinnost Zpracovatele 
postupovat při provádění Díla s odbornou péčí ani jeho odpovědnost za vady Díla a právo Objednatele 
uplatňovat jakékoliv případné nároky vzniklé z titulu vadného plnění Zpracovatelem. 
Harmonogram prací je definován níže uvedenými závaznými dílčími plněními (milníky). Lhůty pro jednotlivá 
plnění jsou pro Zpracovatele závazné, nedohodnou-li se Objednatel se Zpracovatelem písemně jinak. 
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Zpracovatel technické části bude v průběhu celého zpracování úzce spolupracovat se zpracovatelem dopravního 
modelu tak, aby byly dodrženy termíny dílčích odevzdání.  
Termíny odevzdání plnění a jejich obsah: 

1. předání 1. dílčího plnění – koncept analýzy (podklady, k jejichž zajištění je povinen dle této smlouvy 
Zhotovitel, viz příloha č. 1 této smlouvy):  
předání 1. dílčího plnění – koncept analýzy (podklady, k jejichž zajištění je povinen dle této 
smlouvy Zhotovitel, viz příloha č. 1 této smlouvy): předá Zhotovitel Objednateli do 2 měsíců ode 
dne obdržení analytických podkladů od Objednatele; Objednatel za tímto účelem předá Zpracovateli 
analytické podklady uvedené v čl. II.1 písm. c) bodě iii) do 2 měsíců od dne účinnosti smlouvy 
Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty doc., docx., 
xls., xlsx, DGN, DWG, SHP);  
 

2. předání 2. dílčího plnění – kompletní analýza (část I. etapy) se zapracovanými připomínkami; Zhotovitel 
předá Objednateli do 1 měsíce od převzetí 1. dílčího plnění V.2.2 a pokynu Objednatele;  
Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 
Termín je fakturační - 20 % z ceny díla v Kč bez DPH. 
 
 

3. předání 3. dílčího plnění – koncept komplexního návrhu a hodnocení variant I. etapy, Zhotovitel předá 
Objednateli do 3 měsíců od převzetí 2. dílčího plnění V.2.3 a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je 
celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění. Tato lhůta se přerušuje o dobu, která začíná 
dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem 
doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.   
Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 
 
 

4. Předání 4. dílčího plnění – komplexní návrh variant I. etapy se zapracovanými připomínkami; Zhotovitel 
předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 3. dílčího plnění V.2.4. a pokynu Objednatele; Výše uvedená 
lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění. Tato lhůta se přerušuje o dobu, která 
začíná dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem 
doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.   
Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).  
Termín je fakturační - 30 % z ceny díla v Kč bez DPH. 
 
Na základě 4. dílčího plnění VSP rozhodne o výběru variant k podrobnému zpracování v II. etapě. 

 
5. Předání 5. dílčího plnění – koncept kompletního Návrhu vybraných variant II. etapy, včetně investičních 

nákladů; Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 4. dílčího plnění V.2.5. a pokynu 
Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění. Tato lhůta 
se přerušuje o dobu, která začíná dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním 
modelem a končí dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického 
hodnocení.    
Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 
 
 

6. Předání 6. dílčího plnění – kompletní návrh vybraných variant II. etapy se zapracovanými připomínkami 
a koncept kompletního vyhodnocení vybraných variant, Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od 
převzetí 5. dílčího plnění V.2.6. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou 
Zhotovitele na zpracování dílčího plnění. Tato lhůta se přerušuje o dobu, která začíná dnem předání 
podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením výstupů z 
dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.     
Odevzdání 4 výtisků v papírové formě; 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená 
forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); odevzdání v anglickém jazyce 2 CD/DVD v 
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uzavřené formě (formát PDF); 1 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, 
SHP). 
Termín je fakturační - 30 % z ceny díla v Kč bez DPH. 
 
 

7. Předání 7. dílčího plnění – kompletní vyhodnocení vybraných variant se zapracovanými připomínkami a 
koncept kompletního souhrnného vyhodnocení studie, včetně investičních nákladů; Zhotovitel předá 
Objednateli do 2 měsíců od převzetí 6. dílčího plnění V.2.7. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta 
je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění. Tato lhůta se přerušuje o dobu, která začíná 
dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem 
doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.   
Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); odevzdání v anglickém jazyce 2 CD/DVD v uzavřené formě (formát PDF); 1 
CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 
Termín je fakturační - 15 % z ceny díla v Kč bez DPH. 
 
 

8. Předání 8. dílčího plnění – kompletní souhrnné vyhodnocení studie, Zhotovitel předá Objednateli do 2 
měsíců od převzetí 7. dílčího plnění V.2.8. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou 
Zhotovitele na zpracování dílčího plnění. Tato lhůta se přerušuje o dobu, která začíná dnem předání 
podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením výstupů z 
dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.   
Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 2 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); odevzdání v anglickém jazyce 2 CD/DVD v uzavřené formě (formát PDF); 1 
CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 
Termín je fakturační - 5 % z ceny díla v Kč bez DPH, 
 
 

6.2 Organizační požadavky na zpracování studie 
- Práce na studii budou organizovány formou jednání VSP (včetně Zpracovatele). 

- Jednání VSP budou svolávána podle pokynů Zpracovatele a Objednatele, vždy však před dílčími 
odevzdáními a po nich z důvodů dohody na zapracování připomínek. Jednání se budou konat i 
průběžně, pokud o to Objednatel požádá, ale obecně nejméně jednou za kvartál. Jednání VSP bude 
zpravidla předcházet předjednání odborných pracovníků organizací zastoupených ve VSP.  

- Jednání VSP svolává Zpracovatel (se souhlasem Objednatele) nejméně 14 kalendářních dní před 
termínem jednání. Nejpozději 2 pracovní dny před termínem jednání rozesílá Zpracovatel elektronickou 
cestou veškeré materiály a podklady, které budou předmětem diskuze. Z jednání pořizuje Zpracovatel 
záznam, který bude zaslán nejpozději do 5 pracovních dnů účastníkům jednání k odsouhlasení (pokud 
nebude vyhotoven a podepsán přímo na jednání). Termín k vyjádření připomínek je 5 pracovních dnů 
od data doručení návrhu zápisu. Zápis se považuje za schválený po vypořádání všech připomínek. 
Záznamy z jednání budou součástí dokladové části studie proveditelnosti. 

- Schvalování dílčích plnění (milníku) náleží Objednateli, resp. pokyn pokračovat v plnění je navázán na 
Objednatele.  

- VSP by se měl zpravidla sejít do 14 kalendářních dnů od vyzvání Zpracovatele (se souhlasem 
Objednatele), v případě, že se VSP nesejde nebo nedodá připomínky, tak platí, že s navrhovanými 
materiály a podklady souhlasí. Členové VSP jsou oprávněni zvolit za sebe zástupce, v případě jejich 
nemožnosti dostavit se, případně dát stanovisko.   

- Pracovní porady na úrovni Zpracovatel – Objednatel (případně další účastník) budou probíhat 
operativně podle potřeby, nejméně jednou měsíčně. 

- Jednání i pracovní porady budou vedeny v češtině; celá dokumentace bude primárně (tzn. tam, kde není 
uvedeno jinak) v češtině 
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- Rovněž doručená stanoviska, doručené podklady (např. od objednatelů dopravy a od municipalit), 
reakce projektanta na doručené připomínky a stanoviska budou součástí dokladové části. 

- Zpracovatel je povinen zapracovat připomínky z projednání především od Objednatele a  organizací 
zastoupených ve VSP, příp. externího hodnotitele. To však nezbavuje povinnosti Zpracovatele 
postupovat v souladu se Smlouvou s odbornou péčí a upozornit na všechny nevhodné připomínky nebo 
jiné příkazy či doporučení ze strany Objednatele nebo třetích osob. V případě, že se nepodaří 
Zpracovateli dosáhnout úplného vypořádání zápisu, rozhodne Objednatel o tom, zda je zápis považován 
za finální, či je nutné připomínky vypořádat.  

- Zpracovatel si sám a na své náklady zajistí podklady nebo aktualizaci podkladů od objednatelů dopravy, 
dopravců a veškeré další údaje, potřebné pro zpracování studie. 

- Zpracovatel si rovněž zajistí informace o předpokládaném vývoji okolní sítě ve všech módech, 
rozhodující termíny uvažovaných změn okolní sítě podléhají potvrzení ze strany Objednatele. 

- Všechny vstupy a výpočty ve studii proveditelnosti budou podrobně a průkazně dokumentovány 
a doloženy. 

7 Požadovaná struktura dokumentace 

A. Textová část 
 souhrnná zpráva; 

 doklady; 

 investiční náklady (SPOŽES) 

 CBA tabulky; 

 modelové grafikony vlakové dopravy. 

B. Výkresová část 
 přehledná kolejová schémata předmětných úseků (vč. rozkreslení kolejišť dopraven a navazujících 

úseků); 

 grafy dynamického průběhu rychlostí; 

 přehledná mapa variant (např. 1: 50 000) s osovým zákresem variant a bodovým zákresem 
stanic/zastávek; přehledná situace projektových variant ve vhodném měřítku (např. 1:10 000) 
s vyznačením rozsahu stavební činnosti, rychlostmi, etapizací, úrovňovými kříženími, popisem dopraven 
a zastávek, zjednodušenými schématy železničních stanic, lokalizací kolizí s ÚPD + životním prostředím, 
souhrnnou tabulkou IN + PN, grafem (tabulkou) počtu vlaků osobní i nákladní dopravy a přepravními 
proudy v osobní žel. dopravě; 

 situace mezistaničních/mezi-zastávkových úseků v měřítku 1:10 000 s vyznačením rozsahu stavební 
činnosti, rychlostmi, popisem dopraven a zastávek, zjednodušenými směrovými a sklonovými poměry, 
zábory nedrážních pozemků, rozsahem protihlukových opatření, souvisejícími stavbami, návrhem řešení 
kolizních míst s ÚPD + životním prostředím; 

 situace zastávek a železničních stanic v měřítku 1:1 000; 

 grafické výstupy dopravního modelu (kartogramy zatížení jednotlivých linek, kumulované zátěže 
v traťových úsecích aj.). 

 
Pro požadované členění dokumentace studie proveditelnosti platí tyto zvláštní technické podmínky pro zpracování, 
není-li uvedeno jinak. 
Struktura digitálního a tištěného odevzdání je totožná, není-li pro části dokumentace specifikováno jinak. 
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Digitálním odevzdáním se rozumí: 
 soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve formátu souboru PDF), jejichž zobrazení je totožné 

s tištěnou verzí dokumentace; 

 soubory v otevřené (editovatelné) formě (ve formátu souborů DOC, XLS, DWG, DGN, SHP), z nichž je 
možné bez dalších úprav pracovat s obsahem (vektorovou grafikou, surovými daty, hodnotami apod.) 
a zhotovit výtisk totožný s odevzdanou tištěnou verzí. Struktura souborů (např. hladiny v DWG 
výkresech) musí být odsouhlasena Objednatelem. 

Samostatně budou Objednateli pouze digitálně odevzdány: 
 pro část Přepravní prognóza soubory prostorových dat modelovaných výhledových zátěží, které budou 

předány ve formátu „shapefile (SHP)“ a budou opatřeny metadaty; zároveň musejí být v souladu se 
směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské infrastruktury prostorových informací a 
příslušnými nařízeními a technickými pokyny (Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke 
směrnici INSPIRE, především pak s: 

 Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat; 

 Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde interoperabilitu sad prostorových dat a 
služeb prostorových dat; 

 Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 
1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde 
o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat; 

 metadata budou rovněž v souladu s Metadatovým profilem ČR pro soubory prostorových dat, 
sérií souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. 

 pro část Přepravní prognóza bude dále odevzdána matice přepravních vztahů ve formátu XLS(X) a dále 
kompletní dopravní model jednotlivých variant v otevřeném datovém formátu, jenž musí být 
kompatibilní se softwarovým prostředím programu pro modelování dopravy (přípona *.ver). Soubory 
musí umožňovat další práci (úprava sítě, úprava matice přepravních vztahů, výpočet zatížení sítě atd.) s 
těmito modely; 

 pro část Investiční náklady stavby tabulky CIN ve formátu *.XLS(X) (SPOŽES); 

 pro část Ekonomické hodnocení CBA tabulky ve formátu *.XLSM; 

 pro komplexní návrh variant a návrh vybraných variant budou k projednání i ve výsledku předány vrstvy 
os tras a těžiště zastávek ve formátu SHP, v atributové tabulce bude vždy min. číslo etapy SP, označení 
varianty, mód, u zastávek jejich název a staničení. 

 
Objednatel požaduje odevzdání shrnujících materiálů pro potřebu prezentace SP SJKD samotné a především jejích 
výsledků veřejnosti a politické reprezentaci. Jde především o: 
 shrnutí SP SJKD formou čtivého, ale zároveň věcně přesného textu v rozsahu cca 20 stran A4 (včetně 

důležitých schémat, tabulek, grafů apod.), a to v jazyce českém i anglickém (každá o rozsahu 15-25 
stran); shrnutí SP SJKD formou videa s mluveným komentářem o délce 8-10 minut v jazyce českém i 
anglickém;  

 úpravu základních schémat a výkresů tak, aby byly přehledné a čitelné v měřítku pro prezentaci na 
projektoru (například formou Powerpointu) a pro vložení do textového dokumentu nebo na webovou 
stránku.  
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8 Podklady poskytnuté Objednatelem

8.1 Základní podkladové studie a projektové dokumentace
V minulosti bylo zpracováno několik dokumentací, které by měly být brány jako výchozí podklad pro zpracování
studie proveditelnosti, pokud Objednatel neurčí jinak:

• Aktualizace studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru (CityPlan spol.s.r.o, 2011)

• Návrh kategorie železniční dráhy Severojižního kolejového diametru (SUDOP PRAHA a.s., 2009)

Návrh kategorie železniční dráhy Severojižního kolejového diametru v Brně
009)

• Technická pomoc při předprojekční přípravě záměru Severojižního kolejového diametru (CityPlan spol.
s.r.o, 2011)

• Vedení severojižního kolejového diametru v prostoru mezi ul. Opuštěná a Nádražní v Brně
(Metroprojekt Praha a.s., 2011)

• Podkladová studie prověření jižního zapojení tratí do Severojižního kolejového diametru v Brně
(SUDOP BRNO, spol. s.r.o, 2009)

• Dokumentace pro územní rozhodnutí na zhotovení stavby Přestavba Železničního uzlu Brno, Zajištění
průchodu Severojižního kolejového diametru prostorem nového hlavního nádraží (SDRUŽENÍ
PROJEKT ŽUB – DIAMETR, 2011)

• Oznámení záměru stavby Přestavba železničního uzlu Brno, Zajištění průchodu Severojižního
kolejového diametru prostorem nového hlavního nádraží dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, SUDOP BRNO, spol. s.r.o, 2010)

• Aktualizace studie Severojižního kolejového diametru v prostoru křižovatky Hradecká x VMO x
Královopolská v Brně (PK OSSENDORF, 2011)

• Souhrnný závěr "Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna zapojeného do
regionu“ a jejích oponentních posudků (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004)

• Geologická rešerše lokality pro alternativní vedení kolejového diametru v úseku Královo Pole, nádraží
– ulice Šumavská (GeoTest, a.s. 2018)

Způsob využití těchto dokumentací bude konzultován s jejich pořizovateli v úvodních dílčích plněních před
zahájením zpracování analýzy možností.

8.2 Ostatní metodiky a pokyny poskytnuté Objednatelem
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (dostupné
na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/);

Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu v aktuálně
platném znění v době zpracování studie proveditelnosti (dostupné na http://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/;;

Závěrečná zpráva „Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní
infrastruktury“; Praha; červen 2017 (dostupné na: http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-
odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-infrastruktury/);

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR; dostupné na:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-
Adaptacni_strategie-20151029.pdf;

Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů – Ekonomický nástroj pro hodnocení politiky
soudržnosti v letech 2014 – 2020 v českém jazyce. (CBA_Guide_Final_Report_CZ.pdf); dostupné na:
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ad1551fc-2a95-4fac-b7f4-3e6caa855be6/Guide-to-Cost-
Benefit-Analysis_CZ.pdf

8.3 Dopravní a přepravní průzkumy, počty obyvatel
Objednatel poskytne:

• zatížení pozemních komunikací a tras veřejné hromadné dopravy na území města Brna;
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• obraty cestujících na vybraných zastávkách MHD v Brně; 

• zatížení železničních tratí včetně matic reálných přepravních vztahů dle údajů dopravce; 

• zatížení příměstských autobusových linek dle průzkumů a odhadů objednatele; 

• statistiku skutečných cestovních dob IDS JMK; 

• uvažované počty obyvatel, zaměstnanců, návštěvníků dle předpokladů územního plánu města Brna. 

• mobilitní průzkum prováděný pro SP ŽUB 

 



Studie proveditelnosti „Severojižního kolejového diametru“

Stránka 45 z 46

Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam osob podílejících se na vybraných činnostech Zhotovitele

Jméno a Příjmení Pozice v týmu

vedoucí týmu

zástupce vedoucího týmu

specialista na železniční svršek a spodek

specialista na trakční vedení

specialista na geotechniku

specialista na zabezpečovací zařízení

specialista na ekonomiku
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Příloha č. 3 Smlouvy 

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 

 

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, a 
sídlo poddodavatele, IČO  

Věcný popis rozsahu části plnění 
poddodavatelem  

 
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 

Praha 10, IČ: 25103431 
geologická rešerše 

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 
611 36 Brno, IČ: 44960417 

technická část trakční vedení a ukolejnění, 
zabezpečovací zařízení 

AMBERG Eingineering Brno, a.s. Ptašínského 
10/131, 602 00 Brno, IČ: 49446703 

technická pomoc pro část geologické části 
pro tunely 

 


