

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Návojná II

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	2 000	72 000	15.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	2 400	72 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	345	1 680	579 600	15.9.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	2 860	643 500	15.1.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	480	165 600	15.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	345	820	282 900	15.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 815 600	15.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	345	960	331 200	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	970	48 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	225	400	90 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 000	60 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	345	1 280	441 600	15.12.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 900	31 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 003 100	
3.3	Mapové dílo	ha	345	820	282 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					282 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800	950	760 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					760 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 815 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 003 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	282 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	760 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 861 600 Kč
DPH 21% v Kč	810 936 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 672 536 Kč

Ve Zlíně dne 3.2.2017

Ve Brně dne 1.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Geocart CZ a.s.

Ing. Martin Malec
předseda
představenstva

--	--