
Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice

SMLOUVA O DÍLO
č. l&lQ&J&ílUofo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:
Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název:

sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:

PELAN stav s.r.o.

Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C,vložka 82382
02816342
CZ02816342

jednatel společnosti

IC:

DIC:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO) a Stavbyvedoucího zhotovitele

(SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí

staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice

Předmětem stavebních prací je oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice. Jedná se o ulici

Srázná, část ulice Tyršova a spojovací uličku Havlíčkova a Peroutka.

Oprava chodníků bude spočívat v odstranění původní dlažby, demontáže stávajících obrub,

odtěžení původního materiálu na pláň. Podloží se zhutní, osadí se nové obruby a budou

kladeny jednotlivé vrstvy konstrukce chodníků.

2.1.
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Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice

Rozsah a bližší podrobnosti opravy chodníků jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po 
těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce 
nezahájit či zkrátit.

Místem plnění předmětu díla je obec a katastrální území Moravské Budějovice.

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních 
podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. 
Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci 
obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl
znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšnému 
předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo 
realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky 
materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; 
bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na 
průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, 
dopravní značení, atd.); vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; 
dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, 
a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu, včetně případného 
zaškolení obsluhy apod.

2.8. Zhotovitel se

2.2.

2.3.

2.4.

2.6.

základě svých odborných a technickýchna

rozumí

revizí

zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními organy
ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke 
svému účelu.

2.9. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání 
díla, a kjeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová 
dokumentace skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky 
a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení 
a stanovisek dotčených orgánů.

2.10. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, 
které narušují funkčnost.

ani

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 
a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jme
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné.
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Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice

3. Cena díla
3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bez DPH 

DPH dle sazby 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

1.070.000,- Kč 

224.700,- Kč

1.294.700,- Kč

(dále též „cena za provedení díla"). 
Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, bez daně s přidané hodnoty a 
činí 1.070.000,- Kč.
Daň z přidané hodnoty ve výši 21% Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené 
daňové povinnosti.

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele 
jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od 
zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 
43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně 
objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce 
neobsažené^v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10%. Vícepráce, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst 2 
občanského zákoníku.

Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny.

Nabídková, cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná 
z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla! 
předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.9. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po 
zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla 
namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při 
vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů 
a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je 
tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.10. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami 
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

nebo
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Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice

odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 
ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele.

3.11. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není 
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a nás!, občanského zákoníku.

3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným 
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě 
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše 
uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady 
a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

3.13. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.

3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla 
spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané 
a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a vněm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené 
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu 
poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky 
dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli 
právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou 
postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

3.17. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-ii dodavatel v době podání 
nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době 
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. 
Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli 
nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 
pro realizaci kompletního předmětu díla.
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4. Doba plněni

4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště

4.2. Ukončení prací nejpozději do:

4.3. Ukončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:

4.4. Předpokládané zahájení prací je od 12. 10. 2020.

Ukončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

4.6. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 
prodloužení termínu plnění.

4.7. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.8. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání 
a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí 
předání a převzetí díla na základě protokolů.

4.9. Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že 
je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.10. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram 
postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně 
jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po 
vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí 
objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou 
předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním 
pokutám.

4.11. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu 
v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.12. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 
díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo předejití zpoždění.

4.13. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

4.14. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 
1 - po ukončení zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud 
nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění 
ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

27.11.2020

27. 11. 2020

4.5.
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Platební podmínky, fakturace5 .

Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 
obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů 
na účet Zhotovitele.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni vdaném 
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle 
položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je 
povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. 
Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

5.1.

5.2.

5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty 
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního 
měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel 
vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele 
faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat 
ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací 
provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní 
od data doručení na adresu objednatele.

5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na 
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 
zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 
v kompetenci objednatele.

5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla 
a po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 
staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 
0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to 
5000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného 
přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 
časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
smluvní strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (miiník) a za každý den prodiení.
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6.5, Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných
v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla a to 
2000 Kc za každou vadu a den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad 
1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

Za kazde jme zavazne porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
subdodavatelem, a to 5000 Kč za každé takové zjištění.

6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na
staveništi ci porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové 
zjištění.

6.6.
, a to

6.7.
, a to

6.8.

6.9.
provádění prací neschváleným

6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

6.12. Porusi-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže 
jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.

6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě.

6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.16. Za kazde jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně 
prodlením druhé strany.

6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
l<jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. y

náhradu škody, které jí vzniknouna

6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

ustanovení této

6.21. V případe, ze zavazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky ?a 
odstranění vad. ' ' “
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6.22. V případě čerpání dotace: vznikne-li objednateli škoda, a to nedočerpáním dotace či zkrácením 
dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných 
zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což 
zapříčiní nezkolaudovaní stavby příslušným stavebním úřadem), pak je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního 
předání a převzetí díla.

7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, 
využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené 
v této smlouvě.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
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8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
stavemste a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

8.6. Veškeré odborné práce
příslušnou kvalifikaci. Doklad

í vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
1 0 kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis 
všech poddodavateiů využitých zhotovitelem na realizaci díla die této smlouvy či některé jeho 
dílci časti, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníku zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavateiů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou 
dobu trvání této smlouvy.

Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.1°. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1

musí

8.8.

nebo
na majetku, je 

a ne-ní li to možné, tak

8.9.

x za

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává
, , ,v za zcela bezvadné pro

provedeni díla, a tudíž prebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu 
ktere se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo 
uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

v průběhu záruční lhůty a lhůty pro

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních v době 
od 6:00 hod. do 19:00 hod.

8.13. Doplněni, ci změny zástupců projednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem.

Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se l< plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou 
D|lo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisu a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č 22/1997 Sb ' 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému 
organu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny
v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

8.14.

8.15. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele 
nezávadné, I 
běžné údržbě

, - a použít jen výrobky
ktere mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při

zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku 
a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
změní a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb. v platném znění.
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8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla.

8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. 
čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce 
má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na 
stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

« Obruby (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
® Dlažba (technické listy a vzorek každého specifického kusu).

9. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace 
díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvinují technický dozor 
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 
resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady 
o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným 
stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené 
a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve 
kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
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podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu 
uvedenem v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle cl. 6. Není-li termín 
odstraněni vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v 

e ce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik
povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo 
nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod a přechod v I a s t n i c k é h

Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí 
ktere vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

o práva
ii.i.

11.2. Zhotovitel provede dílo sve náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

na

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věci, které zhotovitel opatřil 
kprovedeni díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví 
nabývat.

mohl

1 2.Zá ru ky
12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ČI. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

12.3. Záruční Ihuta pocina bežet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání 
a převzetí díla. 1

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatelé 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu nastoupí k odstranění vady Tento 
termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době 
přiměřené povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní 
pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.7.

odstranění reklamované vadyna nese

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace
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Nenastoupili zhotovitel(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává, 
k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady

uhradí objednateli zhotovitel.

10.V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické,
sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel

12.
ale závada sama o
požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku

a prací souvisejících.

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13.Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda

o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění 
díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo 
rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu 
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.3.

13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu

dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými 

normami.
c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí 

staveniště.
f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které 
bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo 

nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným 
prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušen: 
nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele 
o takovém porušení.

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, 
neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této 
smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
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m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb„ o úpadku a způsobech
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele,

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

___________________ 14.Závěrečná ustanoven í
14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 
rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 
nerealizovatelné.

14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství).

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sánavnebo prostřednictvím jiné^ěíšoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není 
ani osobou s ním propojenou.

14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů).

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv 
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení.

14.10.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence 
smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

omezeni
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14.11.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany

osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU - GDPR.

14.12.Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním

systému veřejné správy - Registru smluv.

14.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní

Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě

nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího

zrušena od samého počátku.

- položkové rozpočty.Příloha ke smlouvě o dílo:
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

. tf-fojo/v V Hrotovicích, dne: 06.10.2020V Mor. Budějovicích, dne:

Za Zhotovitele

ednatel společnostiiIng. Vlastimil Bařinka, starosta
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 200902

Oprava chodníků v Mor. BudějovicíchStavba:

KSO:

Místo:
CC-CZ:

Datum:Mor. Budějovice 18.09.2020

IČ:Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Projektant:

DIČ:

IČ: 02816342

CZ02816342DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 070 000,00

Základ daně
1 070 000,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně
224 700,00

0,00

DPH základní

snížená 0,00

CZK'Cena s DPH 1 294 700,00v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 200902

Oprava chodníků v Mor. BudějovicíchStavba:

Místo: Mor. Budějovice

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Datum: 18.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 070 000,00

326 356,12 
609 448,87 
134 195,01

1 294 700,00

394 890,91 
737 433,13 
162 375,96

01 ul. Srázná 
ul. Tyršova
Spojovací ulička Havlíčkova

STA
02 STA
03 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava chodníků v Mor. Budějovicích
Objekt:

01 - ul. Srázná

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Mor. Budějovice 18.09.2020

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 02816342
CZ02816342DIČ:PELÁN stavs.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

IČ:Projektant:
DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 356,12

Základ daně 
326 356,12

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
68 534,79DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 394 890,91
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava chodníků v Mor. Budějovicích
Objekt:

01 - ul. Srázná

Mor. Budějovice

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Místo: Datum: 18.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 326 356,12

295 356,12 

31 175,20 
141 411,00 
78 451,00 
38 980,42 

5 338,50 

31 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště 31 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava chodníků v Mor. Budějovicích
Objekt:

01 - ul. Srázná

Místo: Mor. Budějovice

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Datum: 18.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 326 356,12

Práce a dodávky HSVd HSV 295 356,12 
31 175,20Zemní práced 1

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplni spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

K !113106121 CS ÚRS 2018 011 m2 194,050 60,00 11 643,00

"před vchodem"3,3*3,5 
"chodník" 3,5*4+43*1,5+65*1,6 
Součet

11,550
182,500
194,050

VV
VV
VV

|Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
!s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 338,801CS ÚRS 2018 01K 1113107181 m2 4,840 70,00: 2
jprostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
"litý asfalt před léčebnou"2,2*2,2 4,840VV

TOdstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
11 645,401CS ÚRS 2018 01l 3 | K 1113107312 jhmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

jz kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm_______________________
’ "chodník" 3,5*4+43*1,5+65*1,6+2,2*2,2

m2 194,090 60,00

187,340
-4,800
11,550

194,090

VV
"vjezdy”-1,6‘3
"před vchodem"3,3*3,5
Součet

VV
vv
vv

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm_________________________
"vjezdy"1,6*3

T !
4,800! 336,001CS ÚRS 2018 01m2 70,00K :113107313! 4

4,800VV
IÍVytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
im nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 7 140,00!CS ÚRS 2018 01113202111 119,000; 60,005 K m
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1J.cena
[CZK]

Cenová

soustava
PČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ Cena celkem [CZK]

chodníkovývv
W 4+1 5,000

silniční
43+67+4
Součet

vv
vv 114,000

119,000VV

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

6 I K 113203111 72,00|CS ÚRS 2018 011,200 60,00m

dvouřádekw

1,2VV 1,200

Komunikace pozemníD 5 141 411,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm7 K 564831111 m2 480,00 CS ÚRS 2018 01 i4,800 100,00

"vjezdyT ,6*3vv 4,800

8 i K 1564851111
_i__ l______

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 29 833,50 CS ÚRS 2018 01m2 198,890 150,00

"chodník" 3,5*4+43*1,5+65*1,6+2,2*2,2
"před vchodem''3,3*3,5
Součet

VV 187,340
11,550

198,890
VV
VV

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

K 1596211110 CS ÚRS 2018 019 m2 192,810 300,00 57 843,00

..i____
"chodník" 3,5*4+43*1,5+65*1,6+2,2*2,2
"před vchodem"3,3*3,5
"varovný pás přechody"-0,4*(1,6+1,6)
"vjezdy”-1,6*3
Součet

187,340
11,550
-1,280
-4,800

192,810

VV
VV
VV
VV
VV

! 10 : M i 4400840760 Betonová dlažba BEST KLASIKO, Přírodní, výška 60 mm m2 192,810 250,00 48 202,50 j
Poznámka k položce:
šířka: 100 mm, délka: 200 mm, výška: 60 mm, barva: přírodní, materiál: beton, typ: BEST KLASIKO 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm
skupiny B, pro plochy do 50 m2________________________________________________________
"varovný pás přechody"0,4*(1,6+1,6)___________________________________________________
Betonová dlažba BEST KLASIKO, pro nevidomé, Červená, výška 60 mm 
Poznámka k položce:
šířka: 100 mm, délka: 200 mm, výška: 60 mm, barva: červená, typ: BEST KLASIKO nevidomé 
Kladení dlažby-z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

i skupiny A, pro plochy do 50 m2________________________________________________________

P

384,001CS ÚRS 2018 01m2 1,280 300,00i 11 1 K 596211120

1,280vv
m2 1,280 750,00 960,00. 12 M 4400841940

P

3,600!m2 300,00 1 O80,00ÍCS ÚRS 2018 0159621121013 K
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Cenová

soustava

J.cena

[CZK]
Kód MnožstvíPC Typ Popis MJ Cena celkem [CZK]

"varovný pás"-0,4*3 
"vjezdy" 1,6* 3 
Součet

vv -1,200
4,800
3,600

VV
VV

14 I M T4400840780 Betonová dlažba BEST KLASIKO, Přírodní, výška 80 mm m2 3,600 280,00 1 008,00
Poznámka k položce:
šířka■ 100 mm, délka: 200 mm, výška: 80 mm, barva: přírodní, typ: BEST KLASIKOP

i Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z
Ikameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
i hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
:skupiny B, pro plochy do 50 m2

CS ÚRS 2018 0115 K 1596211220 m2 1,200 350,00 420,00

"varovný pás vjezdy"0,4*3 1,200VV

Betonová dlažba BEST KLASIKO, pro nevidomé, Červená, výška 80 mm16 1,200 1 000,00M i4400841944 m2 1 200,00
Poznámka k položce:
šířka: 100 mm, délka: 200 mm, výška: 80 mm, barva: červená, typ: BEST KLASIKO nevidoméP

Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9 78 451,00

1 305,00 CS ÚRS 2018 01Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patkyi 17 K 1914511112 kus 1,000 1 305,00
VV 1 1,000

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

420,00 CS ÚRS 2018 01 i18 K 916111122 1,200 350,00m

dvouřádekvv
1,2VV 1,200

| Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením
Ispár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 1 860,00 i CS ÚRS 2018 0119 K 1916131213 6,200 300,00m
jz betonu prostého
"nájezdový"1,7+3,5
"přechodový"1

VV 5.200 
1,000
6.200

VV
Součetvv

! obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm 350,00 CS ÚRS 2018 0120 ; M 59217030 1,000 350,00m
"přechody"1W 1,000

676,00\CS ÚRS 2018 01 iobrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm21 řfi 59217029 5,200 130,00m
■

"přechody"5,2W 5,200
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého_____________________________________________________________
"zahradnf'1,2+3,5+3,3

!
2 400,00 CS ÚRS 2018 01i 22 K 916231213 8,000 300,00m

W 8,000
IFf M í 59217016 1 040,00 iCS ÚRS 2018 01obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 8,000 130,00m

Osazení obrubníku "kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
ícementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého

24 K 916241213 110,000 350,00 38 500,00 CS URS2018 01m
;

43+67W 110,000

9 600,00 CS ÚRS 2018 01; krajník silniční kamenný, žula 16x20 x 30-8025 i M 58380207 6,000 1 600,00m
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J.cena
fCZKl

Cenová
soustava

PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]
i

4+2W 6,000
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou

300,00 CS ÚRS 2018 0126 I K 966006132 kus 1,000 300,00

W 1 1,000
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 

i silničních

CS ÚRS 2018 01 :K i 97902444327 110,000 200,00 22 000,00m

Přesun sutěD 997 38 980,42
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 12 510,72 CS ÚRS 2018 01 j28 K '997221551 104,256 120,00t
126,806-22,55VV 104,256
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

29 í K i997221559 5 239,30 CS ÚRS 2018 011 309,824 4,00t

0,000 
54,576 

1 309,824

vv
104,256-49,68
54,576*24 'Přepočtené koeficientem množství

VV
VV

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

!K '997221815 20 756,40 CS ÚRS 2018 01i 30 103,782 200,00t
104,256-0,474VV 103,782
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 

T
474,00 CS ÚRS 2018 0131 K 997221845 0,474 1 000,00

VV 0,474 0,474

Přesun hmot_____________________________________________________________
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu_______________________________________________

D 998 5 338,50

5 338,50jCS ÚRS 2018 01 j32 ' K 1998223011 35,590 150,00t

Vedlejší rozpočtové náklady 
Zařízení staveniště

d VRN 31 000,00
D VRN3 31 000,00

Zabezpečení staveniště- vybudování vstupů do objektu pro pěší! 33 | K '034002000 soub 1,000 15 000,00 15 000,00 CS URS 2018 01
Dopravní značení na staveništi:
zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace 
montáž dočasného dopravního značení 
údržba dočasného dopravního značení 
demontáž dočasného dopravního značení

16 000,00 CS ÚRS 2018 01 |34 K 034303000 soub 1,000 16 000,00

I
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krycí list soupisu
Stavba:

Oprava chodníků v Mor. Budějovicích
Objekt:

02 - ul. Tyršova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Mor. Budějovice 18.09.2020

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

IC:
DIČ:

IČ:Uchazeč: 02816342
CZ02816342DIČ:PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 609 448,87

Základ daně 
609 448,87

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
127 984,26DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 737 433,13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava chodníků v Mor. Budějovicích
Objekt:

02 - ul. Tyršova

Místo: Mor. Budějovice

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Datum: 18.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 609 448,87

578 448,87 

60 207,00 
1 932,50 

254 658,90 
6 165,87

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní 
8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 391,25 
93 861,50 
11 231,85

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 Zařízení staveniště

31 000,00 

31 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava chodníků v Mor. Budějovicích
Objekt:

02 - ul. Tyršova

Místo: Mor. Budějovice

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Datum: 18.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

Kód MnožstvíPC Typ Popis MJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 609 448,87

Práce a dodávky HSVd HSV 578 448,87 
60 207,00Zemní práced 1

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

20 562,00 CS ÚRS 2018 01K 11131061211 m2 342,700 60,00

"do ul. Janáčkova"1,8*12
"chodník"11, 8*4,5+40*2+50,5*2+43,5*2
Součet

vv 21,600
321,100
342,700

vv
vv

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

2 K Í113107312 17 376,00iCS ÚRS 2018 01m2 289,600 60,00

"chodník"11,8*4,5+40*2+50,5*2+43,5*2 
"do ul. Janáčkova"1,8*12 
"vjezdy”-11,8*4,5
Součet____________________________________________________________________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva těženého, o ti. vrstvy přes 200 do 300 mm_________________________
"vjezdy"? 1,8*4,5

VV 321,100
21,600

-53,100
289,600

VV
VV
VV

3 717,001CS ÚRS 2018 013 i K 1113107313 m2 53,100 70,00

VV 53,100

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

. 4 K 113202111 152,500] 9 150,00 CS ÚRS 2018 0160,00m
!

silniční
50+43,5+2+12
zahradní
40+3+2

VV
VV 107,500
VV
VV 45,000
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J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

Kód MJ MnožstvíPC Typ Popis Cena celkem [CZK]

Součetvv 152,500

| Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
jm nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

l
6 330,00 CS ÚRS 2018 015 i K ji 13203111 105,500 60,00m

dvouřádekVV
50+43,5+12VV 105,500
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
soudržných

1 000,ooj 1 600,00 |CS ÚRS 2018 016 | K 132312101 m3 1,600

"kanalizace"4*0,4*1_________________________________________________________
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1,600W

480,00 CS ÚRS 2018 017 K 174101101 m3 0,800 600,00

4*1*0,4
-4*0,4*0,4-4*0,4*0,1 
Součet

1,600
-0,800
0,800

VV
VV
VV

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
608,00 CS ÚRS 2018 01ipřipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

;hloubku vykopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem_______________
8 K 175111101 m3 0,640 950,00

4*0,4*0,4VV CC640
384,00 CS ÚRS 2018 01štěrkopísek netříděný zásypo'/ý materiál 

0,64*2 'Přepočtené~koeficientem množství
9 M 158331200 1,280 300,00t

VV 1,280

Vodorovné konstrukceD 4 1 932,50
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku
do 63 mm___________________________________________________________________
4*0,4*0,1_____ _________________________________ ____________ _______________
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

920,00 CS ÚRS 2018 0110 K 1451573111 m3 0,160 5 750,00

VV 0,160

K 452311141 1 012,50 CS ÚRS 2018 0111 0,135m3 7 500,00

"žlaby"3*0,3*0,15W 0,135

Komunikace pozemníD 5 254 658,90

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm| 12 i K 1564831111 5 310,001CS ÚRS 2018 01m2 53,100 100,00

"vjezd"11,8*4,5VV 53,100

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 52 417,501CS ÚRS 2018 01; 13 K 1564851111 m2 349,450 150,00

"chodník"40*2+50,5*2+43,5*2+12*1,8 
"zahradní obruba"45*0,15

VV 289,600
6,750

53,100
349,450

VV
VV "vjezď'11,8*4,5

SoučetVV
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2_______________________________________________

K '596211110 86 400,00ÍCS ÚRS 2018 01 i14 288,000!m2 300,00
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Cenová
soustava

J.cena
[CZK]

PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ Cena celkem [CZK]

"chodník"40*2+50,5*2+43,5*2 
"do ul. Janáčkova"1,8*12 
"varovný pás přechody"-0,4*(2+2) 
Součet

268,000
21,600
-1,600

288,000

vv
vv
vv
vv

250,00 iBetonová dlažba BEST KLASIKO, Přírodní, výška 60 mm15 i M 4400840760 m2 288,000 72 000,00 j
Poznámka k položce:
šířka: 100 mm, délka: 200 mm, výška: 60 mm, barva: přírodní, materiál: beton, typ: BEST KLASIKO 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny B, pro plochy do 50 m2

P

i

480,00 CS ÚRS 2018 01m2 1,600 300,0016 I K [596211120

"varovný pás přechody"0,4*(2+2) 1,600VV

• Betonová dlažba BEST KLASIKO, pro nevidomé, Červená, výška 60 mm17 M i4400841940 m2 1,600 750,00 1 200,00
Poznámka k položce:
šířka: 100 mm, délka: 200 mm, výška: 60 mm, barva: červená, typ: BEST KLASIKO nevidomé 
^Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
^kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
;hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

__ [skupiny A, pro plochy do 50 m2_______________________________________________
"vjezd"11,8*4,5 
"varovný pás"-0,4*11,8 
Součet

P

CS ÚRS 2018 01 ,596211210 m2 48,380 350,0018 K 16 933,00

VV 53,100
-4,720
48,380

VV
VV

Betonová dlažba BEST KLASIKO, Přírodní, výška 80 mm19 M i4400840780 ml 48,380 280,00 13 546,40
Poznámka k položce:
šířka: 100 mm, délka: 200 mm, výška: 80 mm, barva: přírodní, typ: BEST KLASIKOP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny B, pro plochy do 50 m2

l

1 652,00|CS ÚRS 2018 01 :20 K 596211220 m2 4,720 350,00

"varovný pás vjezd"0,4*11,8 4,720VV

Betonová dlažba BEST KLASIKO, pro nevidomé, Červená, výška 80 mm21 M i4400841944 m2 4,720 1 000,00 4 720,00 '
Poznámka k položce:
šířka: 100 mm, délka: 200 mm, výška: 80 mm, barva: červená, typ: BEST KLASIKO nevidoméP

Trubní vedení___ D 8
22 j K 817354111

6 165,87

3 565,87 CS ÚRS 2018 01 iMontáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 200 kus 1,000 3 565,87
L

"napojení na stávající betonové potrubí útesemTvv 1,000
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110______
"napojení nové vpusti do stávající kanalizace"4

2 600,00iCS ÚRS 2018 0123 K [871265231 4,000! 650,00m

vv 4,000

Ostatní konstrukce a práce, bouráníd 9 150 391,25
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CenováJ.cena
[CZK]PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ Cena celkem [CZK]

soustava
24~j K 1914511112 T 4 025,00|CS ÚRS 2018 01Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 5,000 805,00

VV 4+1 5,000
jOsazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 5Ódo 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční

jopery, do lože z betonu prostého tř. C 12/15___________________________________
dvouřádek
50+43,5+12_________________________________________________________________

i Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
ispár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože
iz betonu prostého___________________________________________________________
■■silniční" 93,5+12 
"nájezdový"4 
"přechodový'7 
Součet

36 925,00:CS ÚRS 2018 0191611112225 | K 105,500 350,00m

W
105,500VV

CS ÚRS 2018 01K 91613121326 111,500 300,00 33 450,00m

105.500 
4,000 
2,000

111.500

VV
VV
VV
VV

14 770,00 CS ÚRS 2018 01 ]27 M 59217031 [ obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 
"sUrřičmF 50+43,5+12 ~~ ~
lobrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

____ "přechody'? 7~
obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

____ "přechody"2+2._ _________ ___________________
jOsazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
jzatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do

____ i lože z betonu prostého______________________________________________________
"zahradní”40+3+2

105,500 140,00m
105,500VV

350,00 i28 \ M 59217030 700,00 CS ÚRS 2018 012,000m
VV 2,000

520,00 CS ÚRS 2018 01} 29 I Ai j59217029 4,000 130,00m j
4Z000VV

14 850,00|CS ÚRS 2018 0130 K |916231213 330,00 i45,000m

w 45,000
5 850,00 jCS ÚRS 2018 01obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř.
______  C 16/20_____________________________________________________________________
____  ''pod zahradním obrubníkem" 45*0,15*0,1____________________ ______________

jOsazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm

: 31 ' M i 59217016 45,000 130,00m

3 881,25:CS ÚRS 2018 01 !32 j K 1916991121 m3 0,675 5 750,00

0,675VV

750,OOj 2 250,00 CS ÚRS 2018 0133 K 935113Z11 3,000m
"před kaplí při opačném spádu’3VV 3,000

10 500,00\CS ÚRS 2018 01M 59227724 žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodněni 7/10 x 28 x 2134 kus 3,000 3 500,00
rošty MEARIN Plus/Expert 200, s bezšroubovým uchycením STARFIX, Mřížkový B125,35 M 56241030. RNN 17 250,003,000 5 750,00moka 30/ 10,pozink, dl. 1000 mm

“----------------------------------------

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na
1 200,00|CS ÚRS 2018 01K 1966006132 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 

[zhutněním s betonovou patkou______________ __________
36 kus 4,000: 300,00

VV 4 4,000
[Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 
iOČištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s

4 220,00jcS ÚRS 2018 01 j37 i K í979071122 m2 21,100 200,00:odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním 
ivyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

i

dvouřádekvv
(50+43,5+12)*0,2VV 21,100
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Cenová
soustava

J.cena
[CZK]

PČ Typ MnožstvíKód Popis MJ Cena celkem [CZK]

Přesun sutě_____________________________________
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

D 997 93 861,50
7~ "7

38 ! K 29 345,04 CS ÚRS 2018 01997221551 244,542 120,00t

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 20 924,26 i CS ÚRS 2018 01997221559 5 231,064 4,0039 K t

0,000 
217,961 

5 231,064

VV
228,714-10,753
217,961*24 'Přepočtené koeficientem množství ___________
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

vv
vv

43 592,20 CS ÚRS 2018 0140 ! K 997221815 217,961 200,00t

228,714-10,753 217,961VV

Přesun hmotD 998 11 231,85
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu 150,00 11 231,85 CS ÚRS 2018 0141 K ,998223011 74,879t

Vedlejší rozpočtové náklady 
Zařízení staveniště

d VRN
D_ VRN3___

K 1034002000

31 000,00
31 000,00

CS ÚRS 2018 01Zabezpečení staveniště- vybudování vstupů do objektu pro pěší soub42 1,000 15 000,00 15 000,00
Dopravní značeni na Staveništi:
zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace I/38 s KSUSV
návrh DIO a projednání s Policií ČR
montáž dočasného dopravního značení
údržba dočasného dopravního značení
demontáž dočasného dopravního značení

CS ÚRS 2018 01K i 034303000! 43 soub 1,000 16 000,00 16 000,00
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krycí list soupisu
Stavba:

Oprava chodníků v Mor. Budějovicích
Objekt:

03 - Spojovací ulička Havlíčkova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Mor. Budějovice 18.09.2020

IČ:Zadavatel:
Město Moravské Budějovice DIČ:

IČ:Uchazeč: 02816342
CZ02816342DIČ:PELAN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Projektant: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 1 95,01

Základ daně 
134 195,01

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
28 180,95DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 162 375,96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava chodníků v Mor. Budějovicích
Objekt:

03 - Spojovací ulička Havlíčkova

Mor. Budějovice

Město Moravské Budějovice 
PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Místo: Datum: 18.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 195,01

134 195,01HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě

14 184,00

81 787,00

3 3617,00 
33 903,66

998 - Přesun hmot 955,35
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SOUPIS PRÁCI
Stavba:

Oprava chodníků v Mor. Budějovicích
Objekt:

03 - Spojovací ulička Havlíčkova

Mor. Budějovice

Město Moravské Budějovice 
PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Místo: Datum: 18.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 195,01

Práce a dodávky HSVd HSV 134 195,01 
14 184,00Zemní práce__ _______ ________________ _________________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo
tvarovek____________________________________________________________________
"chodnik"20*1,2+9*1,3+20*1,5
Součet _ _________________________________________________________________
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

D 1

K 113106121 3 942,00 j CS ÚRS 2018 011 m2 65,700 60,00

VV 65,700
65,700VV

K 1113107131 4 500,00 CS ÚRS 2018 012 m2 15,000 300,00
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Cenová
soustava

J.cena
[CZK]

PČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až-7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a - 
7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 
z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až - 
7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tlouštíky (např. do 100 mm, do 200 mm) 
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady 
na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění 
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

0,5*30VV 15,000
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
:hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
|z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm_______________________________

3 942,00 CS ÚRS 2018 013 K 113107311 m2 65,700 60,00

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a - 
7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 
z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až - 
7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) 
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady 
na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění 
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

"chodník''20*1,2+9*1,3+20*1,5VV 65,700
:Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

jz kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
600,OOÍCS ÚRS 2018 014 K 113107312 m2 10,0001 60,00

Strana 19 z 25



Cenová

soustava

J.cena
[CZK]

PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

5 K j113202111 60,001 1 200,00 CS ÚRS 2018 01 !20,000m

zahradnívv
20 20,000VV

Komunikace pozemníD 5 81 787,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm 3 942,00|C5 ÚRS 2018 01K 564811111 m2 65,700 60,006

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 2 OOO.OOjcS ÚRS 2018 01564861111 m2 10,0007 K 200,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 60 mm

20 000,00 CS ÚRS 2018 018 ; K i 577154211 m2 10,000 2 000,00

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.PSC

i 9 | Příplatek za kladení betonových dlažeb do spádu úžlabí pro pěší tl 60 mm skupiny AK .596211 R-pol m2 65,700 300,00 19 710,00

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot 
pro lože a na dodáni materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 .. -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm

K 1596211110 19 710,00 CS ÚRS 2018 01: 10 m2 65,700 300,00

skupiny A, pro plochy do 50 m2i
"chodník"20*1,2+9*1,3+20*1,5__________________________

Betonová dlažba BEST KLASIKO, Přírodní, výška 60 mm
VV 65,700

\ 11 M i4400840760 m2 65,700 250,00 16 425,00
Poznámka k položce:
šířka: 100 mm, délka: 200 mm, výška: 60 mm, barva: přírodní, materiál: beton, typ: BEST KLASIKOP

Ostatní konstrukce a práce, bouráníd 9 3365,00
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do
]ože z betonu prostého______________________________________
"zahradnť'4

1 200,00ÍCSÚRS2018 01 j12 K 916231213 4,000 300,00m

VV 4,000
13 Aí 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 520,00 \CS ÚRS 2018 014,000 : 130,00m

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř.
C 16/20

K 916991121 345,00 CS ÚRS 2018 01 ;14 m3 0,0601 5 750,00
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J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

| PČ Typ MnožstvíKód Popis MJ Cena celkem [CZK]

"pod zahradním obrubníkem" 4*0,15*0,1 0,060W

(Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 1 300700iCS ÚRS 2018 01 jK 91973511215 10,000 130,00m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny f náklady na spotřebu vody.PSC

Přesun sutě____________________________________________________
{Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
isypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km__________________________________
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

D 997 33 903,66

CS ÚRS 2018 0116 ; K 997221551 40,555 120,00t 4 866,60

CS ÚRS 2018 01 :17 ! K 997221559 5 231,064 4,00t 20 924,26

W 0,000 
217,961 

5 231,064
228,714-10,753
217,961*24 'Přepočtené koeficientem množství

vv
vv

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 8 112,80 CS ÚRS 2018 01 i18 K 997221815 40,564 200,00t

40,564 40,564VV

Přesun hmot______________________________________________________
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu________________________________________________

D 998 955,35

955,35 CS ÚRS 2018 01
]

19 K ^998223011 150,00t 6,369
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