

Část rozsahu Skywalk: zahrnuje výstavbu vyznačené části Skywalk v příloze s tím ohledem, že výstavba bude probíhat po etapách ve smyslu postupného rozvoje území. V rámci zpracování Dokumentace Stavby zajistí Dodavatel projektovou koordinaci s okolními stavbami. Součástí dokumentace bude vyřešení nosné konstrukce tak, aby mohla být realizována nezávisle časově na okolních stavbách, zvláště potom Dodavatel vyřeší způsob založení ve vztahu k železniční stanici a estakádě tak, aby Skywalk byl realizovatelný před realizací železniční stanice nebo po jejím dokončení. S ohledem na dopojení Skywalk do jednotlivých objektů po jeho trase musí být vyřešený způsob napojení a stavební připravenosti. Každopádně výstavba Skywalk před železniční stanicí nesmí způsobit následnou nerealizovatelnost železniční stanice. Dokumentace stavby bude řešit všechny stupně dokumentací (DUR, DSP a DPS) pro etapu Skywalk označenou jako Etapa 1.1 (rozsah od budoucí expanze Terminálu 2 s propojením do parkovacího domu B). Etapy 1.2 a 2 budou vyřešeny do stupně Dokumentace pro územní povolení stavby, aby mohla být zajištěna prostorová koordinace s dotčenými stavbami, zejména železniční tratí na letišti.

279/2



modře řešený rozsah pro Etapu 1.1

žlutě řešený rozsah pro Etapu 1.2

bíle řešený rozsah pro Etapu 2

zeleně rozsah řešený pro DUR
= pro Etapu 1.1+1.2 a 2

SEZNAM OBJEKTŮ:

277 ŘLP
279/1 Terminál 1
279/2 Terminál 2
279/3 Terminál 2 (rozšíření)
397 RODOP

430 Parking C
439 Budova APC
473 Hotel Mariot
490 Skywalk
491 A. terminál MHD + parking

492 A. terminál charter + parking
493 Administrativní budova
494 Administrativní budova
495 Parking + Taxi + Čerp. stanice
496 Kongresové centrum

497 Hotel + poliklinika
498 Muzeum + Expedice T1
499 nová věž ŘLP
526 Multifunkční objekt

3.3.2.8

SITUACE - ARCH. NÁVRH

M 1 : 2000



AIRPORT CITY SEVER

CENTER